Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4520547
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(31/01/2023 8:14:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4520547
Objeto del contrato	5_9201_68 Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y ejecutar la Formación Profesional Integral programada por el Centro del Diseño y Manufactura del Cuero, en las diferentes modalidades presencial y/o virtual de los programas de complementaria y titulada pertenecientes a las redes de conocimiento: Gestión Administrativa y Financiera, Logística y Gestión de la producción, ambiental, Comercio y Ventas; y Cuero, calzado y marroquinería
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(1/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 días para terminar *(1/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/08/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí

COLOMBIA, Itagui

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Leydi Yuliana Urrego Holguin

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 43190041

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Leydi Yuliana Urrego Holguin	BANCOLOMBIA	Ahorros	10382399584

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Leydi Yuliana Urrego Holguin* ***Fecha de aprobación:*** *31/01/2023 1:57:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Julian Esteban Ramírez Velasquez* ***Fecha de aprobación:*** *31/01/2023 2:16:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4520547_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(1/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 8/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 días para terminar *(1/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(31/01/2023 5:02:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10910775	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.867.781,00 COP	Suramericana	8/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4520547
Proveedor Leydi Yuliana Urrego Holguin
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl 63 # 58B-03
Ubicación CO-ANT-05360 - Itagui
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Itagui
Dirección Cl 63 # 58B-03
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 63 N° 58 B -03	COLOMBIA > Antioquia > Itagui

1 CO1.PCCNTR.4520547

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
28.677.810,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	5_9201_67 a la 5_9201_87 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DEL DISEÑO Y MNNUFACTURA DEL CUERO, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA Y TITULADA PERTENECIENTES A LAS REDES DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTAL, COMERCIO Y VENTAS; Y CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA	1,00	UN	28.677.810,00	28.677.810,00	28.677.810,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Mis observaciones: HONORARIOS

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 22 días para terminar *(1/03/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(31/01/2023 1:57:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1-ACTA DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.pdf	1-ACTA DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.pdf	(detalle)
3-Acta del proceso y Selección Banco de Instructores 2023.pdf	3-Acta del proceso y Selección Banco de Instructores 2023.pdf	(detalle)
2-Acta 02- 2022-2023Cargue de perfiles APE.pdf	2-Acta 02- 2022-2023Cargue de perfiles APE.pdf	(detalle)
1-Solicitud de Contaratación (21)-1878.pdf	1-Solicitud de Contaratación (21)-1878.pdf	(detalle)
9-CDP 2823 CDMC.pdf	9-CDP 2823 CDMC.pdf	(detalle)
Autorización 2067-21.pdf	Autorización 2067-21.pdf	(detalle)
2-capacidadeidoneidad LEYDI YULIANA URREGO HOLGUIN.pdf	2-capacidadeidoneidad LEYDI YULIANA URREGO HOLGUIN.pdf	(detalle)
PACO - CONTRATISTA LEIDY YULIANA URREGO.pdf	PACO - CONTRATISTA LEIDY YULIANA URREGO.pdf	(detalle)
CLAUSULADO INSTRUCTOR.pdf	CLAUSULADO INSTRUCTOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Julian Esteban Ramírez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8029952	Guardar y notificar
Supervisor	Paula Milena Isaza Ossa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43191458	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Julian Esteban Ramírez Velasquez	5 días de tiempo transcurrido *(31/01/2023 2:16:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Julian Esteban Ramírez Velasquez
Supervisor	Paula Milena Isaza Ossa	5 días de tiempo transcurrido *(31/01/2023 2:16:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Julian Esteban Ramírez Velasquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	28.677.810
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	28.677.810

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2823	CDP	Con Compromiso	626.123.095 COP	28.677.810 COP	36-02-00-005-920110	Editar

Saldo de CDP: 626.123.095 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 28.677.810 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 1/02/2023 9:20 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2223	Presupuestal (CDP)	1/02/2023 12:00 AM	Generado	28.677.810 COP	28.677.810 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 28.677.810 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 28.677.810 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 1/02/2023 9:20 AM