Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4342463
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/12/2022 5:32:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	422 de 2022
Objeto del contrato	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(24/01/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGECON SAS

Número de documento 810002747

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGELA MARIA DAVILA MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 4:49:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ivan Jose Vargas Cardenas* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 4:57:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4342463_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	200	
Fecha límite para entrega de garantías:	2/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(30/01/2023 10:57:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS.pdf	-	GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10893039	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	307.595.898,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	28/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10893050	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.050.345,07 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	24/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10780048	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	28/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10779932	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	307.595.898,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	28/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10618509	Seriedad de la oferta	-	65.683.349,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4342463
Proveedor INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 35 # 10-43, Bucaramanga - Fase I:	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1	CO1.PCCNTR.4342463	
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								615.191.852,00	615.191.795,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101700	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA SAN FRANCISCO Y BULEVAR SANTANDER, GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ	1,00	UN	615.191.852,00	615.191.795,00	615.191.852,00	615.191.795,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT LOTE 2.pdf	RUT LOTE 2.pdf	(detalle)
CONTRATO 422 - LOTE 2.pdf	CONTRATO 422 - LOTE 2.pdf	(detalle)
FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA - LOTE 2.pdf	FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA - LOTE 2.pdf	(detalle)
DESIGNACION SUPERVISOR - LOTE 2.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR - LOTE 2.pdf	(detalle)
SolRP719861.pdf	SolRP719861.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Ivan Jose Vargas Carde — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía Número de documento 91278629 — Guardar y notificar

Supervisor: MAYRA ALEJANDRA SA — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía Número de documento 1098628681 — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ	10 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 12:19:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN
Supervisor	Robinson Castro	28/12/2022 4:57:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas
Expenditure Approver	Ivan Jose Vargas Cardenas	28/12/2022 4:57:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ivan Jose Vargas Cardenas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	615.191.795
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	615.191.795

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2022680010038	2022	Validado
2022680010039	2022	Validado
2022680010052	2022	Validado
2022680010051	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
2022680010039	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
6598	CDP	No validado	2.037.864.009,71 COP	2.037.864.009,71 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 2.037.864.009,71 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 2.037.864.009,71 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
1135	Presupuestal (CDP)	-	No validado	615.191.795 COP	615.191.795 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 615.191.795 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	615.191.795 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-