Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4257301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	26/11/2022 11:07:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	013 DE 2022
Objeto del contrato	"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES RURALES BATAN, BAYETA, CARARE, CARDONAL, CHIGUATA, JUANA RUIZ, LAVADEROS, MOMBITA, PIE DE PEÑA, QUICHATOQUE, RUCHE, SAN CRISTOBAL, SAN JOSE, SUTA ABAJO, SUTA ARRIBA Y ZANJA DE LA I.E GUSTAVO ROMERO HERNÁNDEZ MUNICIPIO DE TIBANA - BOYACÁ"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/03/2022 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ

COLOMBIA, Tibaná

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

arqramoshernandez

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 7185866

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 3:17:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Albina Cortes Huertas* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 4:31:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4257301
Proveedor MICHEL JACOBO RAMOS HERNANDEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	contrato.pdf	contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 1 N°. 3 91
Ubicación CO-BOY-15804 - Tibaná
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tibaná
Dirección CALLE 1 N°. 3 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cl. 1 N.º 3-91	COLOMBIA > Boyacá > Tibaná

1 CO1.PCCNTR.4257301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							96.994.002,5100	96.528.539,8855
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.01	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	54,8600	M2	78.139,5500	77.754,1900	4.286.735,7100	4.265.594,8634
1.01	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	9,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	131.202,3600	130.888,7100
2.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	50,1000	M2	78.139,5500	77.754,1900	3.914.791,4600	3.895.484,9190
2.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	2,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	29.156,0800	29.086,3800
2.3	72103300	1.12.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	8,0000	ML	62.524,7600	62.380,4800	500.198,0800	499.043,8400
2.4	72103300	1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	13,7100	M2	13.178,9500	13.051,7800	180.683,4000	178.939,9038
2.5	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	23,4000	M2	6.393,7200	6.387,6500	149.613,0500	149.471,0100
2.6	72103300	1.06.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	1,0000	UN	453.411,5800	451.717,1400	453.411,5800	451.717,1400
3.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	11,0200	M2	78.139,5500	77.754,1900	861.097,8400	856.851,1738
		1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN						

3.2	72103300	PANEL LED INCRUSTAR 12W	2,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	29.156,0800	29.086,3800
3.3	72103300	1.15.10 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X.2 INCLUYE ANTICORROSIVO	6,0000	UN	442.814,0000	442.206,4500	2.656.884,0000	2.653.238,7000
3.4	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	60,4800	M2	6.393,7200	6.387,6500	386.692,1900	386.325,0720
3.5	72103300	2.08.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=2" MARCO CAL. 18 1 X.2 INCLUYE ANTICORROSIVO	1,0000	UN	310.953,7000	310.815,6900	310.953,7000	310.815,6900
4.1	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	113,4000	M2	6.393,7200	6.387,6500	725.047,8500	724.359,5100
4.2	72103300	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	5,0600	M2	55.011,8200	55.011,8200	278.359,8100	278.359,8092
4.3	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	10,0000	M2	78.139,5500	77.754,1900	781.395,5000	777.541,9000
4.4	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	2,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	29.156,0800	29.086,3800
4.5	72103300	1.11.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	6,0000	M2	43.541,3100	43.521,7100	261.247,8600	261.130,2600
5.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	11,7400	M2	78.139,5500	77.754,1900	917.358,3200	912.834,1906
5.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	2,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	29.156,0800	29.086,3800
5.3	72103300	1.01.33 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	4,6000	M2	10.313,1900	10.311,0000	47.440,6700	47.430,6000
5.4	72103300	1.04.13 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS	1,9200	M2	40.576,9000	39.614,8800	77.907,6500	76.060,5696
5.5	72103300	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4	3,8400	M2	21.197,1000	21.197,1000	81.396,8600	81.396,8640
5.6	72103300	1.04.08 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0,10	2,0400	M2	141.820,0000	140.934,7000	289.312,8000	287.506,7880
5.7	72103300	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	8,5800	M2	55.011,8200	55.011,8200	472.001,4200	472.001,4156
5.8	72103300	2.04.56 PUNTO HIDRAULICO 1/2"	3,0000	UN	87.676,0900	80.674,0600	263.028,2700	242.022,1800
5.9	72103300	2.05.08 PUNTO DE DESAGUES D=2"	3,0000	UN	46.315,1100	44.111,5500	138.945,3300	132.334,6500
5.10	72103300	1.16.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ENSO CON PEDESTAL INC. GRIFERIA	3,0000	UN	308.335,9500	306.973,0100	925.007,8500	920.919,0300
6.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	40,4400	M2	78.139,5500	77.754,1900	3.159.963,4000	3.144.379,4436
6.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	5,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	72.890,2000	72.715,9500
6.3	72103300	1.09.01 ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32	7,0000	ML	66.269,4500	66.269,4500	463.886,1500	463.886,1500
6.4	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	26,6000	ML	6.393,7200	6.387,6500	170.072,9500	169.911,4900
6.5	72103300	1.09.13 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	11,0000	ML	13.273,8700	13.238,2000	146.012,5700	145.620,2000
6.6	72103300	1.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	10,0000	M2	69.192,5100	69.192,5100	691.925,1000	691.925,1000
7.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	26,4000	M2	78.139,5500	77.754,1900	2.062.884,1200	2.052.710,6160
7.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	4,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	58.312,1600	58.172,7600
7.3	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	31,5000	M2	6.393,7200	6.387,6500	201.402,1800	201.210,9750
7.4	72103300	1.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	11,3000	ML	69.192,5100	69.192,5100	781.875,3600	781.875,3630
7.5	72103300	1.20.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	15,0000	ML	26.504,2100	26.162,0100	397.563,1500	392.430,1500
7.6	72103300	1.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3	4,5000	ML	37.007,9900	36.812,0400	166.535,9600	165.654,1800
7.7	72103300	1.11.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE CEMENTO 25*25 CM	13,6900	M2	66.110,3400	66.110,3400	905.050,5500	905.050,5546
8.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	28,5900	M2	78.139,5500	77.754,1900	2.234.009,7300	2.222.992,2921
8.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	3,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	43.734,1200	43.629,5700
8.3	72103300	1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	54,0000	M2	13.178,9500	13.051,7800	711.663,3000	704.796,1200
8.4	72103300	1.12.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	7,4000	ML	62.524,7600	62.380,4800	462.683,2200	461.615,5520
8.5	72103300	1.11.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	12,0000	M2	43.541,3100	43.521,7100	522.495,7200	522.260,5200
8.6	72103300	1.01.27 DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	1,0000	UN	36.185,4700	36.176,1400	36.185,4700	36.176,1400
8.7	72103300	1.16.01 APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	1,0000	UN	698.872,4700	698.872,4700	698.872,4700	698.872,4700
9.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	62,0000	M2	78.139,5500	77.754,1900	4.844.652,1000	4.820.759,7800
9.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	6,0000	M2	14.578,0400	14.543,1900	87.468,2400	87.259,1400
10.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	43,9300	M2	78.139,5500	77.754,1900	3.432.670,4300	3.415.741,5667
10.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	4,0000	M2	14.578,0400	14.543,1900	58.312,1600	58.172,7600
10.3	72103300	1.12.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	11,2200	M2	54.819,9400	54.521,2300	615.079,7300	611.728,2006
11.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	26,4800	M2	78.139,5500	77.754,1900	2.069.135,2800	2.058.930,9512
11.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	3,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	43.734,1200	43.629,5700
11.3	72103300	1.01.33 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	4,0000	M2	10.313,1900	10.311,0000	41.252,7600	41.244,0000
11.4	72103300	1.04.13 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS	0,9600	M2	40.576,9000	39.614,8800	38.953,8200	38.030,2848
11.5	72103300	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4	1,9200	M2	21.197,1000	21.197,1000	40.698,4300	40.698,4320
11.6	72103300	1.04.08 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0,10	2,1600	M2	141.820,0000	140.934,7000	306.331,2000	304.418,9520
11.7	72103300	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	10,6800	M2	55.011,8200	55.011,8200	587.526,2400	587.526,2376
11.8	72103300	1.12.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	7,4000	ML	62.524,7600	62.380,4800	462.683,2200	461.615,5520

11.9	72103300	1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	32,4000	M2	13.178,9500	13.051,7800	426.997,9800	422.877,6720
11.10	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	28,0000	M2	6.393,7200	6.387,6500	179.024,1600	178.854,2000
12.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	51,1200	M2	78.139,5500	77.754,1900	3.994.493,8000	3.974.794,1928
12.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	4,0000	M2	14.578,0400	14.543,1900	58.312,1600	58.172,7600
13.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	47,9400	M2	78.139,5500	77.754,1900	3.746.010,0300	3.727.535,8686
13.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	5,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	72.890,2000	72.715,9500
13.3	72103300	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	8,0800	M2	55.011,8200	55.011,8200	444.495,5100	444.495,5056
14.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	106,6300	M2	78.139,5500	77.754,1900	8.332.020,2200	8.290.929,2797
14.2	72103300	1.03.06 ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	1,0000	M3	1.292.341,3500	1.275.989,0100	1.292.341,3500	1.275.989,0100
14.3	72103300	3.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	12,4000	ML	348.155,9700	346.004,0200	4.317.134,0300	4.290.449,8480
14.4	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	10,0000	UN	14.578,0400	14.543,1900	145.780,4000	145.431,9000
15.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	33,9200	M2	78.139,5500	77.754,1900	2.650.493,5400	2.637.422,1248
15.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	3,0000	M2	14.578,0400	14.543,1900	43.734,1200	43.629,5700
15.3	72103300	1.01.34 DEMOLICIÓN PAÑETES	23,7600	M2	4.609,0300	4.607,8400	109.510,5500	109.482,2784
15.4	72103300	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4	23,7600	M2	21.197,1000	21.197,1000	503.643,1000	503.643,0960
15.5	72103300	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	91,0000	M2	6.393,7200	6.387,6500	581.828,5200	581.276,1500
16.1	72103300	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	20,0600	M2	78.140,0000	77.754,1900	1.567.488,4000	1.559.749,0514
16.2	72103300	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	2,0000	M2	14.578,0000	14.543,1900	29.156,0000	29.086,3800
16.3	72103300	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	5,3000	M2	55.012,0000	55.011,8200	291.563,6000	291.562,6460
AIU 30 (...)	72103300	AIU 30 %	1,0000	UN	22.383.231,3500	22.276.187,0700	22.383.231,3500	22.276.187,0700

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2/12/2022 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	resolución.pdf	resolución.pdf	(detalle)
☐	contrato.pdf	contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto DORA INES VARGAS VA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 23964711 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DORA INES VARGAS VARGAS	6/02/2023 4:31:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Albina Cortes Huertas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	96.528.539,8855
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	96.528.539,8855

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022150510011	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00-00-000-00000-000000	CDP	No validado	96.528.539,8855 COP	96.528.539,8855 COP	00-00-000-00000-000000	Editar

Saldo de CDP	96.528.539,8855 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	96.528.539,8855 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
00-00-000-00000-000000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	96.528.539,8855 COP	96.528.539,8855 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	96.528.539,8855 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	96.528.539,8855 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	14/12/2022 1:37 PM