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1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, La
Gobernacion de Sucre elabora los Estudios del Sector para contratar la LICITACION
PUBLICA para la “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO
DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE” y se deja constancia mediante el presente
documento, del andlisis del sector "Comercial" realizado en la etapa de planeacion y
estructuracién del mismo, asi:

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de servicios, se evidencia
que de acuerdo a las obligaciones que se desarrollaran en la ejecucién, estas pueden ser
ejecutadas por una persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos técnicos
requeridos por la entidad, idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

Se deja constancia mediante el presente documento, del andlisis del sector “Comercial”
realizado en |la etapa de planeacion y estructuracion del mismo, asi:

De acuerdo a lo dispuesto en la Guia de Elaboracién de estudios de sector (G-EES-02), el
analisis del sector debe cubrir tres areas:

ASPECTOS GENERALES.
ESTUDIO DE LA OFERTA.
ESTUDIO DE LA DEMANDA.

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1 SECTOR COMERCIAL
PERSPECTIVA COMERCIAL
La economia y su dindmica se divide en distintos sectores econémicos. Cada sector
contempla una parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas
comunes, guardan una unidad y se diferencian de los otros grupos.
Las divisiones de la economia se basan en las caracteristicas propias de cada grupo.
Segun la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

o Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningln proceso de transformaciéon. Dentro de este
sector se encuentran la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca.
Aunque muchas veces |la mineria se incluye, dicha actividad tiene mayor tendencia a lo
industrial (segundo sector).

e Sector secundario o industrial: Incluye a empresas y trabajos que transforman materias

primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial,
tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son
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calzado, electronica, muebles, productos de aseo y belleza, plasticos, alimentos
procesados, ropa, automoviles, etc.

Este a su vez se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de
transformacion:

v" Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo.

v Industrial de transformacién: envasado de legumbres y frutas, embotellado de
refrescos, fabricacion de abonos vy fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos
electrodomésticos, etc.

e Sector terciario o de servicios: Este sector engloba no la produccién de bienes, sino la
prestacion de servicios. Son consideradas como partes blandas de la economia o
bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o publicos como educacion, salud,
banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc.
Es el sector que mas emplea personas, en especial en los paises mas desarrollados.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por
lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a
la formacién del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econémica
menciona como sectores de la economia, es comun que las actividades econémicas
se diferencien ain mas dependiendo de su especializacion.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de la Construccién en los

aspectos relacionados con: Servicios de apoyo para la construccién, (CODIGOS UNSPSC

72101500) y Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacioén de infraestructura

(CODIGOS UNSPSC 72141100) respectivamente; se evidencia que de acuerdo con las

obligaciones que se desarrollaran en la ejecucion, estas pueden ser ejecutadas por una |
persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por la

entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

2.2 ASPECTOS ECONOMICOS:

2.21 PRODUCTO INTERNO BRUTO":

En el tercer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0%
respecto al mismo periodo de 2021.

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de

! hitps://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
tecnica
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bienes y servicios para uso propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos
porcentuales a la variacion anual).

o Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

(PIB) Producto Interno Bruto

20 Tasa de crecimiento anual en volumen' (2017- - 2022™- 1))
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En lo corrido del afio 2022, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento 9,4%. Las actividades econdémicas que mas
contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 15,1% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 37,0% (contribuye 1,2 puntos
porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,6%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dinamica:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 7,5%.

Construccion crece 2,8%.
Explotacién de minas y canteras crece 1,9%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Tercer trimestre 20227

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica __ calendario
Anual Afo corrido Trimestral
2022%- 1/ 2022% 2022%-m /
20217-11 2021~ 2022"-11
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca =14 -1.0 -1.2
Explotacian de minas y canteras 25 1.3 19
Industrias manulactureras 7.0 126 09
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 27 49 -04
Construccion 134 9,2 28
Comercio al por mayor y al por menor’ 81 151 09
Informacion y comunicaciones 140 17.6 1.5
Actividades financieras y de seguros 92 58 -0.2
Actividades inmobiliarias 21 2,0 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 79 100 16
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 29 6.1 -7
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
A 369 370 .5
actividades de servicios
Valor agregado bruto 66 92 09
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 108 1.9 31
Producto Interno Bruto 7.0 94 1.6

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

SECTOR TERCIARIO SERVICIOS?: Informacion septiembre 2022

En septiembre de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron
variacion positiva en los ingresos totales, en comparacién con septiembre de 2021.

EMS) Encuesta Mensual de Servicios
Variacion anual de los ingresos norminales - Total nacional (septiembre 2022/ septiembre 2021)

CAMOS SSTVICIDS 08 SMISenIMIBMo ¥ OIS S8VICDS

A ¥ - ]
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Restn umnies, caterng y banes

At ur ¥

du prog ¥ tra e noticars
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Saliad humans priveds £on infermacien
Comrea y servicios ds mensajeria
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Proouccion o8 peiculss CInemalograficss y projramas de telewsion
Telecomunicaciones
Aciividades de sdicion

En septiembre de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron
variacion positiva en el personal ocupado total, en comparacién con septiembre de 2021.

EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS:

Variacién anual de los ingresos nominales y contribuciéon por tipo de ingresos, segun
subsector de servicios (septiembre 2022 / septiembre 2021) En septiembre de 2022,
diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variaciéon positiva en los
ingresos totales, en comparacién con septiembre de 2021.

2 hitps://www.dane.gov.cofindex.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segiin subsector de

servicios
Septiembre 2022° / septiembre 2021

Secclén

Clasificacién CHU Rev. 4 AL, g Owes

Divisiém _Descripeién

H
H
1
J
i

LN

D Dw

s

i ¥y
Division 52
complementarias ol ransporte

Diwvisn 53 Cotreo y servicos de mensajeria
Dyvision 56 Restaurantes, catering y bares
Davsion 53 Actvidades de ediodn
Devisién 59, excepto Productidn de peliculas cinematogrificas y
Clase 5920 programas de lelevision
Dwisldn 60 y Clase Advidades de programacion y ransmsidn,
6391 agencias de nobicias
Dwision 61 Telecomunicaciones

Divislon 62, Division o\ oo de sistiemas  informiticos y

63, excepto Clase
6391 procesamienta de daws

Secoiédn L. Divisién
68

Secoon N
Divisiones 710, T 1F°
7129y T730
Drvisiones 69, 70, " N =
71,72, Clase 7320,

DvisénTd T

Clase 7370 Publicidad
::“:::w:t:: Acwidades de empleo, seguridad @

g 8130 investgacon privada, servicios a edificos

Clate 8220

s, alquiler de maqu ¥

Actividades de centros de Hamadas [Call
center)
Actividades sdministrativas y de apoyo de
oficina y otras acuvidades, excepio call
center

Grupo B54 Educacdn supérior privads

Clase B610 Salud privada con on
Divisién B6 excepio

Clase 8610 Sakud humana privada sin internacion
Divitiones 90, 92,  Otros servitiod de entrétenimiento y olios

93,95y 96 SEICI08

Dwision B2 excepto
Clase 8220

282

s

Fuente: DANE - EMS

Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por tipo de contratacién, segun
subsector de servicios (septiembre 2022 / septiembre 2021) En septiembre de 2022,
diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva en el
personal ocupado total, en comparacién con septiembre de 2021.

Tabla 2. Variacién anual del personal ocupado total y contribucién por categoria de contratacion,

segtin subsector de servicios
Septiembre 2022¢ / septiembre 2021
. Misidn s
Clasificacién CIU Rev. 4 AC. Porsonal scupade total’ Permananta s Agencias Hem
chtadra®t
Secdién Divisin Deseripeién Vartaditn (K Camviodin P9
= Amacenamiento ¥ actividades
Division 52
" complementarias o ransporte Lt 42 A 4
H Divisitn 53 Cofreo y servicios de memajeria 5.1 a8 15 g
] Divisitn 56 Restaurantes, catering y bates. 29 7 04 10
] Divsibn 58 Actividades de edxién 03 06 5 02
) Divisicn 59, excepto Produccion de p-H«_J.Ehl cinematogrificas y 55 1t 03 20
Clase 5920 programis de television
) Division 60 y Clase  Actividades de programacian y transmisidm, 51 14 21 6
6391 agencias de noticias : ¥ S
] Division §1 Telecomunicaciones “u? Al 14 09
Divisidn 62, Division . N 5
) 61 et cie. DTy de e [nfortiicd ¥ oy 17 a5 05
i procesamiento de datos
Sercidn L Divitidn
o il i
N Seccion N, : e i LT 4 00 a0
Dhvisiones 7710, U9
7729y 7730
Divisiones 69,70, g
M 71,72 Clase 7320 k"":’m eledonties [anUicK ¥ ey 27 24 01
Divisien7d o
M Qae 7N Publicdad 79 3% 29 10 --
Divsiones 78, B0 y
Actividodes de emplea seguridad e
N 31.01:;9;:0&" investigacian privads, oL & e 113 04 19 a2 32 I
i Quegzzn  Actvidades de centros de llamades (Co oo P a s =
center)
) Actividades admvnistiatvas y de apoyo de
Divisitin 82 excepto
N Clame 8220 :fdm y otiay actividedes, edcepio call B4 [ ¥) s 13
P Grupo B34 Educacidn superice privads 50 05 42 ap 2 m
Q Clave 8610 Salud humana privada con internacdn 26 23 18 15 .-
Dwvisitn 86 sxcepto
Q Clase 8610 s privada 14 42 -15 13 =
Oi %0, 2
vaiones 90,82, Ovos servicios de entrelenimienio y ores o, s s 10 B

931,95y96 setvicias

Fuente: DANE - EMS
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)?

Gréfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Octubre 2021 - 2022

12,22

Mensual Afo cortido Anual

W2021 2022

Fuente: DANE, IPC.

En el mes de octubre de 2022, el IPC registrd una variaciéon de 0,72% en comparacion
con septiembre de 2022, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,72%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,21%), Transporte (1,09%), Bienes y
servicios diversos (0,90%), Recreacion y cultura (0,89%), Muebles, articulos para el hogar
y para la conservacion ordinaria del hogar (0,77%) y, por ultimo, Restaurantes y hoteles
(0,77%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,70%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,56%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,40%), Prendas de vestir y
calzado (0,23%), Informacién y comunicacion (0,05%) y por ultimo, Educacion (-0,02%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Octubre 2021 - 2022

2021 2022
Comrbucion Pumos
Dvisanes de Gasto Peso (%) Varscsn (%) Corari iy Pt Varecin (%) e
Almenios y babidas no alcohdican 1505 089 0.15 121 oz
Transporie 1293 LL] 0.06 o9 0.1
Benes y $erviCos dversos 5.38 oze o.m2 ose o005
Recreacin y cultura e an 01 oe9 003
Restauranies y hoteles 943 053 0.08 orr 0.08
w.mw:dmymihzmaﬁmma 419 028 o.01 077 P
TOTAL 100.00 [12) oo orz on
Sag 17 oso 0.0 o7e om
Bebitas slcohobcas y labaco im 046 o0 ose o
\iopr agua. g8 y cvos nn 02e 0.0 040 013
Frendas de vestr y calzado 398 348 012 0z 0.01
Inormacion y ComunCacion 4.33 418 -0.28 0os 0.00
Ecucacion 441 007 0.00 -0.02 0.00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,72%), se ubicaron en las
divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohdlicas, transporte, Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,58
puntos porcentuales a la variacion total.

8 https://www.dane.gov.colfiles/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_oct22. pdf
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222 CIFRAS SECTOR CONSTRUCCION*

En el tercer trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccion crece 13,4% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 19,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 1,5%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
crece 13,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 2,8%, explicado por:

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,1%.
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrece 0,8%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
crece 2,7%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'

Tercer trimestre 2022F"
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2022%-my 2022/ 2022"-117
202171 201" 2022%-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 19,3 139 ER
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 15 -0,2 -0.8
Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y
13,9 95 2,7

obras de ingenieria civil®

Construccién 13,4 9,2 28
Fuente: DANE, Cuentas nacionales

2.2.3 INVERSION EN OBRAS CIVILES®

Durante el primer trimestre de 2022, la produccién de obras civiles a precios corrientes
registré un incremento de 1,8%, frente al mismo trimestre de 2021.

4 hitps://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB Ilitrim22 producion y_gasto.pdf
5 https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/ipoc/boletin-tecnico-ipoc-1-2022. pdf

QOcCalle 25 No. 25B - 35 Av. Las Penitas. Sincelejo- Sucre

M 605 279 9470 ® contactenos@sucre.gov.co
€) Gobernacion de Sucre O @gobsucre  @Qwww.sucre.gov.co




o000

® e 00

2 Sucre eoe0
Gobernacion empez(,grsir eeocoe
ENIE ® 0 00

de Sucre DHFERETE °e

L

®

Gréfico 2. Indice y variacién anual de la produccién de las obras civiles
Total nacional - serie a precios corrientes.
2018 (I trimestre) ~ 2022 (I trimestre)™
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00
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Trimestre
= indice —a—Yanacun anual

Fuente: DANE, IPOC.

Variacién y contribucién anual por tipo de construccion (I trimestre 2022 Pr / | trimestre
2021) A continuacion, se presentan los resultados correspondientes al primer trimestre de
2022.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segiin tipo

de construccién

Total nacional

1 trimestre 2022 / | trimestre 2021
i T T z

SHUOL Coneirurcones en M Punas industaies s

IO Camefioriss, calies, VAR 16rred Pl Gt MEWTRP, USRS CINECE elevadi

S30005  Comrrutcione, Seooeti . ol 3N hitwe y ctra clrs de (ngarieria awl 207

MR PR Cariden pres SHRSE de BGD | CU3E Sbnn horult s (Eusd.ctod -4

530007 Tubmrias para i condut con OF 6 A Letga UIAGE (IMeal 38 COMUNCIUon y caties
@ podder: lbenan y catues Kealey, o CONE CONeRss

Fuente: DANE, IPOC.

Durante el primer trimestre de 2022, el incremento de 1,8% en la produccion de obras
civiles, esta explicado por el comportamiento positivo de tres de los cinco grupos de obra:
el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que registré un crecimiento de
32,9% y sumé 3,8 puntos porcentuales a la variacién anual, el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles que presenté
un incremento de 6,2% en su produccién y aporté 3,6 puntos porcentuales a la variacion
anual y el grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
que registré un aumento en su produccién de 20,7% y sumé 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual.

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) disminuyé su producciéon en 14,9% y resté 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual; asi mismo, el grupo de tuberias para la conduccién de
gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales
y obras conexas presentd una disminucién de 35,1% con respecto al mismo trimestre del
afio anterior, restando 6,4 puntos porcentuales a la variaciéon anual.

Variacién anual por grupo de obra (| trimestre de 2022 Pr / | trimestre 2021) En el primer
trimestre de 2022, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales presentd un
aumento en su produccion de 32,9% y aporté 3,8 puntos porcentuales a la variacion
anual.
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Gréfico 4. Indice y variacién anual de la produccién de 530204 construcciones en minas y plantas
industriales
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Durante el primer trimestre de 2022, el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles presenté una variacion de 6,2% y sumo
3,6 puntos porcentuales a la variacion anual (grafico 3).

Grifica 5. [ndice y variacién anual de la produccion de 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

Total nacional - serie a precios corrientes.

2018 (| trimestre) - 2022 (| wrimestre ™)

Indice
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- rd cr —- Variacion anual

La produccién del grupo de construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil registré una variacién de 20,7% con respecto al primer trimestre del afio
2021 y sumé 1,6 puntos porcentuales a la variacién anual (grafico 6).

2.3 ASPECTOS LEGALES

CONSTITUCION POLITICA DE 1991. Articulo 209. “La funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control
interno que se ejercera en los términos que sefiale la ley”.

LEY 80 DE 1993 Articulo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las
reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

LEY 1150 DE 2007 (reforma a la ley 80)
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LEY 1882 DE 2018.
LEY 1562 DE 2012 Articulo 2, numeral 1 “son afiliados en forma obligatoria: Los
trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de
trabajo escrito o verbal y los servidores publicos; las personas vinculadas a través de un
contrato formal de prestacién de servicios con entidades o instituciones publicas o
privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duracion
superior a un mes y con precision de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se
realiza dicha prestacion”.
DECRETO 1082 DE 2015
Articulo 2.2.1.1.1.5.3., Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cédmaras de

comercio, con base en la informacién a la que hace referencia el articulo anterior, deben
verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

Numeral 3: Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera
del interesado:

(a) Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

(b) Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

(c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses.

Numeral 4. Capacidad Organizacional. Los siguientes indicadores miden el rendimiento
de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de anélisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal
debe hacer durante la etapa de planeacién el anélisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto de Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y Anélisis de Riesgo...”

LEY 769 DE 2002 Cédigo Nacional de Transito y sus decretos reglamentarios.

Articulo 1°. Modificado por la Ley 1383 de 2010, articulo 1°. Ambito de aplicacién y
principios. Las normas del presente Cdédigo rigen en todo el territorio nacional y regulan la
circulacion de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas,
agentes de tréansito, y vehiculos por las vias publicas o privadas que estan abiertas al
publico, o en las vias privadas, que internamente circulen vehiculos; asi como la
actuacion y procedimientos de las autoridades de transito.

En desarrollo de lo dispuesto por el articulo 24 de la Constitucion Politica, todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero esta sujeto a
la intervencion y reglamentacion de las autoridades para garantia de la seguridad y
comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados
fisicos y mentales, para la preservacién de un ambiente sano y la proteccion del uso
comun del espacio publico.
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Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de transito definir,
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecucién de la politica nacional en materia de transito.

LEY 2022 DE 2020

ARTICULO 1°, Modifiquese el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedara asi:
ARTICULO 4°. Adiciénese el siguiente pardgrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 7° La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra
Eficiente o quien haga sus veces, adoptara documentos tipo que seran de obligatorio
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Pablica.

Dentro de estos documentos tipo, se estableceran los requisitos habilitantes, factores
técnicos, econémicos y otros factores de escogencia, asi como aquellos requisitos que,
previa justificacion, representen buenas précticas contractuales que procuren el adecuado
desarrollo de los principios que rigen la contratacion publica.

Con el &nimo de promover la descentralizacién, el empleo local el desarrollo, los servicios
e industria local, en la adopcién de los documentos tipo, se tendra en cuenta las
caracteristicas propias de las regiones, la cuantia, el fomento de la economia local y la
naturaleza y especialidad de la contratacion. Para tal efecto se debera llevar a cabo un
proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente fijara un
cronograma, y definird en coordinacion con las entidades técnicas o especializadas
correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo,
con el propésito de facilitar la incorporacion de estos en el sistema de compra puablica y
deberé establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados,
asi como un sistema para la revision constante de los documentos tipo que expida .

En todo caso, seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de
condiciones de los procesos de seleccién de obras publicas, interventoria para las obras
publicas, interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas,
consultoria en ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacién de la Administraciéon Publica, en los términos fijados
mediante la reglamentacién correspondiente.

De conformidad con el Art. 2 Numeral 1, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1082 de 2015, La modalidad de seleccién que se utilizara para la celebracion del
presente proceso es la de LICITACION PUBLICA.

2.4 ASPECTOS COMERCIALES

INDICACION DE S| LA CONTRATACION RESPECTIVA SE ENCUENTRA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.
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El proceso de contratacion esta sujeto a los Acuerdos Comerciales que se relacionan en
la tabla incluida en el presente numeral, de conformidad con el analisis realizado con base
en las reglas establecidas en la seccién 4.5 y Anexo 2: Aplicacién de los Acuerdos
Comerciales para Entidades Estatales del nivel departamental del “MANUAL PARA EL
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION”
expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente.®

El presente proceso de contratacion de Obras estd cubierto segln la tabla que se
presenta a continuacion:

Vigente en Entidad Valor del Proceso Excepcion Proceso de
Colombia. Estatal de Contratacion Aplicable al Contratacién
Cubierta superior al umbral | Procesode | cubierto porel
ACUEDO COMERCIAL del Acuerdo Contratacion Acuerdo
Comercial Comercial
SIINO SIINO SINO/NA SIINO SIINO
Alsiia Chile Sl Sl NO NA NA
- México Sl NO NA

Pacifico Pert q S NO NA NA
Canada Sl NO NA NA NA
Chile S Sl NO NA NA
Corea Sl Sl NO NA NA
Costa Rica Sl Sl NO NA NA
Estados Unidos Sl Sl NO NA NA
Estados AELC Sl Sl NO NA NA
México S NO NA NA NA
Triangulo | El Salvador S Sl Sl Aplica No 38 NA
Norte Guatemala Sl Sl Sl NO Sl

Honduras Sl NO NA NA NA
Unién Reino Unido
Europea Irlanda del Sl Sl NO NA NA

Norte
Israel Sl Sl NO NA NA
Comunidad Andina Sl S Sl NO Sl

3. ANALISIS DE LA OFERTA

En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente
proyecto; En la Superintendencia de Sociedades se encuentra la informacién de las
empresas con clasificacion ClIU 4.0 adoptada por Colombia; es por ello que solo para
objeto de conocer el comportamiento de las empresas del sector usaremos esta
clasificacion. Cabe resaltar que en el pliego de condiciones se usara la clasificacion
establecida por las naciones unidas (UNSPSC).

En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el nimero
de empresas clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y que se
encuentran registradas en el Sistema de Informacién Empresarial — SIIS, el cual presenta
los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados
por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspeccién por la

6 hitps://www.cerlatam.com/wp-content//uploads/2021/12/cce-eicp-ma-

03_manual el_manejo _de los acuerdos comerciales en os de contratacion 24-11-2021 1.pdf
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Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al sector real de la economia con
estados financieros reportados a 31 de diciembre de 2020.

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente
proyecto, analizaremos las actividades: F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria

civil y F4210 - Construccion de carreteras y vias de ferrocarril.

Consultada la pagina del Sistema de Informacion Societaria SIIS se encontré que el
informe mas actual data del afio 2020 y que para la clasificacion 4210 y 4290, existe la
informacién financiera y organizacional de las siguientes 724 empresas de las cuales 194
estan clasificadas en el tamario de Grande Empresa y 530 en Mipymes.

DEPARTAMENTO

CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de R R S s
8909011108 CONCONCRETO ANTIOQUIA otras obras de ngenieria ciil | 8. | 4% [ 122 0,05 | 0,03 GRANDE
CONSTRUCCIONES EL F4290 - Construccion de ; :
8909224474 CONDOR ANTIOQUIA otras obras de ingenieria civi 1,29 | 49% 0,06 | 0,03 GRANDE
CSS CONSTRUCTORES F4210 - Construccion de : e
832006599 SA CUNDINAMARCA cameteras y vias de femrocari 2,06 | 32% 0,10 | 0,07 GRANDE
F4290 - Construccion de
890930545 MINCIVIL SA BOGOTADC. | ic'obras de ingenieria civil | M61 | 49% | 321 | 0,08 | 004 GRANDE
SACYR CONCESIONES F4210 - Construccion de ; :
900595161 COLOMBIASAS. BOGOTADC. | .1 otcras y vias de femocaril | 0% [ 1% 222 | 003|003 GRANDE
PAVIMENTOS COLOMBIA F4210 - Construccionde | s | aoor | ¢
860024586 SAS BOGOTADC. | o ctorac y vias de ferocarl | 201 | 47% | 088 | 004 | 002 GRANDE
OHL CONCESIONES F4290 - Construccion de byt B B
e COLOMBIA SA.S BOGOTADC. | oras obras de ingenieria civil_| - Motd|iotiule ieqi| 048 |7004;)  GRANDE
SACYR CONSTRUCCION F4210 - Construccion de 5 :
900657570 BOLES e BOGOTADC. | corveteras y vias de fermocarr | 0% | 92% | 138 070 | 0,06 GRANDE
F4210 - Construccion de g <
890932424 SP INGENIEROS SAS ANTIOQUIA cameteras y vias de ferrocaril | 0 | 4% | 498 | 08 | 010 GRANDE
KMA CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de :
830094920 oA BOLIVAR otras obras de ingenieria civil | 172 | S2%:| 619 | 009 | 006 GRANDE
F4290 - Construccion de . 4’
890911431 | CONINSA RAMON H. S.A ANTIOQUIA otras obras de ingenteria ciil || 174 | 65% [ #IND | 010 | 004 GRANDE
MHC INGENIERIA Y caogasiuiice. W , YO
900904055 CONSTRUCCION DE BOGOTAD.C. o o i | 116 [ 64% | +IND | 0,14 | 005 GRANDE
OBRAS CIVILES SAS carreteras y vias de ferrocarri : .
KMA CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de ’
830094920 P BOLIVAR ofras obras de ngeneria civil | 179 | 2% | 382 [ 005|004 GRANDE
HB ESTRUCTURAS F4290 - Construccion de
860006282 METALICAS SAS BOGOTAD.C. ofras obras de Ingenieria civi 161 | 36% 2,02 0,02 | 0,01 GRANDE
CARLOS ALBERTO F4210 - Construccion de S B,
900888439 | o uRTE SOLARTE SAS | CUNDINAMARCA | ' o as v vias de femocaril | 241 | 31% | 639 | 0,01 | 001 GRANDE
LATINOAMERICANA DE F4290 - Construccion de '
800233881 | conSTRUCCIONES SA. | ANTIOQUIA | yag obras de ingenieria cil | 192 |/99% |~ 219 | 012 | 005 |  GRANDE
F4290 - Construccion de B : :
800186313 | AGM DESARROLLOS SAS BOLIVAR otras obras de ingenieria ol | 436 | 0% | 107:90 | 008 | 0,04 GRANDE
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA Y F4290 - Construccion de
S00685891 | " CONSTRUCCIONES BOGOTADC. | iras obras de ingenieria cvil | 201 | 64% | 880 10,35 | 013 | GRANDE
ASOCIADAS SAS e
INDUSTRIAL F4290 - Construccion de 7 EEA B
830308301 | ~ONCONCRETO SAS. ANTIOQUIA | s obras de ingenieria civil | o0 | deanalE0MBL) 002 1 001 |  GRANDE
CI GRODCO INGENIEROS EiEii Bonstrsiin
860506688 CIVILES SAS EN BOGOTA D.C. -vonsiruceionde -4 69 1 549 | +IND | 0,02 | 0,01 GRANDE
REORGANIZACION carreteras y vias de ferrocaril ! Foru
ICEIN INGENIEROS F4210 - Construccion de
860005986 | consTRUCTORESSAS | BOGOTADC. | orreteras y vias de ferrocamil | 222 | 49%| (0,36 5] 0,00 | 000 |  GRANDE
FERROVIAL AGROMAN F4210 - Construccion de :
805011222 s.% gggﬁ;in BOGOTADLC. | c.reteras y vias de ferrocaril | 200 [ 81% | 034 1013 0,02. GRANDE
INDUGRAVAS . A T :
860025054 INGENIEROS BOGOTA D.C. F4210 - Construccionde | 476+ | ggog | 477 | 002 | 000 | GRANDE
CONSTRUCTORES SAS carreteras y vias de ferrocarril | * : :
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830129289 | Construcciones sas | BOPOTADC: | careterasy vias de femocari | 220 | 8% | 18 19
ORTIZ s !
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de P pentac i : ) GRANDE
900356846 |~ pROYECTOS S.A BOGOTADC. | gt obras de ingenerta civil || 2% 0071 004 ‘
SUCURSAL COLOMBIA : |
CONCRETOS Y - o T |
890920951 |  ASFALTOSSAEN ANTIOQUA | o o e amocar | 098 001 | 000 |  GRANDE
REORGANIZACION 1
F4210 - Construccion de RANDE
80186228 | INGENIERIDEVIASSAS | BOGOTADC. | mioil-Boieiior ™ . | 265 |40 | 322 | 004|003 | ©
CONSTRUCTORA MECO F4210 - Construccion de AF —_—-—
900395291 | ga'scursAL coLomBia | BOSOTADL. | careteras y vias de ferrocari | 212 | 8% | 006 | 0011 00| ©
CONCESIONES F4290 - Construccionde. | 19 | aron |-
830111031 | ool OMBIANAS SAS BOGOTADC. | iac obras de ingenieria cvil |1t alioore [(H @88 110191 0,12 |  GRANDE
F4290 - Construccion de g | 1001 |
802012179 DOLMEN SA ESP ATLANTIO | e coras do ngomorinci | (44| 4% | 1901 1| 014 | 008 |  GRaNDE
890115406 |  ACOSNTRURSA ATANTICO | P o mocar | 707 | 4% | 1032 | 02 | 006 |  GRANDE
F4210 - Construccion de i e
890906388 PROCOPAL SA. ANTIOQUR | P e onocarr | 895 | 56% | 087|007 | 003 |  GRANDE
NORTE DE F4290 - Construccion de g ? : NDE
900367716 TRANSIVIC SAS SARVANDER | ot abiss de mameriacl | 1104 | 46% | +IND | 020 | 041 | oRA
PROYECTOS A GRAN : ‘
F4290 - Construccion de 3
S00S25273 | ESCALA PROGRESSA ANTIOQUA | Cbras do ngomieia vl || 1. [/ 97% { - #IND | 046 | 001 | GRANDE
IRON CONSTRUCTORES FA4290 - Construccionde | g na | 440, | § |
900010332 o SANTANDER | oo e maonicra il | 206 | 41% | 222 | 005 | 003 |  GRANDE i
900526959 | e e | BOBOTADC. | e e oo | 129 | 71% | +IND | 007 | 002 |  GRANDE 3
F4210 - Construccion de i e e '
0100248 | CASTROTCHERASSIS.A |  ATLANTICO | iyreierac Vi deomogani | 159 | 43% | 086 003 | 002 |  GRANDE
MAQUINARIA INGENIERIA ) ' TR
F4290 - Construccion de ) s j
800112748 CONSTRUCCION Y BOGOTADC. | e il | 374 | 42% 198 | 004 | 002 |  GRANDE
OBRAS SAS MIKO SAS e G :
CAVOSA OBRAS Y : e
901104394 PROYECTOS SA. BOGOTADG, | Fi210-Constuoainde 41 [ 81% | 070 | 005|001 | GRANDE
SUCURSAL COLOMBIA Y fid | 3
ACCIONA AGUA S.AU F4290 - Construccion de 3
900398036 | g crgaL coLomaia | BOGOTADC. | irae obras de ingenieria il | "2 | 79% | +IND" 1086 | 048 |  GRANDE
F4210 - Construccion de : :
800029899 | INGENIERIAYVASSAS |  ANTIOQUIA | P80 POt ®® | 320 | sa% | 381 | 045 | 007 |  GRANDE
CONSTRUCTORA EMMA F4290 - Construccion de B AL
806014108 LTDA BOLIVAR otras obras de ingenieria civil 589 | 1% 38',8::'. 010 | 0,09 GRANDE
AKTOR TECHNICAL : o
F4290 - Construccion de .
900925092 |  SOCIETE ANONYME BOGOTA D.C. stucconde | 464 | ga% | 402 | 034 [ 042 | GRANDE
COLOMBIAN BRANCH otras obras de ingenieria civil | : ] :
F4290 - Construccionde | ane | a00r
830088381 | ALCANGENERIASAS | BOGOTADC. | (80 FUsieiel . | 305 4% | 126 | 045|008 |  GRANDE
HIDALGO E HIDALGO F4210 - Construccion de :
900354637 e BOGOTADC. | (o “vine o fomocarri | 064 | 68% | 052 | 05 | 005 |  GRANDE
TRANSPORTE
INGENIERIA : B _
830509276 | CONSTRUCCIONES Y ATLANTICO | ;ffgra fgg?:”:;{ggad;v" 238 |'50% | 305 |o015]007 | GRANDE
MAQUINARIA S.A. TICOM g :
SA
AQUALIA INTECH S A F4290 - Construcconde | son | e | m1a
900951225 | qucursaLEN CoLoMBIA | BOGOTADC. | oiras obras de ingenieria civil | %23 [9%% | 3,191 026 | 041 |  GRANDE
JMV CONSTRUKTORA F4290 - Construccion de 3
900521357 e BOGOTADC. | oyl e macneriaqui | 1084 | 3% | 255 |02 |01 |  GRANDE
F4210 - Construccion de / :
890910591 EXPLANAN SA. ANTIOQUA | o e e forocarr | 247 | 49% | 489|018 | 009 |  GRANDE
OMICRON DEL LLANO F4290 - Construccion de
900204854 i META ot obrs de ngeneracuil | 9988 | % | +IND | 009 | 009 |  GRANDE
811025261 CON’SN%EJN(;E%?J! - ANTIOQUIA car’;:grg A fglgss";:cfgﬁr’r‘o‘i‘; | A7 | 59% | 441 013 | 005 |  GRANDE
F4210 - Construccion de o Eog i
800063815 | INGENIEROS GF SAS BOGOTADC. | (i e oy | 531 | 80% | 189 007 | 005 |  cRaANDE
MORENQ VARGAS F4290 - Construccion de FiAs
891100881 | o0CIEDAD ANONIMA BOGOTADC. | ras obras de ingenieria civil | 120 of: e1%ei| 11497 [F0.07 | 0,067  GRANDE
MOVIMIENTO DE TIERRA
VIAS Y F4290 - Construccion de
830404359 | CONSTRUCCIONES SA- ROLINAR otras obras de ingenieria civil 42211 2% ; 2 '0? .9‘07 005 BRANDE
MOVICON SA.
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PAVIMENTO UNIVERSAL F4210 - Construccion de ‘ 2q0p | 2 13 | 004 GRANDE
890113551 Y ATLANTICO | e g femocam | 156 | 7% | 203 | 013 | 00
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccionde | o e 2 GRANDE
800226833 RAMPINT SAS. SANTANDER | (o chras de ingenieria civil |0 050 | e | 2048 - | 0:27 | 0.5
F4210- Construccionde. | aor | maer | 1980 |- GRANDE
890917464 GISAICO SA. ANTIOQUA | oyt Ve de temocar | 31 | 28% | 1280 | 0f9 0,14
CNV CONSTRUCCIONES F4290 - Construcionde | man | el Aoe |, RANDE
800109273 Hiy ANTIOQUI | e s e | 20| 6% | 125 008|002 | ¢
EQUIPOS Y TRITURADOS F4210 - Construccion de G [ PR RANDE
830132938 s BOGOTADLC. | caretora  issdo femovaril | 419 | 5% | 11871 015 | 008| G
F4290 - Construccion de T R NDE
890201201 OTACC SA. SNTANDER | e do mpeniaci | 454 | 19% | 2574 | 0% | 028 | GoRA
F4290 - Construccion de ; : ; GRANDE
900195471 ACF SAS ATLANTICO | o emiria ol | 199 | T0% | 1383 | 007 | 002
CYG INGENIERIAY F4290 - Construccion de | opnor | g ..: GRANDE
800140958 | consTRUCCIONES SAS | BOCOTADC. | oiras obras de ingeneria civi oBat[ izt 11008 11003
F4290 - Construccion de aner LN i NDE
822000138 INGECON S.A. BOBOTADE. | cua aoess de mntrii 18% | +IND [ 016|013 | GRA
MURCIA F4290 - Construccion de e ooee | D Lo NDE
830029582 | onsTRUCCIONES SAS | BOGOTADC. | (iroc obras de ingenieriacivil | 200 [ 29% | *+IND ) 004 ) 003 |  GRA
TRABAJOS : ' : :
900309373 INDUSTRIALES Y ATLANTICO Gt;’ffgréscjg?;;”\:ﬂgi‘adgv" 185 | 31% | 380 | 009|007 | GRANDE
MECANICOS CA
SERVICIOS DE F4290 - Construccion de a5
860350277 | |NGENIERIA CIVIL SA. BOGOTADC. | \uroc obras de ingenieria civil || ion [uerze il @S0 sl 0.10 |F007|  GRANDE |
COMSA S.A. SOCIEDAD ) e ;
900455634 UNIPERSONAL BOGOTA D.C. car':rggrgsfsl';f’ggcg‘oi:ml 086 [ 86% | 1426 | 093 | 013 | GRANDE |
SUCURSAL COLOMBIA S |
N i3 y . " ‘
THE NEW COMMERCIAL F4290 - Construccion de T :
900542792 oAy CUNDINAMARCA | oo s do penieria gl | 099 | 3% | 667 | 041 [ 007 |  GRANDE
F4290 - Construccion de 4 .
800209530 | CONSTRUCTORAFGSA. |  ATLANTICO | ( P@0-Sonetioctn®e | 466 [63% | 760 | 010|005 |  GRANDE
SOLUCIONES DE : :
900475398 | INFRAESTRUCTURA Y atuanico | F42%0 m‘fggf:;fmg’i‘adgvn 276 | 54% | 275 |012| 006 | GRANDE
LOGISTICA SAS s N K
REX INGENIERIA SA EN F4290 - Construccion de : A I :
830073841 REORGANIZACION BOGOTAD.C. ofras obras de ingenieria civil S0 60% i 1*53 0.'93 001 i
F4210 - Construccion de ' ; ; il
800095051 | JMVINGENEROSSAS | BOGOTADC. | rio-"oeiioetn ™™ 1152 |62% | +IND | 002 | 00f |  GRANDE
GAICO INGENIEROS ) :
860034551 | CONSTRUCTORESSA, | BOGOTADLC. F429£ - Cg“?""‘“}.’"(‘ de (| 261 | 75% | 079 [001]000| GRANDE
EN REORGANIZACION ofras obras de ingenieria civi N
F4210 - Construccion de 0
860015576 SUBSUELOS SAS BOGOTADC. | or o v vins do ferocarl | 702 | 61% | 586, | 022 009 |  GRANDE
CONSTRUIMOS Y F4210 - Construccion de R
800256059 LT ATLANTICO | ot s de famocar | 576 | 51% | 435 | 043 | 006 |  GRANDE
PAVIMENTOS ANDINOS F4210 - Construccion de : e i
804003941 e ATLANTICO | E e e omocar | 369 | 38% | 883 030 | 018 |  GRANDE
DISENOY ' _
CONSTRUCCION DE F4210 - Construccién de o
900030756 | 5gRAS Y PROYECTOS VALLE cameteras y vias de ferocamil || 210 | 09 {1 £INDI(1 0,04:1 0011  GRANDE
SAS.
DROMOS PAVIMENTOS F4290 - Construccion de
900215304 x CUNDINAMARCA |, e ey | 141 | 48% | 723 o021 |01 | GRanDE
ROVER ALCISA F4290 - Construccion de
900530630 | gycursaLEN coLomBia | BOGOTADC. | oo obras de ingenieria civil | 108 | 96% | - 077 | 011 | 0,00 |  GRANDE
F4290 - Construccionde | s an | 990 | ‘
900060742 | G.M.P INGENIEROS S.AS. BOLIVAR otra obras d6 ngenieria i | 110 | 77% | 1831030 | 007 |  GRaNDE
REDES Y EDIFICACIONES F4290 - Construccion de AP P
830003733 ) BOGOTADC. | (o e maoniora i | ¥68| 5% | 110 [ 006 | 008 |  GRANDE
F4290 - Construccion de :
860090819 CONTEINSAS BOGOTADC. | (o era e | 261 | 67% | 461 012 | 005 |  GRANDE
INGENIERIA Y )
F4210 - Construccion de
GONDI1ES1 | CONTRATOS SASEN ANTIOQUI | e e oo | 359 | 45% | 105082 0,18 | 0.10 | GRANDE
INTERVENTORIA F4210 - Construccién de ;
811006928 | DISENOS YCONTRATOS | ANTIOQUA | conciral i e forocar | 33T | 67% | 188 | 016 | 005 | GRANDE
F4290 - Construccion de !
80111275 | DONADOARCE&CIASAS |  ATLANTICO | P20 Soemecin<® | 42 | 4e% | +IND | 008 | 005 |  GRANDE
F4290 - Construccion de Al
890403235 CICON SAS BOLIVAR otras obras do paeaieriacuil | 70| 47% | +IND' | 008 | 004 |  GRANDE
INGENIERIA ) : i PR (e
900102268 TRANSPORTE Y ANTIOQUIA &4298 - Cg”?"‘@"’; de | 342 |65% | 256 [026]009| GRANDE
MAQUINARIA S.AS otras obras ae ingenieria civil
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NORTUNEL SA F4210 - Construccion de S fes 4 GRANDE
90048664 | o\ e EN COLOMBIA | BOCOTADC: | coretorasy viss de femocami || oL |-oont| 688 1 070 | 0:2
F4290 - Construccion de
804004100 | MR INGENIEROS SAS BOLIVAR - Consucénde | 46 | 7o% | 280 | 044 | 013 | GRanoe
COMPANIA DE TRABAJOS F4210 - Construccion de i
860003063 e CUNDINAMARCA | P2t o o | 138 | 68% | 087 | 021 007 |  GRANDE
MONTAJES TECNICOS . T S
F4290 - Construccion de
BODITTESA | ZAVBRANO Y VARGAS META otat obrss o6 mperirs ol [ 784 | 048 | 023 | GRANDE
800042119 VICPAR SA CUNDINAMARCA O;izfgéscggfrf;”:::;’r’;ad;v" 189 |37% | 025 |002]001| GRANDE
AGREGADOS Y MEZCLAS F4210 - Construccion de 5
890317402 by VALLE e el | 10 [ 4% | 284 | 019 0f0 | GRANDE
F4210 - Construccion de : *
60072279 | DOBLEAINGENERIASAS | BOGOTADC. | F210-Sosiioeen’™ | | g0 | 31% | 1654 | 024 | 016 |  GRANDE
AGREGADOS Y MEZCLAS F4210- Constuccionde |0 il
890317402 el VALLE e o | 160 [ 48% | 294 | 020 [ 01 |  GRanDE
ROCALES Y CONCRETOS F4290 - Construccion de B R R i
800205166 iy VALLE o0 Consicode o | 288 [ 4m | 38t 015|008 |  oRance
F4290 - Construccion de WP s el e i)
800920487 PAECIASAS aNTIOQUA | P20 Consmectnde | 681 [ 19% | 74e4 |0z | 022 | GRANDE
PAVIVENTOS EL DORADO F4290 - Construccion de :
800107800 er BOGOTADC. | b e ey | 2677 | 40% | 4143 | 013 | 008 |  GRANDE
YAMIL SABBAGH F4290 - Construccion de
800024151 | onsTRUCCIONES SAS | ATHANTICO | (iras obras de ingenieria civil | 200 | 51% | 198 | 015 | 0.07 |  GRANDE
PUENTES Y TORONES F4290 - Construccionde |l ay | o o
800180082 4 BOGOTA DG, | oo ey | 261 | 70% | 229 [ 031|009 |  GRANDE
HIDALGO E HIDALGO SA F4210 - Construccién de e
900357334 SUCURSAL COLOMBIA BOGATADC. carreteras y vias de ferrocarril 086 1 59% .'"0'55 003 | 001 CGRANDE
CONSTRUCCIONES Y F4210 - Construccionde. | aoar | aeoe |- 2990 aaa |-
S TRACTORES ANTICQUIA carreteras y vias de ferrocarril 373 36% 3221 ; .0'19 0,12 GRANDE
INGETIERRAS DE . 1
811006779 COLOVBIA SA X BOGOTADC. otrl;:?é)réf::?:;ﬁgﬁadcem 456 | 19% | 442 | 004|003 | GRANDE
REORGANIZACION
PROYECTOY GESTION F4210 - Construccion de 5
So0a08212 DEL DESARROLLO SAS BOLIVAR carreteras y vias de ferrocarril G R 7.9 R CRANDE
F4210 - Construccion de et I ;
800059485 KMC SAS BOGOTADC. | oo e e e e tomocaril | 104 | 8% | #IND' | 07 | 007 | GRANDE
F4290 - Construccion de - :
829000107 CONYSER SAS SANTANDER | Fi280 o e | 486 | 17% | #ND | 022|018 |  GRANDE
MEJIA VILLEGAS F4290 - Construccién de u ; e
890406491 | CONSTRUCTORES S A BOLIVAR | oiras obras de ingenieria civil | 200 | 49% | *IND 710,08 | 004 |  GRANDE
EQUIPOS _ prti :
F4290 - Construccion de y
B00UTSéEz | CONSTRUCCIONESY | BOGOTADC. | b B eciehil 380 | 30% | 1510 | 020 | 014 |  GRANDE
INDUSTRIAS DEL HIERRO F4290 - Construccion de ;
890040621 i ANTIOQUIA | 1280 Consiuoeonde o | 147 |6 | 131 | o7 | 0o6 |  cranoe
F4290 - Construccién de Giusomn | Rl :
890037165 REDYCO SAS. ANTIOQUIA | 1280 o reeer ey | 447 | 25% | 1816 | 043 | 032 |  cRaNDE
SERVICIOS PORTUARIOS F4290 - Construccion de B .
819000976 | 5 A.SERPORT SA. BOLIVAR | otras obras de ingenieria ol | 1° | 6% | 1948 | 044 028 | GRANDE
RCH CONSTRUCTORES F4290 - Construccion de :
800208210 Aty BOGOTADC. | F2 Conseeen de | 1429 | a7 | 6287 [ 036 | 023 |  oRanDE
CONSTRUCCIONES ,
BOODIGZS! | CVLESYPAVIVENTOS | ANTIOQUA on';‘;szréf;:f;;“:;;g:i‘a"gvil 1045 | 27% | 1906 | 019 | 044 |  GRANDE
EMECON SA. EN F4290 - Construccion de
80012580 |  piiico\ohoion | CUNDINAMARCA | Fe2l0- Conemeontt e | 162 | 4% | 151 | 003 ] 00t |  crance
CONGLOMERADO |
80200543 | TECNICO COLOMBIANO |  ATLANTICO F4210 - Construccionde | a 974l 5o0e | 486 | 005 | 002 | GRANDE
SA carreteras y vias de ferrocarril | ™% | % s 2] Vs
890116998 | JA&ASOCIADOSSAS. |  ATLANTICO otr';ff:résc::?;;‘:"mfgad;v" 358 | 50% | 216 | 005|003 | GRANDE
RYD CONSTRUCCIONES F4210 - Construccién de i
900459044 SAS. BOLIVAR carreteras y vias de ferrocani 2,79 | 48% 1,60 0,18 | 0,09 GRANDE
F4290 - Construccion de
800112904 TEMPLADO SA ATLANTICO | O et | 142 | 3% | 548 |02 | 007 |  GRanoE
COMPARIA DE ] ‘ ;
F4290 - Construccion de : )
BG0500462 | NGENEROSCONSCAL | BOGOTADC. | qccnciilne Tl | 244 [ 69% | 745 | 07 | 007 | GRANDE
890300012 COLPOZOS SAS VALLE Ot:;:"f;’mfggmjﬁgﬁad; 102 [73% ] 033 | 001|000 | GRANDE
PROYECTOS ¥ F4290 - Construccion de
S00135121 | CONSTRUCCIONES D CAUCA ottas abras sb maorriacuil | 318 | 27% | 20650 | 037 | 027 | GRANDE
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ESTUDIOS E INGENIERIA F4290 - Construccion de E GRANDE
R SAS EEEHTRED: ofras obras de ingenieria civil 0.4
F4290 - Construccion de 1 GRANDE
805030454 CONINGENIERIA SAS VALLE ofras obras de ingenieria civ 0,13
METALICAS E INGENIERIA F4290 - Construccion de
817000639 S.A. VALLE otras obras de ingenieria civil 0,08 GRANDE
PANAMERICAN . !
F4290 - Construccion de :
806003450 DREDGINGSEANSGINEERING BOLIVAR ofras obras de ingenieria civil . v 0,09 GRANDE
F4290 - Construccion de T . g |
800104214 INCITECO SAS BOGOTAD.C. otras obras de ingenieria civi 14.8_1 i 10/:- +iND b 0,33 _0.304 GRANDE
CONSTRUCCIONES, i
CONSULTORIAS E )
804000152 INTERVENTORIAS DE SANTANDER ouzzzfgé:::?:ugﬁilggadgvﬂ 0,05 GRANDE
OBRAS CIVILES LTDA, 9
COINOBRAS LTDA
ASFALTART EN F4210 - Construccion de
800164580 | REORGANIZACION SANTANDER | arreteras y vias de ferrocarril 01|  GRANDE
MONTAJES Y )
800143273 |  CONSTRUCCIONES SANTANDER | A28 Cometmocon e 032 | GRANDE
FERMAR LTDA 9 .
INGENIERCS CIVILES F4290 - Construccion de S
800127156 | CONTRATISTAS SAS SANTANDER | stras obras de ingenieria civ 0]  GRANDE
F4210 - Construccion de
900675223 COMSA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. carreteras y vias de ferrocarril 0,18 GRANDE
F4290 - Construccion de
900037384 QINCO SAS BOGOTAD.C. ofras obras de Ingenieria civil 0,10 GRANDE
CIVILES MECANICOS F4290 - Construccion de iy
801100670 ELECTRICOS BOGOTAD.C. otras obras de ingenieria civil 0.13 GRANDE
[INFRAESTRUCTURA F4290 - Construccion de
ANasze! NACIONAL LTDA BOGOTADC. | iras obras de ingenieria civil QIIIE|  GRANDE
INGENIERIA JOULES MEC F4290 - Construccion de
SUcAG] LTDA HUILA otras obras de ingenieria civil | 014 BRINOE
F4290 - Construccion de
802002415 CODIFA SAS ATLANTICO otras obras de ingenieria civi D,DQ GRANDE
MAQUINOBRAS DE F4290 - Construccién de
00849507 COLOMBIA SAS SANTANDER | ras obras de ingenieria civi Qit| CRANDE
F4290 - Construccion de
860058470 TOTALLTDA BOGOTAD.C. ofras obras de ingenieria civ 0.1(_} GRANDE
F4290 - Construccion de
800119086 PROVIAS SAS ANTIOQUIA ofras obras de ingenieria civil 0,09 GRANDE
CONSULTORIAY F4290 - Construccion de |
830041411 | consTRUcCIONSAs | BOGOTADC. | iras obras de ingenieria civi S8  CRANDE
ELECTRO HIDRAULICA i
860513276 SA. BOGOTAD.C. F4290 - Construccion de 019 | 008 | GRANDE
REPRESENTACIONES otras obras de ingenieria civil .
NORTE DE F4290 - Construccion de
800177012 JASALTDA SANTANDER otras obras de ingenieria civil 0'24 0'1-1 CHRANDE
CONSTRUCCIONES Y ; R T :
NORTE DE F4290 - Construccion de
0411291 PAVIEASE&SSIX!Q;ES DE SANTANDER otras obras de ingenieria civil 1285 4_‘1% ';3'0.5'~ 011009 CRANDE
INGENIEROS CIVILES Y : : :
844002854 | ELECTROMECANICOS CASANARE 4250 Construcdonde | 40,89 | 62% | 1670 | 027 | 010 |  GRANDE
CONSTRUCTORES SAS otras obras de ingenieria civi 4 2 :
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de
811026191 MORICHAL LTDA. ANTIOQUIA ofras obras de ingenieria civil 247 | 66% 3,33 033 | 0,11 GRANDE
ESPINAYDELFIN F4290 - Construccion de
900421299 COLOMBIA BOGOTAD.C. ofras obres de ingenieria civil 196 | 51% 2,05 0,21 | 011 GRANDE
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de '
nises DISARCO SAS. BOGOTADC. | otras obras de ingenieriaciil | 277 | 1% | fdy  GRANDE
F4290 - Construccion de o /
900378719 DEMOVICOL SAS BOGOTADC. | (1v-c'obras de ingenieria ciil | 16 | 68% | 346 | 049 | 0,17 GRANDE
CAFEREDES INGENIERIA F4290 - Construccién de ol
810001583 SAS CALDAS oires cbras de ingenieria civil 144 | 54% 28,29 038 | 017 GRANDE
IHC LTDA INGENIERIA F4290 - Construccion de T3
830038515 HIDRAULICA Y CIVIL BOBUTARS. ofras obras de ingenieria civil 212 59% 546 0401008 ARANCE
CM CONSTRUCCION Y F4290 - Construccion de :
900484728 EQUIPOS SA.S MAGDALENA ofras obras de Ingenieria civil 25,89 33%_ +IND Q,56 0,38 GRANDE
E DE LA CRUZ F4290 - Construccion de i - pr] L
830116891 | consTRUCTORESSA | CUNDINAMARCA | a6 obras de ingenieria civl igdhi{adls|  GRANDE
CONSTRUCTORA OSSA F4290 - Construccién de /
i LOPEZ SA BOGOTADC. | yiras obras de ingenieria ci : | ORANDE
F4290 - Construccion de it [t Ll i ;
900317964 IES INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. otras obras de ingenieria civi 241 | 38% 8,15 022 | 0,14 GRANDE
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CONSTRUINTEGRALES F4290 - Construccion de
Joazars SAS ANTIOQUIA | rag obras de ingenieria civil | 212" GRANEE
CONSTRUCTORA SUMAS F4290 - Construccion de
800284917 & RESTAS SAS ANTIOQUIA | o obras de ingenieria civil || 0% GRAEE
F4290 - Construccion de
900210398 |  ZH INGENIEROS SAS BOGOTADC. | o 0 e acuil | 115 GRANDE
F4290 - Construccion de i
860048143 FERTECNICA SA BOGOTADC. | (o e amorta cul | 103 GRANDE
GAMA INGENIEROS Y F4290 - Construccion de _
830136430 | ARQUITECTOS SAS BOGOTADC. | a6 obras de ingeneria civil | > CRANDE
F4210 - Construccion de :
B00170618 | INGERALCOMPANIALDA | BOGOTADC. | rioid- CsEetn ® | 23 | GRANDE
INVERSORA FURATENA F4290 - Construccion de
RIS SAS ik L otras obras de ingenieria civil 1'1.3- : GRANDE
F4290 - Construccion de :
846002522 |  SERVIPETROL SAS PUTUMAYO | o et il | 241 GRANDE
SISTEMA DE ) FETIE p
900337549 | PROTECCION CONTRA ANTIOQUIA 280 Constuocn de i | 153 | 64% | 350|043 | 016 |  GRANDE
INCENDIOS S AS otras obras de ingenleria civil | 5 [ S52 | ;
900713159 WAMCOL SAS. CESAR PALSYSChRRRL e 048 | 033 | GRANDE

otras obras de ingenieria civil
F4290 - Construccion de

otras obras de ingenieria civil
F4290 - Construccion de

900656095 | PROTEX COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 0,55 [ 0,20 GRANDE

830088759 EMINSSS A S BOGOTADC. | o\ b e e 032 | 023 | GRANDE
ENAEX SUCURSAL F4290 - Construccion de
900525542 COLOMBIA BOGOTADC. | (iras obras de ingenieria civil 22008 | GRANDE
F4290 - Construccion de Hra P
890111844 |  BF CONSTRUYE SAS ATLANTICO | (P s i | %28 | 49% | +ND/ | 029 | 015 |  GRANDE
F4290 - Construccion de i |
830073703 PAVIOBRAS SAS BOGOTADC. | ot e oomera cui 024|016 | GRANDE i
F4290 - Construccién de il
900096609 PDLC & CIA LTDA SANTANDER | (o e e 051 [ 031 |  GRANDE |
INGENIERIA Slae ‘
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de : |
900370081 DEMOLICIONES Y META otras obras de ingenieria civil 024 | 020 |  GRANDE
EQUIPOS SAS
811023321 SEIMA LTDA ANTIOQUIA F4290 - Construccionde | gg | 169 | 1735 | 062 | 052 |  GRANDE

otras obras de ingenieria civil
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De las empresas analizadas del consolidado de la SIIS se procedié a identificar las
MIPYMES para conocer el comportamiento financiero y organizacional del sector,
donde se tom6 una muestra de 150 empresas representativas.

RAZON SOCIAL

DEPARTAMENTO

INVERSIONES ; i
F4290 - Construccion de otras 5
900401436 GREIDIN&ESR ANGEL BOGOTAD.C. obras de ingenieria civi 0,16% PEQUENA
F4290 - Construccion de ofras e At
890917499 TOPCO BOGOTAD.C. obras de ingenieria civi 0'-56?_{_’ PEQUERNA
LA PRIMAVERA ¢ :
DESARROLLO Y ;
F4290 - Construccion de otras o
900034779 CONSTRgCE?‘I'ON SEN META obras de ingenieria civi 146,72 | 80,95% 0,32% PEQUENA
REQORGANIZACION
CONSTRUVIAS DE F4290 - Construccion de otras ;
804000752 COLOMBIA SA SANTANDER obras de ingenieria civi :_3,90 41,78% | | 0,47% MEDIANA
INGENIERIA VIAS Y F4290 - Construccion de otras A s s
800057402 | oncRETOSSAS | BOCOTADC: | oiras de ingenieriaciil | 20 | £:8%% dlsl|  MEDIANA
TECNICAS F4290 - Construccion de otras S oo o
811015643 | congTRUCTIVAS sag | ANTIOQUIA obras de ingenieria civi__| 221 | 3326% Siltss]  MEDIANA
CONSTRUCTORA LA F4290 - Construccion de otras 0 )
860517194 RAMADA SAS BOLIVAR obras de ingenieria civil 6,20 |3368% | 19,32 | 6,71% | 4,45% MEDIANA
|CMINGENIEROS S A F4210 - Construccion de 5 =
800231021 S BOGOTAD.C. camsteras y vias de femocan 9,98 |38,39% | +IND | 2,75% | 1,69% MEDIANA
F4210 - Construccién de b
860015067 | TECNICA VIALS.A.S BOGOTA D.C. carreteras y vias de ferrocarril 545 34.?3% f+ IND 0,09% | 0,06% MEDIANA
G4 INGENIEROS F4290 - Construccion de otras e e i
900181427 CIGI[ES BaE ANTIOQUIA obras de ingenieria civil | 293 | 98.08% | +IND | 1302% | 0.25% | MEDIANA
F4210 - Construccién de ol [k e : ;
900313659 INMONOVA SAS BOGOTAD.C. carreteras y vias de ferrocarril 1,15 |2718% | + INDl 3,70% | 2,69% PEQUENA
CONSTRUCCIONES Y -
VIAS INGENIEROS F4210 - Construccion de u 1 ; ‘s
811014359 CONTRATISTAS SAS., ANTIOQUIA carreteras y vias de ferrocar 1,67 : 6f6.47/o 1,21 | 7.86% | 2,63% PEQUENA
EN REORGANIZACION
PREFABRICADOS ) : S iy -
900617448 | ANDINOS COLOMBIA | BOGOTADC, | 4290 -Construccion de otras | 474 | 440600 | 455 | 644% | 378% | MEDIANA
SAS obras de ingenieria civil :
MORAS INGENIEROS F4290 - Construccion de otras G
900343072 SAS ANTIOQUIA obras de ingenieria civi 1,80 | 54,73% +IND_ 2,37% | 1.07% MEDIANA
F4290 - Construccion de otras Lt d
900652449 ALEANCO SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civi 269 |37,17% | +IND'| 0,27% | 0,17% MICRO
F4290 - Construccion de otras P
800187291 | HM INGENIERIA SAS ATLANTICO obras de ingenieria civil 224 (3887%| 405 | 973% | 595% MEDIANA
TORRESCAMARA Y i
900426606 | CIADE OBRASSA | BOGOTADC. | F4210-Constuccionde | 4ng | aqa700 | 4 ND | 3.48% | 063% | MEDIANA
SUCURSAL COLOMBIA carreteras y vias de ferrocarril 1| ki hien g
ARQUITECTURA,
URBANISMO Y F4290 - Construccion de otras o A c
900387122 CONSTRUCCION ANTIOQUIA obras té nganerta ol 343 | 76,17% | +IND | 9,92% | 2,36% PEQUENA
AURCOSAS.
MIKONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras ;
900556045 SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil 1,40 [6295% | 36,24 | 11,00% | 4,07% MEDIANA
RINOL PISOCRETO F4290 - Construccion de otras : v
830082401 SAS CUNDINAMARCA obras de ingenieria civil 1,66 | 7190% [ 080 | 8,04% | 2,26% MEDIANA
RH INGENIERIA Y F4290 - Construccion de ofras -
830036361 | ~oneroiooionsa | BOGOTADC. obras de ingenieria ol | 64 [ 1983% [ 1394 | 372% | 336% | MEDIANA
SDV ENERGIAE F4290 - Construccion de otras : -
800236890 | |\FRAESTRUTURA SL | CUNDINAMARCA | " 00 s de ingenieria cvil | 1004 [ 33.31% | 119 | 3.77% | 251% MEDIANA
PBR TECHNOLOGY F4290 - Construccion de otras
900743040 SAS BRGOTAD.G. obras de ingenieria civil 6,34 35'75%. 11,49 | 8,55% y 5,49% MEDIANA
F4290 - Construccion de otras :
806005340 | EQUIPOS Y CARGA SA BOLIVAR obras de ingenlerta civil 294 |7493% | +IND 3,25.%3;: 0,82% MEDIANA
SERVICIOS DE
DRAGADOS Y .
800043769 | CONSTRUCCIONES | ATLANTICO | F4290- Construccibn de otras | 'z 75 | g a0y | 40,65 (19,66% | 3.24% | MEDIANA
SASEN obras de ingenieria civil
REORGANIZACION
ICMO SOCIEDAD POR F4290 - Construccion de otras | i B
800078011 ACCIONES BOGOTAD.C. obras de ingenieria civil 4,20 |63,13% | +IND [1047% | 3,86% MEDIANA
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F4290 - Construccion de ofras Va'nag,
900419471 CONSTRliCSC|ONESS TOLIMA obras de ngoneracii || 150 | 7587% _12..3%_ 928% | 220% | MEDIANA
CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construcaion de otras E
890935066 | ULt 08 SAG ANTIOQUIA i B 828% | MEDIANA
F4290 - Construccion de otras T Gl
800067647 | COLSERPETROL LTDA META o o bperbra i I 383% | 303% | PEQUERA
SOFAN INGENIERIA F4290 - Construccion de otras z 2
800012888 i CORDOBA o Go bockartacl [ 6,59% | 374% | MEDIANA
OPSA INGENIERIA F4290 - Construccion de otras -
900072154 B BOGOTADC. | e oemaracul | 18 1029% | 173% | PEQUERA
F4290 - Construccion de otras g §
900181401 AHORA SI SA VALLE - oas 00 monioria Gl |00 1376% | 384% | MEDIANA
ESTRUCTURAS Y F4290 - Construccion de otras | . pes
900243322 | Foit e ANTIOQUIA s s inaniecn . T 566% | 460% |  MEDIANA
HAG S A HAGSA ) , [E
800198573 | SOCIEDADANONIMA |  ANTIOQUIA | F4290- Construodon de otas |1 g og [ 1055% | 476% |  MEDIANA
COMERCIAL HAG S.A. g =
NORTE DE F4290 - Construccion de otras | . bt s
890504445 COSAN SA SR TANE s o oeniers il | 1031 6404% | 288 | 742% | 267% | MEDIANA
CONTRAFUERTE FA. F4210 - Construccion de d psmn g Ry s
900156496 e META camoras y vae do forocarr | 198 [ 32420 | 6415 | 0.45% | 0.30% |  PEQUERA
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras LA
800118787 | "¢ ;1uRO LTDA NARINO obras de ingenieria civil 17.68%]| 6,50% |  MEDIANA
F4290 - Construccion de otras |, : il i eSS o
900246080 | OBRASCAPITALSA |  ANTIOQUIA on i | 4565% | 032 | 025% | 0,14% | PEQUERA
SALAZAR FERRO F4290 - Construccion de otras sl y
860086913 | it | BOGOTADC. | o et Gl | M0 |770% | +IND | 549% | 155% |  MEDIANA
ARQUITECTURA, , : I R
900394651 | INGENIERIA, DISENO'Y | ANTIOQUIA | 4290 Constncaonde oias | 547 | gga7ss | +IND | 1226% | 4,11% |  MEDIANA
CONSTRUCCION S.AS. ng : sl B .
C H PEREIRA & CIA F4290 - Construccion de ofras | AT
806014433 by BOLIVAR s do aoneria ol | 144 [32,11% | +IND | 318% | 216% | MEDIANA
INGENAL ) e :
83000951 | ARQUITECTURAY | BOGOTADC. F"?fﬁ;f;:?;’“ﬁ"g deolas | 461 [31,89% | 355 | 483% | 320% |  MEDIANA
CONSTRUCCION S.A geniera o e
830119080 | FEME INGENIERIA SAS | BOGOTADC, | F4230 - Construcciondeotras | 5 g5 | 45 860; | 1,65 | 0,60% | 053% | PEQUERA
obras de ingenieria civil
CONSTRUSANTANDER F4210 - Construccion de T ’
804017151 LTDA SANTANDER | . ctoras y vias de ferrocari 4,36 |069,35% | 3,68 |29,04% | 890% MEDIANA
IRON EQUIPMENT F4290 - Construccion de otras : a0 |
S00851647 | " RENTALSAS. SANTANDER | " opras de ingenieria il | 2120 | 24i18% 134,385 | A4tk | 10%% | MICRO
GUILLERMO OTERO )
802019963 | VIDAL ARQUITECTURA |  ATLANTICO | F4290- Constniccion de otas | 97,4g. | 64 2194 106% | 038% | PEQUERA
DE PROYECTOS LTDA g i _
F4290 - Construccion de otras ; P 0
900173989 |  LAS TRES H SA BOGOTADC. | emeriacu | 1161 | 7975% | 139 | 16:31% | 3.20% MICRO
INVERSIONES CLH SA. F4290 - Construccion de otras
805017838 | '£\ REORGANIZACION VALLE obras de ingenierla civil | 140 ¢ Sowe | 893+ 9pd%il 2.27% ;|  MEDIANA
SUELOS INGENIERIA F4290 - Construccion de otras
800075337 o ATLANTICO Sbias do et il || 246 [8937% | 162 | 313% | 127% | PEQUERA
INGENIERIAS
TRITURADOS Y F4290 - Construccion de otras ] : : q
800055393 | o oncmEToSS A EN | BOGOTADC. Soras o moonierta -~ | 7230, | 864%% 214 | 531% | 231% | PEQUERA
REORGANIZACION i :
BALLEN B Y CIA SAS F4210 - Construccion de it
830118155 | £\ peorGANIZACION | BOCOTADC. | careteras y vias de ferrocaril |1 0. | (OdB%. fuElleR)  MEDIANA
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de otras | WA T
900258284 | oo LIRS QUINDIO ores o poeriaa gl | 11 | 89:39% 047% |  MEDIANA
PROMOTORA
NACIONAL DE F4210 - Construccion de |
900209816 | oNereicoionEs | BOBOTADC. | cort e vvine de temocar | 2148 | 77:35% | 218% | MEDIANA
SAS
COMPARIA DE ey
INGENIEROS F4290 - Construccidn de otras ol !
830054828 | congtRucTORES | ATHANTICO | ™" ghras de ingenieria civi A St T0FR | MEDIANA
i i
PANAVIAS INGENIERIA
& CONSTRUCCIONES F4210 - Construccion de 2 "
891201840 ox BN NARINO. | o erasy vine de erocar | 192 | 5743% | 169 | 381% | 162% |  PEQUENA
REORGANIZACION ;
EXCAVAGIONES F4210 - Construccionde |
- i 0,
900343883 JOBEEIEAC%L%LPIV?BLITSAL BOGOTADC. | canclerasy vias d frmocar | 10| 83:18% | 8743 |39.42% | 585% | MEDIANA
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800071658 | CONSTRUCTORADE |  VALLg | F4290-Constuccdr dectes | 77 | s5azsh | 645 | 5,41% | 227% |  PEQUENA
PROYECTOS SAS ™ s : ;
CONSTRUCTORA F4210 - Construccion de o4 % | 2,609 MEDIANA
900390213 | “ciiicoL SAS RISARALDA | o1 rasy vias de femocari || S0 | Suds [V HINGA} 9it9te 12,60
F4290 - Construccion de otras | T B : IANA
802018747 ALUNAS SA. ATLANTICO i s gatierin ol 151 | 8536% | 063 | 336% | 150% | MED
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de ofras i B P B - IANA
802010733 | gieppn PEREZ SAS. | ATANTICO | ™ hras de ngenieriacial | 10 [ 3900% || 213 | 825% | 49%% | MED
DRAGADOS F4290 - Construccion de otras | o 40 | & nnos. CARaD
860526598 | Lvoaiicossa | BOSOTADC. | ™0 de ingeneriacivi | D2 | 900% 383%:| 345% | MEDIANA
TRITURADOS Y .
836000742 | CONCRETOS LTDA EN VALLE s Cgigz‘r;:‘;fr’l‘n‘izﬂ 124 |5548% | 670 |1389% | 6,18% | MEDIANA
REORGANIZACION Y :
PALO SANTO . : : ‘
F4290 - Construccion de otras rensl | ;
901132219 CONSTSRliCSCIONES BOLIVAR obras de Ingenieria civi 1_.65 6075% i_;f_mp,fss.?s% 2581% | MEDIANA
CONCREARMADO . YR e e
30041060 | LTDACONCREARMADO | BOGOTAD.C, | F#2%0- Consiuuodtn de ots | 5574 |54 7eh | +IND. | 7,46% | 337% |  MEDIANA
LTDA obras de ingenieria civi b :
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras
900440687 | 7a & GOMEZ SAS BOLIVAR obeas de ingeniadia ol 467 |4141% | +IND | 6,08% | 356% | MEDIANA
F4290 - Construccion de otras St |t 0
901110703 |  GP CARIBE SAS ATLANTICO obras de ingenieria vl | 2103 | 18,16% | 2587 11,80% | 10,25% | MEDIANA
F4290 - Construccion de otras | - AR 9 169
802008095 CONVIAS SAS ATLANTICO obras de Ingenleria civil 4,05 |21,09% | 10,08 11'§1%I 9,16% MEDIANA
INVERSIONES G&R F4290 - Construccion de ofras : e R
820003863 SAS BOGOTAD.C. obras de ingenieria cil | 5008 49,16% | 8,95 | 1315% | 668% | MEDIANA
F4290 - Construccién de otras o s Vit A i “
860091073 | FAWCETT SAS BOGOTAD.C. obras de ingerieriaciil | 152 7340% | +IND | 8,86% | 2,36% | PEQUERA
PROYECTOS CIVILES F4290 - Construccién de otras R 3
900218251 | - ioRAULICOS SA. | BOGOTADC. obras de ingenlerta civi 9,17 |64,09% | 1098 | 8,06% | 290% | MEDIANA
F4290 - Construccion de otras - .
890207641 INGECAR SA SANTANDER syt e i e 315 |4158% | 447 [3050% | 17,82% | MEDIANA
ARENAS Y F4290 - Construccion de ofras ot ‘
900014867 |  TRITURADOS DEL ANTIOQUIA eas ds boariia il 266 |2576% | 56,59 | 35,24% | 26,17% | MEDIANA
ORIENTE SAS ng - A
F4290 - Construccion de ofras | o i :
804003244 PAVIGAS SAS SANTANDER obras de ingeneria il | 63,82% | 12,03 | 2,90% __1,05% PEQUERNA
COMPARIA DE S R R
SERVICIOS F4290 - Construccion de otras | 3 e
806006970 KARITINOS Y BOLIVAR sbrae da ingeneria o 489 |2331% | 1481 | 9.62% | 7.38% | MEDIANA
TERRESTRES SAS
CYPRES CASAS Y F4290 - Construccion de otras | _ ; "
811030489 | Eo et e ANTIOQUIA obras de ingenteria il || 19533 39.76% | +IND | 5,64% | 3,40% MEDIANA
CENTRA INGENIERIA'Y F4290 - Construccion de otras . -
900496980 | "o\ erolISCION SAS VALLE obras de ingenieria civi 1,02 |6186% | 153 |2313%| 8682% | MEDIANA
ALIANZA AGREGADOS F4290 - Construccion de otras . ERRe e
800476463 i CASANARE pritaealsimniurts 127 |62,38% | 2620 | 190% | 071 PEQUERNA
F4290 - Construccion de otras i L
900525171 EXCABAR SAS ANTIOQUIA bras 0o Inpenieria 940 |11,20% | 6,20% MEDIANA
EXPLANACIONES Y . ;
F4290 - Construccion de otras : o o
806015691 CONSTR:SUECIONES BOLIVAR ckids il O 4,08 [50,80% | 252 | 8.23% | 4,05% | PEQUERA
F4210 - Construccion de
844001510 ADECC LTDA CASANARE | (1t oras y vias de ferrocarl | 434 | 3719% | +IND 11,75% | 7,38% MEDIANA
ARCA ARQUITECTURA F4290 - Construccion de otras : e
800173768, | ™ & INGENERIAS.A BOGOTA D.C. obras de ingenieria vl | 401 | 24:31% | 8536 | 6.19% 4,68% |  MEDIANA
F4210 - Construccion de : ;
900049274 VNF SA. BOGOTADC. | carctoras y vias de femocarl | 01 | 3742% 1145 | 972% | 6,08% | MEDIANA
AC0 INTENERIA F4290 - Construccién de ofr e
830033639 EMPRESA CUNDINAMARCA | e aerta cil | 180 | 77:86% | +IND [19,17% | 425% |  MEDIANA
UNIPERSONAL E.U. rRlene ey :
F4290 - Construccion de otras
830005282 | BB INGENIEROS SAS | BOGOTAD.C. obras do ingenieria civl | 2393 | 3392% | 177 | 6,83% | 451% | MEDIANA
SERRANO GOMEZ ; ] T
804012551 | CONSTRUCCIONES | BogoTapc. |F4290-Construcciondeotras | 5 qg- | 6g g0 | 564 |1533% | 6,71% | MEDIANA
LTDA obras de ingenieria civil i :
SENALIZACIONES Y . ' T
F4210 - Construccién de i -
830505579 CONST%LA%CIONES BOGOTADLC. | caretoras y vias de ferocari 434 241 | 884% | 518% MEDIANA
SOLUTEC INGENIERIA F4290 - Construccion de otras | | ; T :
900034278 irti ATLANTICO obras de ingenieria civ 245 [6138% | +IND | 17,97% | 694% | MEDIANA
JAIME PARRA Y CIA F4290 - Construccion de otras c
800116325 BAS BOYACA obras de ingemeriacivi | 1705 | 3487% | 204 | 361% | 235% | PEQUERA
F4290 - Construccion de ofras Sy N
900233876 | JK SALCEDOSSA.S | SANTANDER obras de ingerleria i -78,6%_ ! PEQUERA
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o F4290 - Construccion de otras s BT 0 % MEDIANA
890110582 |  VINAS RUSSI SAS ATLANTICO s se el | 243 |4549% | +IND | 367% | 200
900931773 | |NVERSIONES SAS BOLIVAR obras de ingenieria civil |18k | CRonth| INDAI T | %
INGGES INGENIERIA Y F4290 - Construccion de ofras 5 % | PEQUERA
830067146 |~ GESTION SAS BOGOTADS. | obras de ingenieria civi Gk | ST 20%
INGENIERIA F4290 - Construccion de otras ; 0, MEDIANA
824000254 | \; riseCTORIAL 5AS | CESAR obras de ingenieria Givil 8% 20808 1157
F4290 - Construccion de otras iy i 240, ANA
900420537 | VERDEDCSA BOGOTADLC. | ghras do masniera ah 3090 2)4,32% ;?6.7110 MEDI
aniorrs| cousTRICOioNER QuiNDlp | F4290 - Construccitn de otras | g 43 | g 840 “IND | 607% | 056% |  McRo
L SAS obras de ingenieria civil : & et g
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de otras ‘ > _—
900552027 | O\ IREC RS BOLIVAR s o maora gl | 4368 | 179% | +IND | 7,00% | 687% | MED
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de otras . "
900802622 | \jpatitin as BOGOTAD.C. | el | 969 | 7800 | +IND [ 15.22% | 87%% | MEDIANA
BOL INGENIEROS F4210 - Construccion de ; "
830107316 | srouirEcTOS SA. | BOSOTADC. | carvcterasy vias de ferrocaril | 40, [ 1987k [ /3,98 | 20i74% | 5.56% | MEDIANA
F4290 - Construccién de otras | e A M
901158864 | ASTINGENIERIASAS. |  ATLANTICO ovas oo ooria ol | 198 |B551% | 564 | 283%% | 979% |  MEDIANA
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de ofras o Al A o
900440546 | b RRIDTONS HUILA Soras oo maoniora Gl | 076 | 68561% | 1531 |81,10% | 27.08% |  PEQUERA
F4290 - Construccion de otras
900018686 DASCIA SAS BOGOTADC. | e e o | 505 | 1656% |, 281 | 086% | 072% MICRO
F4290 - Construccion de otras 5
830098798 | HAPIL INGENIERIA SAS | BOGOTAD.C. Shras o oeoriacnl - | 181 |5801% | 180 | 570% | 239% |  MEDIANA
PT INGENIERIA DE ) : g
830049122 | PROYECTOSSASEN | BOGOTADC. | 20 Consiruodon de ckas | 40 51 | 4g | 7.32% | 374% |  MEDIANA
REORGANIZACION g Sy O i :
INGEDUCTOS ) : i P DR | A
900133288 |  INGENIERIA CUNDINAMARCA | F42%0- Constniocdn do cias | 409 | 1,109 | 454 | 5400% | 2136% | MEDIANA
ESPECIALIZADA SAS 9 ; Ao
JUAN BEDOYA OSPINA F4290 - Construccion de ofras . 5, 5 o
890328847 | T8 | P S C VALLE oias do aeoria il | 762 |3746% | +IND | 777% | 486% | PEQUERA
PAVIMENTACIONES
MORALES SL F4210 - Construccion de
900492601 | g OEl B BOGOTADC. | (oot “vine o farmooarr | 128 | 7961% | 602 | 8840% | 1424% | MEDIANA
COLOMBIA
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de otras ; !
900709965 il ATLANTICO soras do gonioria il | 59 | 6788% | 423 |2577% | 835% |  MEDIANA
THEKCA INGENEIRIA F4290 - Construccion de otras A N
900047904 % SANTANDER corasdo genieracul | 408 |34 3,19% | 208% | PEQUENA
DOPPELMAYR F4290 - Construccion de otras | St - 2 =
900814602 | oS LE bV BOGOTADC. | e | 79| 5567% | 541 | 2233% | 990% | PEQUERA
DESARROLLOS F4290 - Construccion de otras -
900462549 | ¢ Lpmrc e oag | BOGOTADC.  oras do maonira Gl | M08 [8231% | +IND | 1781% | 137% | PEQUERA
F4210 - Construccion de ! i s
830081204 MUVEK SAS BOGOTADC. | (v otorac v vins dofomocar | #46 | 2878% | 125 | 619% | 441% |  MEDIANA
lNGENIIERiA DE
DISENOQY F4290 - Construccion de otras
829000736 | o nestRUGCION LTDA | SANTANDER Soras do noorieia | 1160 | 27:50% | +IND.| 0,6% | 0,50% | PEQUERA
INDICON LTDA
ICONO INGENIERIA Y F4290 - Construccion de otras :
900115708 | n2esroiocion 7oA | ATEANTICO oores do maoniora ol | 208 [4631% | 671 [1423% | 7.55% |  MEDIANA
CONSTRUCTORA F4290 - Construccion de ofras :
900229985 | AN Coampoea | ANTIOQUIA Soras do ooeria il | 466 [46,11% | 299 | 27.53% | 1483% |  MEDIANA
TEKTON . :
900436206 | ARQUITECTURA E NARINO F429£'°§"?‘"“"3i'°r’i‘ de oUeS | 1387 91,67% | +IND | 7.96% | 0,66% | PEQUENA
INGENIERIA SA.S. Urag 08 genmiia av ‘
F4210 - Construccion de N
900521579 | GEOTUNELFILCOSAS | BOGOTADC. |t Wil © | 37,20 9301% | +IND | 5186% | 363% |  PEQUERA
F4290 - Construccion de otras el
830128394 AES SAS. BOGOTA D.C. obras de ngenieria il | 018 |49062% | 6837 | 7.07% | 402% | PEQUERA
F4290 - Construccion de otras : i "
811047188 INGAP SAS ANTIOQUIA ovas do moseirs ol - | 536 [6240% | 118 | 605% | 326% | PEQUERA
CONSTRUCCIONES Y F4210 - Construccion de ‘
830108910 | e N e | BOGOTADC. | e e orocarr | 724 [35:29% | <IND | 831% | 538% |  MEDIANA
900083091 MAN%ﬁSRLFgéL\? glA s VALLE F4210- Construccionde | 7 | aq goe | 230 | 847% | 4.95% | PEQUERA
EN CS carreteras y vias de ferrocaril | ) y ; 1
F4290 - Construccion de otras 7 Al
890013356 |  SOTECOSAS ANTIOQUIA Soras oo aoniera Gl | 181 |5268% | +IND | 7,17% | 330% |  MEDIANA
F4290 - Construccion de otras
900258381 | MAXSMINERA SA. ATLANTICO Soras g6 maoniora ol | 093 |8039% | 305 |3333% | 654% |  MEDIANA
900365998 POS SAS ATLANTICO | F4290 - Construccion de otras | 4 o3 | gg aq | 1,84 |16,64% | 5,20% |, MEDIANA

obras de ingenieria civil
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F4290 - Construccién de ofras R e T P A
900365998 POS SAS ATLANTICO cbres de ngonieriach | 102 0810% | 183 16.54% | 5.27% | MEDIAN
804008885 |  EICON LTDA sANTANDER | F 4233@303;'?:’}';?:3:;3}'“ 264 |46,06% | +IND | 11,28% | 608% | MEDIANA
F4210 - Construccion de | ST % |  MEDIANA
890942206 MAGMA SAS ANTIOQUIA | F e e feocar 297 | 1282% | 8,65% DIAN
MAQUINARIA PESADA )
900347470 | INGENIERIA & MAGDALENA m:t?raf:g?:;:ﬁfzad;ﬁfras 471 |6423% | 583% | MEDIANA
CONSTRUCCION SA.S gkl
F4210 - Construccion de . 0
860058536 MARAN SAS BOGOTADC. | comeurasy vasdo fomocar | 474 | 8010 | #IND 1176% | 7.20% | MEDIANA
800210073 | O8PINGENERASAS | BOGOTADC. |20~ Corsocth 46018 | goq | 447k | 006 | 402% | 222% |  MEDIANA
BAJO TIERRA ) 7 :
900110043 | CONSTRUCCIONESY | ANTIoQuia | 4290 - Construccion de olras | -5 15 195 | 419% | 246% | MEDIANA
MINERIA S.A obras de ingenieria civil = i
MAQUINARIA E . : S s
860503143 | INFRAESTRUCTURA | BOGOTADC. |F 423;5;’:?%";?%“;3"’“ 277 | 37,30% | 91,21 | 435% | 273% | PEQUERA
SAS S
CONSTRUCCION Y . ) e B Iy
900182018 |  DESARROLLO BOGOTA D.C. F‘?gf;fgg?&';fg:;ﬁfas 942 [1515% | 595 [521% | 442% | PEQUERA
INGENIERIA SAS Sy [
900196576 | RLGM INGENIERIA SAS | ATLANTICO F‘i%’f;f:ﬁ"f:;ﬁ"“mfr’;a“;ﬁf“ 337 |5873% | 199 [1332% | 550% | MEDIANA
CONSTRUSOCIAL F4290 - Construccion de otras | y; ! e "
819002537 oy MAGDALENA | P o el | 1242 | 20875 | +IND | 7.62% | 607% | MEDIA
CONSTRUCTORA T
PROYECTOS F4290 - Construccion de otras | , n i L
T sl META s b mgemera vl | 1628 5906% | 108 | 1806% | 7.39% PEQUERA
INGENERIA SAS : s
F4210 - Construccion de i ‘ X
811003799 |  COLCIVIL SA. ANTIOQUA | arteras y vins d emoca | 492 | 68%% | 215 11:36% | 380% PEQUERA
830070241 | VIASY CANALES SAS | BOGOTAD.C. F4?§éscgg?gggnadgﬁras 514 | 5611% | 267 | 1587% | 696% |  MEDIANA
LAB ] 2
CONSTRUCCIONES F4290 - Construccion de ofras e
900163434 Yy B0GOTADC. | FO e e e | 1875 | 553%% | 267 | 083% | 042% |  MICRO
REORGANIZACION -
900630143 | DSD INGENIERIASAS |  ANTIOQUIA F42:€réf§:?$;ﬁfga";ﬁfms 146 [67,17% | +IND | 7.32% | 240% |  MEDIANA
BU000S77 | RGINGENERASAS | BOGOTADC. | P20 Consweethd@ctes | 529 |5116% | 1.7 | 1304% | 637% |  MEDIANA
INVERSIONES ) ; A T L
860520304 | MANRIQUE Y FAJARDO |  BOGOTAD.c. | F4290 - Construccion de otras | yyq o5 | 4 gge; | 8544 | 0,89% | 087% |  MICRO
CIASENC obras de ingenieria civil f i
AGREGADOS EL F4290 - Construccion de otras ; "
B011532 | Ao ron | CUNDINAMARCA | P el | 139 |7535% | 474 | 2473% | 60%% |  MEDIANA
ELEMENTOS F4290 - Construccion de otras ‘ ;
sooos0302 | (== D00, BOGOTADC. | P el | 290 | 2467% | 027 | 048% | 036% |  MEDIANA
TRAINCOSA S EN F4210 - Construccion de ey B -
soomozere | RANCODASEN | ANTIOQUA | e e | 107 | 5378% | 294 | 247% | 100% | PEQUERA
TOTBUILDING . SRR v Oy e
900452274 BODEGAS ATLANTICO F42c?b0ra.scc?:?£:,?£§ad;ﬁfms 064 [7565% | +IND | 772% | 180% | vEDIANA
INDUSTRIALES SAS
MUNOZ AREVALO F4290 - Construccion de olras P ; :
900751966 | 'ROGERTLS META s moenra o | 246 |3305% | 4388 | 415% | 278% | PEQUERA
MOVITIERRA ) :
800128084 | CONSTRUCCIONES | RISARALDA Fﬁgfm'scggfr;'g‘;fi‘gga";gf’“ 285 |2500% | 561 | 1,17% | 088% | MEDIANA
SA. [P
PROINARK ) A |
860055067 | PROYECTOSDE | BoGoTADC. |F42%- f;e"fr;";::lf:a“;jf’as 37,96 | 16,06% [ 1546 | 6.45% | 541% | MEDIANA
INGENIERIA SA. b ‘
CONSTRUCCION Y
CONSULTORIAS DE
OBRAS DE INGENIERIA F4290 - Construccién de ofras o i
900735158 | OBRAS DE NOENY MAGDALENA | P s el | 892 | 4172% | +IND. | 33,17% | 17,34% | MEDIANA
ARQUITECTURA
CONTINUAR SAS
SERVICIOS TECNICOS F4290 - Construccion de otras
ooozargy | SEEYEICS TEGNIC ATLANTICO o emeinceondeore® | 126 [75.32% | +IND | 2142% | 529% |  MEDIANA

Acudiendo la recomendacién de Colombia Compra Eficiente, se realizdé un analisis
estadistico mediante un histograma para ver el comportamiento en los indices financieros
y organizacionales. La metodologia recomendada por la Guia para la

laboracion de
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Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, sugiere utilizar el analisis de grafico
con el fin de caracterizar las variables financieras y poder definir en forma acertada los
indicadores, se llevo a cabo el siguiente analisis:

indice de Liquidez: arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra en el rango entre
0,59 y 2,09 con un valor promedio de 1,5 para el indicador. Por consiguiente, se concluye
que para este proceso los valores menores a éste tendrian mayor probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo.

Indice de Liquidez
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indice de Endeudamiento: arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra en el
rango entre el 39% y el 75% por un valor maximo de 75% para este indicador, teniendo en
cuenta que el 65% de las empresas se encuentran dentro de este rango. Por
consiguiente, se concluye que para este proceso los valores mayores a este indicador
tendrian mayor probabilidad de que el proponente incumpla con sus pasivos.

Indice de Endeudamiento
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Cobertura de Intereses: arroj6 una mayor frecuencia de datos de la muestra, en el rango
entre 0 y 0,56 con un valor minimo de 0,06 para el indicador. Por consiguiente, se
concluye que para este proceso los valores menores tendrian mas probabilidad de que el
proponente incumpla con sus obligaciones financieras.
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Razon de cobertura de interes
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Perspectiva organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacién
interna. El Decreto 1082 de 2015 definid los indicadores de rentabilidad para medir la
capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que esta bien organizado
cuando es rentable.

Rentabilidad del Patrimonio: arrojé una mayor frecuencia de datos de la muestra en el
rango entre 0,01 y 0,17 con un valor minimo de 0,01 para el indicador. Por consiguiente,
se concluye que para este proceso los valores menores a éste indicaran una menor
rentabilidad por parte de los accionistas y una menor capacidad organizacional del
proponente.

Rentabilidad del Patrimonio
100

(0,17, 0,34] (0,51, 0,68) (0,85, 1,00)
[0,00, 0,17] (0,34, 0,51] (0,68, 0,85] > 1,00

Rentabilidad del Activo: Acudiendo la recomendacidon de Colombia Compra Eficiente, se
realizé un analisis estadistico mediante un histograma, el cual arroj6 una mayor
frecuencia de datos de la muestra, en el rango entre 0,01 y 0,06 con un valor minimo de
0,01 para el indicador. Por consiguiente, se concluye que los valores menores a éste
indicaran una menor rentabilidad del negocio y una menor capacidad organizacional del
proponente.
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3.1 MATRIZ DE INDICADORES:

Teniendo en cuenta el Decreto 342 de 2019, ARTICULO 2.2.1.2.6.1.4. “Inalterabilidad de
los Documentos Tipo. Las entidades estatales contratantes no podran incluir o modificar
dentro de los Documentos del Proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y
econémicos de escogencia y los sistemas de ponderacion distintos a los sefialados en los
Documentos Tipo”, la gobernacién de Sucre con el fin de determinar los indicadores de
capacidad financiera contenidos Decreto numero 342 del 05 de marzo de 2019,
requeridos para la presente convocatoria publica, Los indicadores definidos en la presente
matriz deben ser usados de manera obligatoria por las Entidades en la estructuracion de
los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura de
transporte.

3.1.1 indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes

indicadores:
indice de liquidez 21,00
fndice de endeudamiento < 75%
Razén de cobertura de intereses =0
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio =20
Rentabilidad del activo =0

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los
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modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacién igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.1.2 indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas
Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado

Indice de liquidez =1,21
indice de endeudamiento =70%
Razén ‘de cobertura de > 1
intereses -
Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo |
Rentabilidad del patrimonio = 0,04 ‘
Rentabilidad del activo 20,02 |

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en
la estructuracién de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para
infraestructura de transporte.

3.1.3 CAPITAL DE TRABAJO

CT=2CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se
calcula asi:

<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)
Entre $10.000.000.001 _

y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO)

2 $20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.
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Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTproponente plural = Z CT;

i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o

consorcio).

3.2 CODIFICACION DEL SERVICIO EN EL SISTEMA UNSPSC:

De acuerdo con los Codigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) proporcionados por Colombia compra eficiente, el objeto: “CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS
6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE
SUCRE” se puede ubicar asi:

CLASIFICADOR
ITEM SEGMENTO FAMILIA CLASE DE UNSPSC PRODUCTO
Servicios de Servicios de
Edificacion, mantenimiento y Servicios de
1 Construccion de reparaciones de apoyo para la 72101500
Instalaciones y construcciones e construccion
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Servicios de
Edificacion, Servicios de construccion y
2 Construccion de construccion revestimiento y 72141100
Instalaciones y pesada pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura

3.3 ANALISIS TECNICO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas se encuentran en los
mismos anexos de presupuesto, y especificaciones particulares publicado junto con este
estudio previo en el portal unico de contratacion, esto es www.colombiacompra.gov.co .
(Ver capitulo 3 documento Estudio Previo y Anexo técnico).

3.4 ANALISIS ECONOMICO:

Valor Estimado Del Contrato: Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la
contratacién y los rubros que lo componen se toman de los precios del mercado, de
salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y no calificada y este a
su vez se compone de los costos directos de la obra.

La forma y el célculo para establecer el presupuesto y soportar sus calculos en la
estimacion del valor total del contrato, es el resultado de los Analisis de Precios Unitarios
(APU) elaborados por la entidad.

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y
mano de obra calificada y no calificada, la Gobernacién de Sucre determiné que el valor
estimado para la ejecucion del proceso de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 ENTRE CARRE_R_ASWG Y 9 DEL BAF

RIO
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EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE es de MIL CIENTO
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS ($1.110.330.389,00). M/CTE, el cual resulta de la suma de items del presupuesto
oficial, valor que incluye los Costos Directos (Cantidades de obras ejecutar) y los Costos
Indirectos (AUl: Gastos administrativos, de honorarios profesionales e impuestos, etc.).

Para ver el presupuesto oficial, remitirse al anexo: Formulario 1.

3.5APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Se entiende por BIENES NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales — RPBN, que son aquellos totalmente obtenidos en el territorio
colombiano, los bienes elaborados en el pais con materiales nacionales; y los bienes que
hayan sufrido una transformacién sustancial en funcién de un porcentaje minimo de Valor
Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.

Los bienes que se pretenden comprar fueron consultados en la base de datos de
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES encontrandose coincidencias con las
especificaciones técnicas exigidas.

De conformidad con lo anterior y atendiendo el presupuesto y estudios previos del
presente proceso, se encontré registro en la base de datos de bienes nacionales, el
departamento de Sucre asignara puntaje para el presente items. Ver el calculo detallado
en el documento Anexo: DETERMINACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES.

En el presente Proceso de Contratacién los bienes nacionales relevantes son:

No Bien nacional Fecha de Fecha de No. de % de . F"u'ntaje
individual de

partida e i
arancelaria participacion cada bien

relevante inscripciéon  vigencia

27/09/2022 | 28/09/2023

Cemento Tipo UG | 12/08/2022 | 12/08/2023
1 (Uso General) 2523290000 61% 20

121;
NTC121:2021 1 5710012022 | 2810912023

12/08/2022 | 12/08/2023

5. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Aspectos generales del mercado.

¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio? La Gobernacion
de Sucre ha realizado en el pasado contratacion relacionada con este objeto, en lo que
tiene que ver con procesos similares.
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WOE | JWORE CONTRATISTA CUANTIA
prOCESO | PROCESO | ESTADO ENTIDAD OBJETO
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN
Licitacion - VIAS URBANAS DEL
LP-SID- | pipiica (Obra | Adudicadoy | GOBERNACION | gaggioviLLA ANGELA |  UTOSR2022 | 1.180.809.984
008-2021 piblica) celebrado DE SUC EN EL MUNICIPIO DE |
SINCELEJO
DEPARTAMENTO DE
SUCRE
MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS EN EL
Licitacion MUNICIPIO PDET DE
P05 | pibica (Obra | CELEBRADO | CTRERNACON | "saN ANTONIO DE CONSTRUSTORA | 5 1.099.775.85201
pblica) PALMITO EN EL
DEPARTAMENTO DE
SUCRE
'MEJORAMIENTO DE
— VIAS TERCIARIAS EN EL
LPO03 | .- GOBERNACION |  MUNICIPIO PDTE DE CONSORCIO
2z0 | Poblica(Obra | CELEBRADO | “pegicRe | SANONOFREENEL | VIAL SUCRE 2020 §1.087.797.256,00
publica) DEPARTAMENTO DE
SUCRE
CONSTRUCCIONN EN
CONCRETO RIGIDO EN
VIAS URBANAS DE LOS |
Licitacion BARRIOS PUERTA ROJA JOSE 1
"5601%3‘ piblica (Obra | LIQUIDADO G%BEESRSQS'EON Y LAS MARGARITASEN | ESCAMILLA | §1.080.581.294,00 ]
plblica) LA CIUDAD DE SIERRA |
SINCELEJO
DEPARTAMENTO DE
SUCRE
g MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA
SA-011- Menor GOBERNACION CONSORCIO
: LIQUIDADO MALLA VIAL DEL $281.314.809,00
2020 Cuf&n(? {gLey DE SUCRE CEPARTAMENTG OE: | GREENROCERIA
200?)9 SUCRE
CONSTRUCCION DE
Sl OBRAS DE PROTECCION
P vl 8 DE LA VIA SINCELEJO
SAN ANTONIO DE
SA-027- Menor GOBERNACION ANUAR TUFIC
: LIQUIDADO PALMITO MUNICIPIOS $ 496.931.836,00
2019 Cu1a1n5t|(? éléey DE SUCRE CESINCELEIOVaay | COBEDTOVAR
2007) ANTONIO DE PALMITO
DEPARTAMENTO DE
SUCRE
1. LP-SID-008-2022 - GOBERNACION DE SUCRE
Modalidad Licitacion publica (Obra publica)
Tipo de contrato Obra
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL
Objeto BARRIO NUEVO MAJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
DEPARTAMENTO DE SUCRE
Valor $ 799.483.930,00
Forma de pago Pagos parciales mensuales.
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
Experiencia general debe acreditar la intervencion de la estructura de pavimento

(asfaltico o hidraulico). Y Por lo menos uno (1) de los contratos validos

aportados como experiencia general

i et

debe acreditar_la_intervencion de_
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redes de servicios publicos.
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las
siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucién de:
CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. No se aceptara experiencia en contratos
cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes
actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o
puentes.
Duracién 3 (Meses)
72141000 - Servicios de construccion de autopistas y carreteras
. 72141100 - Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion de
Codigo UNSPSC infraestructura
95111612 - Carretera secundaria
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
ALFONSO MAESTRE
CONSORCIO VANAN SUCRE
EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
ALEXANDER THEVENING GARCES
NEPESA S.A.S.
Wilmer Junior Gomez Brito
Olroritis CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S
CONSORCIO NUEVO MAJAGUAL 2022
CHM INGENIERIA SAS
UT PROVIAS
INGTEC LTDA
INTEGRAL FCB S.A.S
MLG
PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS
JAIRO ANTONIO FAYAD NAVAJA
Por el 10% del valor total del Contrato y su
Cumplimiento vigencia sera por el término de duracion del
mismo y hasta su liquidacién.
; Por el 10% del valor total del contrato y
::35‘:81? osna ;:”s?cé' on vigencia por el plazo del mismo y tres (03) afios
Garantias mas.
Por el 10% del valor total del contrato y debera
i extenderse por el término cinco (5) arfios
Establiiad de lavoume contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Recibo Definitivo
Responsabilidad Civil Por 200 SMLMV con vigencia igual al periodo
Extracontractual de ejecucion del contrato.
) Liquidez: = 1,00
g::zg;:;d Endeudamiento: < 70%
Razén de cobertura de intereses: = 1,00
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: = 0,00
organizacional Rentabilidad sobre el activo: = 0,00

LINK:

Para responder los interrogantes anteriormente planteados fue necesario consultar e
Sistema Electrénico de e

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Bus
car+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fT

endering%2fContractNoticeManagement%2flndex&notice=CO1.NTC.3112375

¢Como lo adquieren las demas Entidades Estatales?

Contratacion . Publica

Ll Lk o
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https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.doy tomar una muestra de 5
procesos que se hayan celebrado en entidades estatales, cuyo objeto es similar al de la
presente contratacién. Los aspectos mas significativos se mencionan a continuacién:

2. LP-SV-02040-2022 - GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Modalidad Licitacion publica (Obra publica)
Tipo de contrato Obra :
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VIAS URBANAS, MUNICIPIO DE

Objeto VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Valor $ 1.805.444.881,00
Forma de pago Pagos parciales.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las
siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS. B. Por lo menos uno (1) de los contratos validos
Experiencia. aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la
estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico). Y/O por lo menos uno (1)
de los contratos validos aportados como experiencia general debe
acreditar la intervencién de redes de servicios publicos. C. El proponente
podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y méaximo seis (6)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla
establecida en el numeral 3.5.7 del pliego de condiciones, asi como el
contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Duracién 4 (Meses)

72141000 - Servicios de construccion de autopistas y carreteras |
Cédigo UNSPSC 72141100 - Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de |
infraestructura

A.G.E. INGENIERIA S.AS

UNION TEMPORAL VIAL C&C 2022

CONSORCIO VIAS URBANAS

CONSORCIO VIAS VILLA DEL ROSARIO INGETOL-N 2023
UT NISSI 2022

CONSORCIO IGASO

ISAIAS VARGAS GONZALEZ

CONSORCIO FERVAR

CONSORCIO MILANO 2022

Oforentas ABDO JOSE SALGADO AYOLA
CONSORCIO INSY
UT URBANAS VILLA ROSE
UT PAVIMENTO URBANO VILLA GYPAC
UNION TEMPORAL VIAL 2022
ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES -
AMUSSIM-
CONSORCIO REMIT
Por el 10% del valor total del Contrato y su
Cumplimiento vigencia sera por el término de duracion del
mismo y hasta su liquidacion.
Pago de salarios y P_or e! 10% del valor tptal del contrato vy
Garantias prestaciones sociales vigencia por el plazo del mismo y tres (03) afios

mas.

Por el 10% del valor total del contrato y debera
extenderse por el término cinco (5) arfios
contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Recibo Definitivo

Estabilidad de la obra

OCalle 25 No. 25B - 35 Av. Las Penitas, Sincelejo- Sucre
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Responsabilidad Civil Por 300 SMLMV con vigencia igual al periodo
Extracontractual de ejecucion del contrato.
) Liquidez: = 1,00
(?apac!dad Endeudamiento: s 70%
financiera
Razén de cobertura de intereses: 21,00
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: = 0,00

organizacional

Rentabilidad sobre el activo: =2 0,00

LINK:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxL bl=Buscar+proces

0s&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN
oticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.2936850

3. LOP-SOP-008-2022 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Modalidad

Licitacion publica (Obra publica)

Tipo de contrato

QObra

Objeto

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN
DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

Valor

$2.094.275.020,00

Forma de pago

Pagos Parciales

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

PROYECTOS DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS GENERAL: CONSTRUCCION O
REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO
VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o
alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de

Experiencia. obra; componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.
ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar la intervencién de la estructura de
pavimento (asfaltico o hidraulico). [La entidad si adelanta un proceso de
pavimento articulado (adoquinado), sera valida experiencia en este tipo de
estructura de pavimento] Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de redes
de servicios publicos.

Duracién 4 meses.

72141000 - Servicios de construccién de autopistas y carreteras

Cédigo UNSPSC ?2141100 - Servicios de construccién y revestimiento y pavimentaciéon de
infraestructura
2141500 - Servicios de preparacion de tierras
CONSORCIO VIAL 2022
EVER JOSE PATERNINA BALETA
RYC INGENIEROS SAS
CONSORCIO ALFA2
CONSORCIO AZNE VALLEDUPAR URBANO
CONSORCIO SECTORES VALLEDUPAR

Oferontas CONSORCIO AN — GERMINAR

SERGOM SAS

CONSORCIO LOP-SOP-008- 2022 VALLEDUPAR
CONSORCIO PAVICONSTRUIR

CAIPRO

CONSORCIO VIAL SR VALLEDUPAR
CONSORCIO VPV

CONSORCIOQ VIAS VALLEDUPAR INGETOL-N-2023

QOcCalle 25 No. 25B - 35 Av. Las Penitas Sincelejo- Sucre
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CONSORCIO FATIMA
CONSORCIO AZNE VALLEDUPAR URBANO
c limient Por el 20% del valor inicial por el plazo total de
umplimiento ejecucion del contrato seis (6) meses mas.

Pago de salarios y|Por el 5% del valor del contrato y por el término
prestaciones sociales de ejecucion del mismo y tres (3) afios mas.

Garantias Por el 30% del valor del contrato y con una

- vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir
Establlidad da la obra de la fecha de suscripcion del Acta de Recibo
Definitivo de las obras.
Responsabilidad civil | Por 300 SMMLYV del valor del contrato. Igual al
extracontractual periodo de ejecucion del contrato.
) Liquidez: = 1,0

C_apac!dad Endeudamiento: < 70%

financiera
Razén de cobertura de intereses: 21,0

Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: 20,0

organizacional Rentabilidad sobre el activo: = 0,0

Fuente SECORP ||

Link:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proces

os&prevCtxUrl=https%3a%2{%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN

oticeManagement%2flndex&notice=CO1.NTC.2929107

4. AMJI LP 018 DE 2022 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

Modalidad Licitacion publica (Obra pblica)

Tipo de contrato Obra.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN

Objeto DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO -
CESAR

Valor $ 1.264.765.913,00

Forma de pago Pagos parciales

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las
siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucién de:
EXPERIENCIA GENERAL: 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O  REHABILITACION DE VIAS  URBANAS
CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o
alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de
obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe acreditar la intervencion de la
estructura de pavimento (asfaltico o hidraulico). EXPERIENCIA ESPECIFICA
6.16 PROYECTOS DE SENALIZACION Y/O DEMARCACION DE VIAS
URBANAS Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar en el componente de sefalizacién o
demarcacion un valor igual o superior al 40% del Componente de Sefalizacion
y/o Demarcacién del Presupuesto Oficial estimado de contratacién. Nota: El 40
% del componente sefializacion es de 15,68 SMLMV.

Experiencia.

Duracién 4 meses
Cédigo UNSPSC | 72141000 - Servicios de construccién de autopistas y carreteras
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72141100 - Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura
ING CONSTRUCCIONES SAS
VICTOR MANUEL Il BARRETO SALCEDO
Infrocivil SAS
CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
CONSORCIO MCGBG 2022
CONSORCIO LA JAGUA RIGIDO
CONSORCIO LA JAGUA KB
of t CONSORCIO CONSTRUCIVIL
Sihass CONSORCIO PROVIAS LA JAGUA
CONSORCIO AZ3
SAICO INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO VIAL LA JAGUA
CONSORCIO HEMA 2022
ISAIAS VARGAS GONZALEZ
CONSORCIO SECTOR 2022
LEEGS INGENIERIA SAS
Por el 10% del valor total del Contrato y su
Cumplimiento vigencia serd por el término de duracién del
mismo y hasta su liguidacion.
Pago de salarios y|Por el 5% del valor total del contrato y vigencia
prestaciones sociales por el plazo del mismo y tres (03) aflos mas.
Garantias Por el 5% del valor total del contrato y debera
- extenderse por el término cinco (5) afios contados
Estabilidad de la obra a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo
Responsabilidad civil | Por 200 SMLMV del valor total del contrato por el
extracontractual. término de ejecucion del contrato
) Liquidez: = 1,0
(?ap ac!dad Endeudamiento: < 70%
financiera
Razén de cobertura de intereses: = 1,0
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: =2 0,0
organizacional Rentabilidad sobre el activo: 2 0,0
Fuente SECOP II
Link:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proces
osé&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN
oticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.3032954
5. 1L-013-2021 - ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA
Modalidad Licitacion Publica
Tipo de contrato Obra.
Obieto CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL
j MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Valor $1.162.797.421,36,00
Forma de pago Pagos parciales
Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION 0 REHABILITACION
0 MEJORAMIENTO 0 REPAVIMENTACION 0 PAVIMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS 0 DE VIAS PRIMARIAS 0 SECUNDARIAS. No se aceptara
Experiencia. experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad
vial o semaforizacién a puentes. Por 10 menos uno (1) de los contratos validos
aportados coma experiencia general debe acreditar la intervencion de la
estructura de pavimento (asfaltico a hidraulico). Ii’ar la menos uno (1) de los
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contratos validos apartados coma experiencia general debe acreditar la
intervencion de redes de servicios publicos. Por la menos uno (1) de los
contratos validos aportados coma experiencia general debe acreditar en el
componente de sefalizacién o demarcacién un valor igual o superior al 40%
del Componente de Sefalizacion y Demarcacion del Presupuesto Oficial
estimado de contratacién.
Duracion 3 (Meses)
72141000 - Servicios de construccion de autopistas y carreteras .
Cdédigo UNSPSC 72141100 - Servicios de construccién y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura
CONSORCIO MAORI
Brimos
Ofoicritia Consorcio Indescom-Monserrat
CAVT
EMCONSUT SAS
CONSORCIO SUNTREE CP
sz Por el 20% del valor inicial y por el término de
Cumiplimisnto ejecucion del contrato y seis meses mas.
; Por el 10% del valor global del contrato, con
Pfgs: acig?\es zilcai:f:ass y vigencia igual al término de ejecucion del contrato
" P y tres (3) anos mas.
Garantias Por el 10% por ciento y con una vigencia de cinco
Estabilidad de la obra (05) anos contados a partir del acta de entrega
final.
Responsabilidad civil | Por 200 SMLMV del valor total del contrato por el
extracontractual. término de ejecucion del contrato
o - Liquidez: 21,0
apacida : - -
financlera Endeudamiento: = 70%
Razén de cobertura de intereses: 2 1,0
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: 20,0
organizacional Rentabilidad sobre el activo: 2 0,0
Fuente SECOP ||
Link:

https://www.facebook.com/events/1178907592639734/2acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%

22ref_notif type%22%3A%22group local event create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
&notif id=1644519089517162&notif t=group local_event create&ref=notif

6. LP-002-2021 - ALCALDIA CERRITO SANTANDER

Modalidad

Licitacion Publica

Tipo de contrato

Obra

Objeto

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DE BAJO
TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CERRITO, SANTANDER

Valor

$1.761.510.234,00

Forma de pago

Pagos Parciales

Experiencia.

Los requisitos de experiencia son: CONSTRUCCION EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTQOS.

Que hayan contenido la ejecucion de: v Contratos que hayan tenido como objeto
construccién de pavimento en concreto hidraulico para vias urbanas. v’ Al menos
uno de los contratos debe haber ejecutado el 100% de la longitud a intervenir en
el proyecto (1070 m) de concreto hidraulico. v Al menos uno de los contratos
aportados como experiencia debe evidenciar la ejecucién en salarios minimos

mensuales legales vigentes SMMLV del 70% del valor del Presupuesto Oficial
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(1938,86 SMMLYV). Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberan
acreditar la experiencia especifica sefialada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s)
actividad(es) requerida(s) para la ejecucion del objeto del contrato.
El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis
(6) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en
el numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, asi como el contenido establecido en
la Matriz 1 — Experiencia.
Duracion 8 meses.
Cédigo UNSPSC | 72141500 - Servicios de preparacién de tierras
CONSTRUCTORA ANCLA S.A.S
AMCO CERRITO
OCIL SAS
Dterentes CONSORCIO BEDIAS
DISCEP SAS
GENERADOR DE PROYECTOS PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S
- Por el 10% del valor inicial y por el término de
SERpimIa ejecucion del contrato y hasta la liquidacion.
Pago de salarios Yy |Por el 5% del valor del contrato y por el término de
prestaciones sociales ejecucion del mismo y tres (3) afilos mas.
Garantias Por el 20% del valor del contrato y con una vigencia
- igual a 5 afos contados a partir de la fecha de
Establidad dsla.obre suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de las
obras.
Responsabilidad civil | Por el 300 SMMLYV. Igual al pericdo de ejecucion del
extracontractual contrato.
” (dad Liquidez: 21,0
apacida : : o
Finanpiais Endeudamiento: < 70%
Razon de cobertura de intereses: 21,0
Capacidad Rentabilidad sobre el patrimonio: 2 0,0
organizacional Rentabilidad sobre el activo: 2 0,0
Fuente SECOP II
Link:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCixLbl=Buscar+proces
0s&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN

oticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.2304224

6. ANALISIS DEL SECTOR.

Segun lo establecido en la Guia Para Elaboracion De Estudios Del Sector la estructura del
andlisis debe cubrir tres areas (l) aspectos generales (econdomicos, técnicos y
reglamentarios), (Il) estudio de la oferta y (lll) estudio de la demanda. Una vez analizadas
estas areas se puede proceder a determinar los requisitos habilitantes, algunos de los
riesgos y la modalidad de seleccion de |a oferta.

a. TIPO DE CONTRATO

De acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto en mencién y a la informacion
analizada en el estudio de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de
OBRA.

b. FORMA DE PAGO
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Al revisar la informacion suministrada en el analisis de la demanda se evidencia
claramente que las entidades que han realizado proyectos de este tipo han realizado los
pagos de sus obligaciones financieras a través de:

e Pagos parciales.
e Pagos parciales mensuales.

c. GARANTIAS

Del estudio realizado a los procesos llevados a cabo en las demas entidades estatales se
observé que estas incluyen entre los amparos requeridos en la garantia de seriedad los
siguientes:

e Cumplimiento: Por el 10%, y el 20% del valor del contrato.

e De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el 5% y el
10% del valor del contrato.

e Estabilidad de la obra: Por el 5%, 10%, 20% y el 30% del valor del contrato.
e De Responsabilidad Civil Extracontractual: por 200 y 300 SMLMV.

d. OFERENTES

De acuerdo con la informacion obtenida en el estudio de la demanda, se observa que en
el pasado en las demas entidades se han realizado procesos con objetos similares al del
presente y han contado con la participacion de los siguientes oferentes:

No ENTIDAD  OFERENTE/S

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S
ALFONSO MAESTRE
CONSORCIO VANAN SUCRE
EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
ALEXANDER THEVENING GARCES
NEPESA S A.S.

Wilmer Junior Gomez Brito
CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S
CONSORCIO NUEVO MAJAGUAL 2022
CHM INGENIERIA SAS
UT PROVIAS
INGTEC LTDA
INTEGRAL FCB S.A.S
MLG
PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS
JAIRO ANTONIO FAYAD NAVAJA
A.G.E. INGENIERIA S.A.S
UNION TEMPORAL VIAL C&C 2022
CONSORCIO VIAS URBANAS
CONSORCIO VIAS VILLA DEL ROSARIO INGETOL-N

1 GOBERNACION DE SUCRE

2023
2 GOBERQ:&?ES"E%RTE DE UT NISSI 2022
CONSORCIO IGASO
ISAIAS VARGAS GONZALEZ

CONSORCIO FERVAR
CONSORCIO MILANO 2022
ABDO JOSE SALGADO AYOLA

OcCalle 25 No. 25B - 35 Av. Las Penitas. Sincelejo- Sucre
® 605 279 9470 ® contactenos@sucre.gov.co

€ Gobernacion de Sucre O @gobsucre Q@Qwww.sucre.gov.co



® o 00

o 0 00

>, A eoo0oe

Gobernacion 7,1 S G coooe
de Sucre Qf_r_r;_g_vzé" eoee

® ® 0

o 0

®

CONSORCIO INSY
UT URBANAS VILLA ROSE
UT PAVIMENTO URBANO VILLA GYPAC
UNION TEMPORAL VIAL 2022
ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y
SOSTENIBLES -AMUSSIM-
CONSORCIO REMIT
CONSORCIO VIAL 2022
EVER JOSE PATERNINA BALETA
RYC INGENIERQOS SAS
CONSORCIO ALFA2
CONSORCIO AZNE VALLEDUPAR URBANO
CONSORCIO SECTORES VALLEDUPAR
CONSORCIO AN — GERMINAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SERGOM SAS
VALLEDUPAR CONSORCIO LOP-SOP-008- 2022 VALLEDUPAR
CONSORCIO PAVICONSTRUIR
CAIPRO
CONSORCIO VIAL SR VALLEDUPAR
CONSORCIO VPV
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR INGETOL-N-2023
CONSORCIO FATIMA
CONSORCIO AZNE VALLEDUPAR URBANO
ING CONSTRUCCIONES SAS
VICTOR MANUEL || BARRETO SALCEDO
Infrocivil SAS
CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS
CONSORCIO MCGBG 2022
CONSORCIO LA JAGUA RIGIDO
CONSORCIO LA JAGUA KB
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CONSORCIO CONSTRUCIVIL
JAGUA DE IBIRICO CONSORCIO PROVIAS LA JAGUA
CONSORCIO AZ3
SAICO INGENIERIA S.A.S
CONSORCIO VIAL LA JAGUA
CONSORCIO HEMA 2022
ISAIAS VARGAS GONZALEZ
CONSORCIO SECTOR 2022
LEEGS INGENIERIA SAS
CONSORCIO MAORI
Brimos
ALCALDIA MUNICIPIO DE Consorcio Indescom-Monserrat
ARAUCA CAVT
EMCONSUT SAS
CONSORCIO SUNTREE CP
CONSTRUCTORA ANCLA S AS
AMCO CERRITO
OCIL SAS
CONSORCIO BEDIAS
DISCEP SAS
GENERADOR DE PROYECTOS PUERTOS
ARQUITECTURA Y VIAS S.A.S

ALCALDIA CERRITO
SANTANDER

7. ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atenciéon a la Ley 1150 de 2007 y los
articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos
como con las actividades a desarrollar en |a gjecucion contractual e
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Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de
este tipo de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,
estimacién y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
procedimiento. (Ver anexo: Matriz 3 - Riesgos).

8. RECOMENDACIONES

De igual manera, al elaborar los estudios previos y en la invitacién publica, la
entidad debera tener en cuenta al momento de establecer los requisitos habilitantes lo
dispuesto en el Manual de Determinacién de Requisitos habilitantes expedido por la
Agencia Colombia Compra eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo del Proceso de
Contratacioén; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c) el
analisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los
posibles oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo establece el articulo
2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 de 2015.

9. VALORY TIEMPO ESTIMADO

Visto lo anterior, de conformidad con el analisis realizado el valor estimado para la
contratacién de: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE
SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, con un plazo de ejecucién del contrato que sera
de cuatro (4) meses., corresponde a la suma de: MIL CIENTO DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
($1.110.330.389,00) M/CTE.

Para constancia se firma en Sincelejo-Sucre, a los 27 dias del mes de diciembre de 2022.

-

\‘
UL ALBERTOMARTINEZ PINEDA

Secretario de structura Departamental
Departamento de Sucre

Proyecté: Sandy Vergara Marrugwg
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