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MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI )
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MM
Fecha elaboracion por solicitante Fecha radicacion Presupuesto Fecha radicacion compras SOLICITUD DE COMPRA No.
[ o veEs | ARO } ( DIA MES | ARG ) (o MES ANO
U 24 enero | 2019 ) |4 ] ] ) { )
Nombre y cédigo del FOMENTO 4162010104 Nombre del Solicitante: SILVIO FERNANDO LOPEZ FERRO Cédula del Solicitante: 16820404
oo ag T B T e e e e e - e e e T R BB a2 € e
. Si se trata de un Proyecto es un N . Campo [ VALO T
Campo obligatorio campo obligatorio Campo obligatorio oblicatorio % § CANTIDAD R DEL MATERIAL
Mes coDIGO . g g =
A DEL DESCRIPCION DEL MATERIAL 2 = 2
Pospre | Centro Fondo Area Elemento PEP | Mes PAC | Valorxmes de PAC | "SUerdO | yprrepiaL E : 5 |pepipa  |AVTORIZAD  yyiraRio %IVA ToTAL
Gestor Funcional para recibir o 3 A
mat/serv E. b
Realizar las jornadas de gimnasia dirgida en comunas y
2-30503 4162 |0 1104 41050010005 | 50445091010106| FEBRERO | $ 1.700.000 | FEBRERO corregimientos P 13 el 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000
Observaciones: VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000
VALOR TOTAL DEL VA
P, PO TAS.
AGO POR CUOTAS VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000)

RDMA

Justificacién del Requerimiento:
Proyecto priorizado por la Dependencia, como parte def POAI 2019

Descripcién ampliada del Materlat o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demas:
RECREACION CON GIMNASIA DIRIGIDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Marque con una X los Riesgos a Amparar { Clases de Polizas):

Seriedad de ia oferta

Manejo y correcta inversion del anticipo o

pago anticipado
Cumplimiento del contrato
Estabilidad de ta obra

Firma del solicitante

d

)0

Pago de salarios, prestaciones sociales e

indemnizacién del personal
Conformidad de los estugh

Firma de persona que autorigafta solicitud

Provisién de repuestos y accesorio

Garantia para contratos de comisién de estudio y becas

Seguro de responsabilidad civil
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