Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4191102
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4/11/2022 5:12:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1715-2022
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con -RTVC- a proveer e instalar el dispositivo (switch), fibra óptica y cableado estructurado, así como a brindar el servicio de soporte técnico, administración, monitoreo y mantenimiento preventivo sobre la RED LAN de -RTVC- de acuerdo con las características descritas en las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos del Anexo Técnico
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RTVC.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Walter Bridge

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800006911

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Walter Bridge			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ludis Eliana Rendon* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 2:44:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIANA SANTOS RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/02/2023 1:54:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 10/11/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10231735	Seriedad de la oferta	-	21.283.721,80 COP	-	17/10/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4191102
Proveedor Walter Bridge
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 45 No. 26 - 33
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 45 No. 26 - 33

Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 45 # 26-33	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4191102

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							212.837.218,00	152.947.145,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43232800	Switches Extreme Networks con referencia (Extreme Switching 5520 48 10/100/1000BASET FDX/HDX 802.3bt 90W PoE 2 stacking / QSFP28 1 unpopulated VIM slot MACsec capable includes 3 fan modules 2 unpopulated modular PSU slots.) con sus respectivos, accesorios, cables, gbics y demás implementos que permitan el correcto funcionamiento de los mismos para la conexión con el Core del Datacenter. **Mis observaciones:** Señor proponente recuerde que usted no puede ofertar por encima del precio unitario estimado por la entidad, so pena de rechazo de la oferta.	1,00	UN	103.837.228,00	59.792.945,00	103.837.228,00	59.792.945,00
2	43232800	Servicio de administración, monitoreo, soporte técnico y mantenimiento preventivo de la red LAN en la modalidad 8x5 durante el periodo del contrato. **Mis observaciones:** Señor proponente recuerde que usted no puede ofertar por encima del precio unitario estimado por la entidad, so pena de rechazo de la oferta.	1,00	UN	31.000.000,00	29.704.200,00	31.000.000,00	29.704.200,00
3	43232800	Suministro e instalación a todo costo de Fibra Óptica Multi Modo 10 Gb OM4 de 6 hilos. (debe incluir materiales, mano de obra y todos están estipulados sobre 90Mts (2) - 50mtrs (2)). **Mis observaciones:** Señor proponente recuerde que usted no puede ofertar por encima del precio unitario estimado por la entidad, so pena de rechazo de la oferta.	1,00	UN	35.000.000,00	34.050.000,00	35.000.000,00	34.050.000,00
4	43232800	Punto de cableado estructurado para atender los requerimientos de conectividad que sean requeridos en la entidad, (debe incluir materiales, mano de obra y todos están estipulados sobre 90Mts) estas instalaciones deben venir con su respectiva certificación y garantía de fábrica. **Mis observaciones:** Señor proponente recuerde que usted no puede ofertar por encima del precio unitario estimado por la entidad, so pena de rechazo de la oferta.	30,00	UN	1.433.333,00	980.000,00	42.999.990,00	29.400.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CTO 1715-2022 WALTER BRIDGE Y CIA S.A.pdf	CTO 1715-2022 WALTER BRIDGE Y CIA S.A.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	152.947.145
Total	152.947.145

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1993	CDP	No validado	215.991.668 COP	152.947.145 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 215.991.668 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 152.947.145 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -