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CONTRATO Nº CM-SP-001-2023 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PINTADA 

CONTRATISTA: CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S 

NIT 900166487-0 

REPRESENTANTE 
LEGAL  

IVETH MILENA ZAPATA GRANADA 
 

IDENTIFICACION 43253716 

SUPERVISOR: 
ARBEY DAVID GARAVITO CÓRDOBA  
(Secretario Planeación y Desarrollo Físico) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO: 

CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL VIGENTE Y DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA 
– ANTIOQUIA 

VALOR: 

QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS CON CERO CENTAVOS ($519.944.872). 

PLAZO: NUEVE (9) MESES 

LUGAR Y FECHA  MUNICIPIO DE LA PINTADA, SIETE DE FEBRERO 2023 

 
Entre los suscritos, MARY LUZ CORRALES CHALARCA, Alcaldesa del municipio de 
La Pintada, quien obra en la calidad indicada, en los términos de la Constitución 
Nacional, la Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 1996, y las 
normas que las complementan o adicionan, de una parte, quien se denominará EL 
MUNICIPIO, y de otra parte CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S NIT 
900166487-0, Representada legalmente por IVETH MILENA ZAPATA GRANADA 
identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43253716 de Medellín quien en adelante y 
para los efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, se ha convenido en 
celebrar el presente contrato de consultoría, que se regirá por las normas de las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007, y por sus decretos reglamentarios, y los vacíos se regirán 
por las normas civiles y las cláusulas que más adelante se detallan, no obstante lo dicho, 
la actuación contractual estará regida por las siguientes consideraciones: 1. Que el 
contratista y el contratante se encuentren debidamente facultados para la celebración 
del presente contrato. 2. Que la modalidad de contratación del presente contrato estuvo 
precedido de ofertas de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, contratación de 
Concurso de Méritos Abierto. 3. Que el Municipio de La Pintada ha identificado la 
necesidad a través de la Secretaria Planeación y Desarrollo Físico de actualizar el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La Pintada, Antioquia. 4. Que el 
Municipio de La Pintada, es una autoridad administrativa, que de acuerdo con el artículo 
286 superior y subsiguientes, es ente territorial y goza de autonomía para la gestión de 
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley, que tiene como derechos: 
Gobernarse con su propia autoridad, ejercer sus competencias, administrar sus recursos 
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar 
en las rentas nacionales 5. Que Para el ejercicio de sus competencias, el Municipio tiene 
el deber de hacerlo conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley. El artículo 311 de la Constitución, 
establece, en el mismo sentido que al municipio como entidad fundamental de la división 
político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
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de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes. 6. Que los Municipios, encuentran sustento a su entidad territorial y su autonomía 
administrativa, además de la constitución como se antecede, en la Ley 136 de 1994 y 
en la Ley 1551 de 2012, legislación que define competencias y funciones de acuerdo al 
régimen propio, cuyo objetivo es el cumplimiento de los fines estatales. 7. Para este 
cumplimiento, los municipios, disponen de unos principios y reglas especiales que se 
establecen en el Estatuto General de la Contratación Estatal (ley 80 de 1993) y en el 
Sistema de Compras Públicas (Decreto Ley 1082 de 2015) que regulan toda la actividad 
contractual de las entidades estatales y que son de obligatorio cumplimiento. 8. Que las 
revisiones de los Planes de Ordenamiento están sometidas al mismo procedimiento 
previsto para su aprobación y deben sustentarse en parámetros e indicadores de 
seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre la 
población, la dinámica de ajuste en usos o intensidad de los usos del suelos, la 
necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de vías, 
infraestructura, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana, la 
ejecución de macroproyectos de infraestructura regional que generen impactos sobre el 
ordenamiento territorial o distrital, así como la evaluación de sus objetivos y metas del 
respectivo plan. 9. Que la iniciativa de la revisión y ajuste del EOT Esquema de 
Ordenamiento Territorial vigente del municipio de La Pintada, responde a la necesidad 
de atender con celeridad aspectos asociados a la gestión, al desarrollo y a los cambios 
en las dimensiones social, económica, cultural, ambiental, físico – espacial y política del 
territorio, en estos diecinueve años, cuyos efectos sobre la población, las dinámicas 
socio territoriales y la institucionalidad son altamente sensibles. 10. El marco jurídico 
para la revisión está conformado por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), 
modificada por las Leyes 507 de 1999, 810 de 2003 y 902 de 2004, y los Decretos 2079 
de 2003, 4002 de 2004, 1077 de 2015 y el 1232 de 2020 11. Bajo el contexto anterior, 
el municipio de La Pintada evidencia la necesidad de Realizar una revisión general y 
actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial municipal, con el fin garantizar una 
adecuada planificación del territorio y avanzar en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
municipal 2020-2023 “ES EL MOMENTO”, 12.Que CONSTRUDINCO CIVILES Y 
AMBIENTALES S.A.S, acreditó el perfil profesional, la idoneidad y la experiencia 
relacionada con el objeto y materia a contratar por parte de la entidad. considerando las 
siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO. El Contratista se obliga a favor del Municipio 
la CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL 
ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y DEL MUNICIPIO DE LA 
PINTADA – ANTIOQUIA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Mejorar la gestión del 
ordenamiento territorial en el municipio de La Pintada, Antioquia: Realizar la revisión y 
ajuste de largo plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La 
Pintada - Antioquia, de acuerdo con las estipulaciones legales definidas en la Ley 388 
de 1997, sus normas complementarias y reglamentarias, específicamente el Decreto 
4002 de 2004, el Decreto 097 de 2006, el Decreto 3600 de 2007, Decreto 1232 de 2020, 
entre otros; y a las dinámicas territoriales y sociales de este municipio, con el fin de 
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional local para planificar el 
desarrollo territorial.TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente 
contrato se fija en la suma de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO 
CENTAVOS ($519.944.872), El municipio de La pintada desembolsará al Contratante 
de acuerdo con el porcentaje de ejecución física y financiera y previa presentación del 
documento soporte de factura o adquisición y un informe de avance periódico del 
convenio, aprobado por el supervisor, de la siguiente forma: UN PRIMER 
DESEMBOLSO del 20% de los recursos financieros, contra entrega del primer 
informe de ejecución física del 20% de conformidad al POI y previa certificación del 
supervisor, el cual debe contener: plan detallado de trabajo por parte del contratante, en 
el cual se debe establecer la ruta de trabajo a seguir para el desarrollo del contrato y el 
informe correspondiente. UN SEGUNDO DESEMBOLSO del 35% de los recursos 
financieros, contra entrega del segundo informe al menos en un 55% de avance de la 
ejecución física de conformidad con el POI y previa certificación del supervisor. UN 
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TERCER DESEMBOLSO del 35% de los recursos financieros, contra entrega del 
tercer informe equivale al 90% de avance de la ejecución física de conformidad con el 
POI y previa certificación del supervisor, el cual debe contener los productos finalizados 
para entrega a la Autoridad Ambiental y así surtir el proceso concertación, el producto 
deberá ser entregado en medio magnético USB y físico, acorde con los requerimientos 
definidos para ello por el municipio UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 10% 
de los recursos financieros, cuando el supervisor certifique que la Revisión general 
del EOT fue concertado por la Autoridad Ambiental y se halla realizado el 
acompañamiento ante el Consejo Territorial de Planeación y el acompañamiento al 
Concejo Municipal; Cada pago se hará después de radicar la factura o cuenta de cobro 
y de la presentación del informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el 
período, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor Parágrafo 1: Del valor 
del pago, se le deducirán los impuestos de ley de carácter nacional y local a que haya 
lugar. Parágrafo 2. Para la realización del pago el contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, de conformidad 
con el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y ley 100 de 93. Parágrafo 3. 
Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno CUARTA. PLAZO 
DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA El término de duración del presente 
contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción de la respectiva 
acta de inicio. En caso de ser necesario, las partes tramitarán y celebrarán las prórrogas 
que sean necesarias para mantener vigente el contrato de consultoría por el tiempo que 
se requiera para del proyecto.QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Realizar la contratación del 
personal requerido para la ejecución de las actividades, según las especificaciones 
técnicas requeridas por el Municipio en los documentos de estudios previos, los cuales 
forman parte integral del presente contrato. 2. Acreditar la afiliación y pago oportuno al 
sistema general de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de forma 
mensual de los profesionales contratados para el proyecto. Los cuales deberán ser 
sobre el monto estipulado en la ley. 3. Contar con los medios necesarios para garantizar 
la adecuada disposición final de los residuos que se generen en el desarrollo del objeto 
del contrato, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, a través de gestores 
autorizados o con los programas posconsumo disponibles en el medio. Queda prohibido 
el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para ello. (cuando aplique) 
4. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las 
actividades propias del objeto del contrato. 5. Entregar con cada informe de avance, final 
y de sistematización, los originales de las listas de Asistencia 6. Responsabilizarse de la 
administración, manejo y custodia de la documentación e información que le suministre 
el municipio para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato. 7. 
Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada 
tanto por parte del municipio como de cualquier entidad, que en virtud del presente 
contrato deba contactar. 8. Dar cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, 
las relacionadas con el régimen de seguridad social integral de conformidad con la 
normatividad vigente que regula la materia. 9. Entregar los productos cartográficos en 
formato geodatabase, correspondientes a las actividades realizadas acorde con los 
parámetros de calidad y estándares de manejo de información geográfica. 10. Convocar 
los actores sociales, y estratégicos del territorio para que participen en los procesos de 
socialización que se realicen, previa concertación y revisión con la supervisión. 11. 
Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes 
correspondientes y demás documentación necesaria para los desembolsos. La factura 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o aclaren.  12. El contratista acepta que estarán a su cargo 
todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, a los que haya 
lugar por la suscripción y/o ejecución del contrato. 13. Constituir a su cargo y a favor del 
municipio, con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, una 
garantía única de cumplimiento, de acuerdo con los requisitos establecidos en Estudios 
Previos. 14. Presentar un plan de trabajo con cronograma, el cual debe ser aprobado 
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por la supervisión. 15. Cumplir a cabalidad con el cronograma y el plazo de ejecución 
del contrato 16. Disponer del recurso humano, logístico y financiero necesario para 
garantizar el adecuado desarrollo de las actividades. 17. Realizar los pagos de forma 
oportuna para la subcontratación relacionada con la ejecución del contrato. 18. Para la 
compra, suministro y entrega de alimentación o refrigerios, se deberá dar cumplimiento 
a la Ley 2046 de 2020 en la adquisición local alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar, o comunitaria 
local y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los 
recursos del presupuesto destinado para la compra de alimentos. 19. Durante toda la 
ejecución del contrato, deberá acatar la implementación de los protocolos y aplicación 
de las directrices y normas impartidas por el Gobierno Nacional para el manejo de la 
emergencia sanitaria decretada por la propagación del COVID – 19, así mismo, deberá 
adoptar e implementar sus propios protocolos de acuerdo con las actividades o 
necesidades, los cuales deben tener como mínimo, las medidas de prevención y 
atención adoptadas por el municipio en el PROTOCOLO GENERAL DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL 
COVID-19 y garantizar el cumplimiento de estas condiciones y las que, de manera 
particular exija el ente territorial respecto de los contratistas y subcontratistas, el ejecutor 
de la obra y su interventoría cuando aplique. El incumplimiento por parte del contratistas 
y subcontratistas respecto de las medidas adoptadas en la prevención del COVID-19, 
será objeto de eventual investigación, causal de sanción e incluso causal de terminación 
anticipada de la relación contractual, en caso de presentarse una nueva emergencia 
sanitaria 20. Todo el personal que se requiera contratar para la ejecución del contrato 
se deberá remunerar, como mínimo, con la tabla de honorarios que se presentada en 
los Estudios Previo 21. El contratista, deberá adoptar y mantener las disposiciones que 
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte 
de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores 
en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de 
las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 22. Atender y dar respuesta 
oportuna a las consultas y requerimientos que se presenten durante el plazo de 
ejecución del contrato, en cumplimiento del objeto contractual. 23. Cumplir a cabalidad 
con el objeto a contratar, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno del CONTRATISTA, ni sus delegados con el CONTRATANTE. 24. Obrar 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que 
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 25. Responder en los plazos 
que el CONTRATANTE establezca los requerimientos de aclaración o de información 
que sea necesaria en desarrollo del objeto del contrato. 26. Mantener actualizado su 
domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente 
acta de liquidación27. Informar oportunamente por escrito cuando surja alguna 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con 
el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 28. Cumplir con las condiciones de calidad, 
requeridas por el CONTRATANTE y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral 
del contrato. 29. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración 
del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecidos 
en la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. 30. Aportar todo 
su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante. 31.No acceder a peticiones o amenazas 
de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 
o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Alcaldía de La Pintada a través del 
funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales 
peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren necesarios. 32. En general, la obligación de cumplir 
cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la 
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ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el CONTRATISTA deberá actuar 
razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales   OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATANTE: 1. Emitir el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal. 2. Aprobar la 
Garantía Única que en debida forma constituya EL CONTRATISTA verificando que cumpla con 

lo exigido en la cláusula Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. 3. Verificar la 
ejecución efectiva del proyecto, a través de los informes de avance presentados cada que vaya 

a tramitar una solicitud de desembolso de recursos. 4. Mantener un control contable, 

presupuestal y financiero de los recursos, de manera independiente. 5. Designar un supervisor 
para el contrato de consultoría, encargado de ejercer los controles y la debida vigilancia a la 

correcta ejecución de los recursos.  6. Facilitar al contratista toda la información y documentación 

requerida por éste, para el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 7. Requerir al 
contratista para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el 

cumplimiento del objeto del contrato 8. Exigir el cumplimiento del contrato y de sus 

especificaciones en todas y cada una de sus partes. 9. Ejercer una actividad de vigilancia y 
control sobre el Contrato de manera directa o indirecta. j) Verificar los requisitos para el pago y 
el comprobante de pago de los aportes al sistema de la seguridad social Integral (Salud, Pensión 
y Riesgos Profesionales) de acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas legales 
vigentes que rigen en la materia y de conformidad la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 

2007, 10. Desembolsar los recursos necesarios para la ejecución cabal del proyecto y disponer 

del pago de los honorarios por administración al contratista.  11. Revisar y suscribir el acta de 

liquidación del contrato, dentro del plazo establecido legalmente. SEXTA. CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, El 
Municipio podrá imponer al Contratista una sanción pecuniaria, la cual tendrá un monto 
del diez por ciento (10%) del valor del contrato y se considerará como pago parcial de 
los perjuicios causados al Municipio. sin perjuicio de las demás sanciones a que haya 
lugar. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento Establecido a fin de garantizar el 
derecho de defensa y debido proceso al CONTRATISTA. SÉPTIMA. MULTAS. En caso 
de mora o incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, 
LA   ENTIDAD   CONTRATANTE, de conformidad con el inciso 2° del artículo 17 de la 
Ley 1150 de 2007 y previo debido proceso, podrá imponer mediante Resolución 
debidamente motivada, multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del Valor total 
del contrato, sin que éstas superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 
OCTAVA. DE LA APLICACIÓN DE LA MULTA Y DE LA CLÁUSULA PENAL. El valor 
de las multas y la cláusula penal a que se refieren las cláusulas anteriores, conforme a 
lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, será impuesto por la 
Alcaldesa mediante Resolución motivada, contra la cual sólo proceden los recursos 
estipulados en las normas legales aplicables. Una vez ejecutoriados los actos 
administrativos que la impongan podrán ser tomados dichos valores del saldo a favor 
del Contratista. NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Contratista, 
declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley de contratación y sus 
Decretos Reglamentarios, y en las demás normas legales vigentes. La contravención a 
lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley; declaración ésta, que se entiende 
rendida con la firma del presente contrato. Así mismo, se compromete a informar por 
escrito oportunamente al Municipio si durante la vigencia del contrato le sobreviniere 
causal de incompatibilidad o inhabilidades. DÉCIMA. IMPUTACIÓN DEL GASTO. Este 
contrato estará soportado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nro. 122 del 06 de diciembre del 2022 por valor de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS ($ 557.737.506) UNDÉCIMA 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATIASTA Y REPERCUSIONES LABORALES. EL 
CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a 
subordinación laboral con EL CONTRATANTE, y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE y al 

pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio.  Por lo anterior, El Municipio 
no adquiere con él, ni con las personas que ocupe para la ejecución del Contrato, 
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ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativa. Por lo tanto, El Municipio sólo 
contrae la obligación de pagar el precio convenido ya que son de cargo de El Contratista 
todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este Contrato 
adquiere.  Así como tampoco habrá reconocimiento ni pago de prestaciones sociales y 
de ningún emolumento distinto a lo acordado en el presente contrato. DUODÉCIMA. 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Se entienden incorporadas a este contrato las 
cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilateral y 
caducidad, así como las demás señaladas en la Ley 80 de 1993. DECIMA TERCERA. 
GARANTÍA ÚNICA. El contratista deberá constituir una Garantía única de cumplimiento, 
para garantizar las obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 4 y 7 de la Ley 1150 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. 
Y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, cuyos beneficiarios son El Municipio de La 
Pintada, identificado con el NIT: 811.009.017-8. 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento veinte (20%) del valor del contrato   

La vigencia de la garantía 
de cumplimiento debe ser 
igual a la del Contrato y 
cuatro (04) meses más. 
 

Salarios 
Prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones  

quince por ciento (15%) del valor 
del contrato  

vigencia igual a su plazo y 
tres (3) años más, 
debiendo constituir esta 
garantía como asegurado 
y/o beneficiario al 
municipio de La Pintada 
Antioquia. 

Calidad del servicio 
veinte (20%) por ciento del valor 
del contrato 

vigencia de dos (2) años 
contados a partir de la 
firma del acta de 
terminación y recibo a 
entera satisfacción de los 
trabajos definitivos. 
 Responsabilidad 

Civil Extracontractual 

Por la suma de 200 SMLMV 
(deberá cubrir daño patrimonial y 
extrapatrimonial- perjuicios 
morales y fisiológicos o de daño de 
la vida en relación y operar el 
principio de ocurrencia y de la 
indemnización integral. 

Con una vigencia igual a la 
del Contrato 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga 
efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato. Garantía del oferente plural. 
(Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.4) Cuando la oferta es presentada por un 
proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. DECIMA CUARTA. 
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. El término de ejecución podrá ser 
SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una 
justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y 
evaluada por EL INTERVENTOR del contrato, de igual manera podrá terminarse en 
forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, EL MUNICIPIO en 
razón de la suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda o supere la fecha de 
terminación del Contrato de consultoría que se había pactado, con un anexo de la 
garantía única que cubra ese tiempo adicional en caso de que se haya pactado, Ley 
1150 de 2007 DÉCIMA QUINTA. INTERVENTORIA. El Municipio se encargará de 
realizar el seguimiento, cumplimiento, control, vigilancia y ejecución del presente contrato 
a través de una INTERVENTORIA EXTERNA DECIMA SÉXTA: CLÁUSULA DE 
INDEMNIDAD: El contratista se obliga a favor del Municipio a mantenerlo libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. DECIMA SEPTIMA. 
CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO. El contratista no podrá ceder ni 
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total ni parcialmente el contrato a ninguna persona natural o jurídica, salvo autorización 
escrita del municipio de La Pintada. En todo caso el contratista será responsable por 
actos, errores u omisiones de sus empleados, proveedores o agentes, quienes carecerán 
de toda acción contra el Municipio de La Pintada. DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS. Las  controversias  o  diferencias  que  surjan  entre  el  Contratista  
y  la  Entidad Contratante  con  ocasión  de  la  firma,  ejecución,  interpretación,  prórroga  
o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación prejudicial: Cuando la 
controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento 
conciliatorio que se surtirá ante los procuradores judiciales administrativos, previa 
solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si las Partes 
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. DECIMA NOVENA -NOTIFICACIONES. Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona 
y a las direcciones indicadas a continuación: 

Municipio de La Pintada Nombre del Contratista 

Nombre: Mary Luz Corrales Chalarca 
Nombre: CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES 
S.A.S  

Cargo: Alcaldesa Municipal Cargo: Contratista 

Dirección: Av. 30 N.º 31-09 Dirección: Transversal 39 No 71-147 OF 203 

Teléfono: 8454612 Teléfono: 3113592000 - 3148735888 

Correo electrónico: alcaldia@lapintadad-
antioquia.gov.co 

Correo electrónico: construdinco@gmail.com 

VIGÉSIMA: CADUCIDAD. La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución 
motivada, podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 o con ocasión de 
cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 de 1997. VIGÉSIMA PRIMERA. 
CONFIDENCIALIDAD. Toda información que reciba o produzca EL CONTRATISTA 
dentro del marco de la relación contractual será utilizada de manera confidencial y no 
será divulgada de forma alguna por fuera de dichas circunstancias o eventos, ni 
compartida con terceros y será únicamente utilizada con el propósito para el cual dicha 
información es compartida y divulgada. Esta obligación de reserva y confidencialidad 
consiste en la abstención de usar, facilitar, divulgar o revelar, la información suministrada 
en virtud de este acuerdo, sin obligación legal de hacerlo sin consentimiento expreso por 
escrito del MUNICIPIO. PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de este acuerdo se 
entiende por información e información confidencial toda comunicación de datos en 
cualquier formato, incluidos, pero no limitados a la forma oral, escritos, gráficos, o 
electromagnéticos y será confidencial aquella información que las partes deseen 
proteger contra el uso ilimitado, divulgación o competencia y que sean designadas. Para 
los efectos de la presente declaración, toda la información que se llegase a trasmitir, 
compartir, divulgar, expresar, por cualquier medio sea verbal o escrito, deberá ser 
entendida por ambas partes como información. VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO. El contrato será objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 
contratantes, a más tardar antes del vencimiento de cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordena la 
liquidación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad con lo señalado en 
la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS. Hacen parte de este 
contrato los siguientes documentos: a). Los estudios previos, b). pliego de condiciones, 
c). Documentos del proceso de selección. d). Documentos de propuesta económica y 
demás documentos que identifican al CONTRATISTA y e) El certificado de disponibilidad 
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presupuestal. VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. En los 
términos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, el presente contrato se entiende perfeccionado una vez lo 
suscriban las partes y para su ejecución se requerirá de la disponibilidad y el registro 
presupuestal correspondiente. VIGÉSIMA QUINTA. CONTROL POSTERIOR. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 y Ley 610 de 2000, el control posterior 
ordenado por la Ley será ejercido por la Contraloría General de Antioquia. VIGÉSIMA 
SEXTA. IMPUESTOS.  EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos Municipales 
a que haya lugar en virtud del presente contrato, los cuales, para efecto de evitar la 
evasión en el pago de los mismos, se descontaran proporcionalmente en cada pago que 
se efectué del contrato. VIGÉSIMA SEPTIMA. ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL 
CONTRATISTA para el servicio deberá realizar las especificaciones técnicas descritas en el 
Estudio previo en el parágrafo 2.3 OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, 

VIGESIMA OCTAVA PRODUCTOS A ENTREGAR EL CONTRATISTA deberá entregar los 

productos que se describen a continuación: 1. Diagnóstico Territorial: Se presentan los 
resultados actualizados a la fecha de la revisión del plan de la información del territorio, 
especialmente en los aspectos en los que el municipio considera se debe realizar la 
revisión. Para la revisión general del plan es importante hacer una actualización 
exhaustiva del diagnóstico del territorio municipal en las escalas regional y local que le 
permita al municipio conocer en realidad el territorio para el cual se va a planificar. Este 
diagnóstico debe cruzarse además con los análisis de la información de los temas 
económicos, sociales, culturales, políticos y los demás que se considere importante 
realizar para comprender de manera integral el comportamiento del territorio.2. 

Levantamiento topográfico Levantamiento topográfico de las fuentes que discurren por 
el casco urbano y sus retiros con el fin de identificar que viviendas se encuentran dentro 
de este perímetro. 3. Levantamiento de coberturas vegetales mediante la 
metodología Corine Land Core Este levantamiento de coberturas se debe desarrollar 
en los 55 Km2 que tiene de territorio el municipio de La Pintada, con el fin de identificar 
los usos del suelo actuales y de esta manera establecer los usos potenciales para 
posterior mente indicar si el suelo se encuentra en conflicto por utilización. 4. 

Incorporación gestión del riesgo El municipio de La Pintada no cuenta con un estudio 
básico de amenazas. Por lo anterior, en el presente proyecto pretende incorporar todos 
los elementos básicos en temas de gestión del riesgo, teniendo como base el decreto 
1807 del 2014. 5. Diagnóstico: En este producto debe estar plasmado el análisis de las 
capacidades técnicas, institucionales y financieras del municipio, las estrategias que 
permitieron la participación democrática, el análisis de las dimensiones ambiental, 
económica, funcional, socio-cultural e institucional; además de la síntesis del diagnóstico 
el cual debe contener las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del 
municipio resultado de la valoración de la situación actual desde una perspectiva integral 
6. Formulación: este producto debe contener los componentes y contenidos se 
fundamentan en los resultados del diagnóstico, por tanto debe quedar plasmado el 
componente general con su contenido estratégico y  estructural, el componente urbano 
con las políticas a mediano y corto plazo, las determinantes que aseguran la consecución 
de los objeticos y estrategias adoptadas para el desarrollo urbano y el componente rural 
con las políticas a mediano y corto plazo, la reglamentación de actividades y usos del 
suelo, El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento 
de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera, La delimitación de las áreas 
de conservación y protección, La localización y dimensionamiento las zonas 
determinadas como suburbanas, La identificación de los centros poblados rurales, La 
determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y 
saneamiento básico, La localización prevista para los equipamientos de salud y 
educación, La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a 
vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y 
ambiental, Las normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural, además de  los 
programas y proyectos y de los instrumentos de gestión y financiación. 7. Memoria 
Justificativa: Este producto debe indicar de manera detallada las razones técnicas que 
justifiquen el proyecto de revisión del Plan, independientemente del Tipo de revisión, 
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alcance y temas que se revisen. En términos de lo señalado en el decreto 1077 de 2015 
en versión integrada con sus modificaciones del decreto 1232 de fecha del 14 de 
septiembre del 2020., esta memoria debe indicar la necesidad, conveniencia y el 
propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar, además de la descripción 
técnica y la evaluación de los impactos sobre el Plan de Ordenamiento vigente.8. 

Documento Resumen: Teniendo en cuenta que el Plan de debe ser difundido y 
socializado en lo posible con todos los actores del municipio y considerando que no todos 
son expertos en los temas técnicos de que trata el Plan de ordenamiento, se prevé la 
necesidad de elaborar un documento síntesis de la revisión del plan que dé cuenta de 
las motivaciones, los resultados de la evaluación al plan vigente, el diagnóstico territorial 
y los resultados de la revisión en el proyecto de formulación. Este documento debe ser 
breve, sencillo en su redacción y lenguaje y con una presentación tal que sea fácil de 
divulgar para el conocimiento de los diversos actores del municipio. En este sentido se 
puede acudir a diversas formas: una cartilla, un multimedia, un video entre otros. 9. 

Proyecto de acuerdo: Este entregable contiene a manera de articulado las decisiones 
tomadas en el proyecto de revisión del EOT, de esta manera el acuerdo refleja las 
decisiones de los componentes general, urbano y rural, así como los instrumentos para 
su gestión y financiación, y adopta todos los documentos que hacen parte integrante del 
EOT. Es importante tener en cuenta que este documento debe reflejar con absoluta 
fidelidad lo contenido en el documento técnico de soporte, por lo cual se sugiere, inicie 
adoptando la revisión del EOT y los documentos que la constituyen, para que todos los 
documentos enunciados aquí incluyendo la cartografía y anexos, hagan parte del 
proyecto que finalmente será adoptado por el Concejo Municipal 10. Cartografía de 
diagnóstico y formulación: Todo proyecto de revisión del EOT, debe estar soportado 
con los mapas y planos que contienen la información temática de diagnóstico y 
formulación y constituyen parte integrante del esquema 11. Concertación: la 
concertación debe surgir para cualquier tipo de revisión y modificación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial prevista en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997. Por tal 
motivo se le exigirá al contratista realizar acompañamiento técnico a la administración 
municipal en las fases de presentación, consulta y concertación de la propuesta de 
revisión del EOT, ante las diferentes instancias y realizar las modificaciones solicitadas 
de acuerdo con la aprobación y/o requerimiento de la administración municipal hasta 
culminar el proceso, con la expedición del acto administrativo de adopción de la revisión 
del EOT. Atendiendo los plazos y términos señalados en la ley 388 de 1997 y decreto 
1077 de 2015 en versión integrada con sus modificaciones. (i)Acompañamiento en la 
Concertación con la respectiva Corporación Autónoma Regional o autoridad 
ambiental, toda vez que la autoridad ambiental realiza una revisión minuciosa tanto de 
los documentos técnicos como jurídicos y conociendo la voluntad de cooperación para 
lograr la concertación del EOT, esta programa mesas de trabajo con los diferentes pares 
profesionales para así  lograr una articulación de la parte técnica con el proyecto de 
acuerdo; además se requiere que todo el personal este presente para solucionar dudas 
e inquietudes puntuales que la corporación presente. (ii)Acompañamiento al Consejo 
Territorial de Planeación, este acompañamiento se realiza una vez surtidas las 
instancias con la respectiva autoridad ambiental para este caso Corantioquia, en los 
asuntos de su competencia, el proyecto de Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT, 
su revisión o modificación se someterá a consideración del Consejo Territorial de 
Planeación, con el fin de armonizar el plan de desarrollo municipal con el EOT, que se 
concreta con la integración del plan de inversiones del plan de desarrollo y el respectivo 
programa de ejecución del EOT, en esta instancia se deberá rendir un concepto y 
formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, término 
perentorio para su pronunciamiento, por lo que una vez vencido la administración 
municipal o distrital deberá continuar con el procedimiento previsto en la referida norma. 
(iii) Presentación del EOT al Concejo Municipal, Este proceso se realiza una vez 
surtida la participación democrática y la concertación interinstitucional, será presentado 
por el alcalde a consideración del concejo municipal. Toda modificación propuesta por el 
concejo deberá contar con la aceptación por escrito de la administración municipal o 
distrital; vale la pena mencionar que a este proceso el contratista deberá realizar 
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acompañamiento para exponer el EOT y de esta manera explicar el modelo ocupacional 
que se va a desarrollar en el municipio por las tres administraciones siguientes; 
adicionalmente deberá acompañar al cabildo abierto que será convocado con el concejo 
municipal.  VIGESIMA NOVENA DOMICILIO. Para todos los efectos legales se entiende 
como domicilio el Municipio de La Pintada.  
 
Para constancia se firma por las partes, luego de leído y aceptado.  

 
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DEL SECOPII 
 

MARY LUZ CORRALES CHALARCA IVETH MILENA ZAPATA GRANADA 
Alcaldesa Municipal  Rep Legal CONSTRUDINCO CIVILES Y 

AMBIENTALES S.A.S 
 

Elaboró: Arbey David Garavito Córdoba - SP 

Revisó: Carlos Andrés Devia – Asesor jurídico 
Aprobó: Mary Luz Corrales Chalarca – Alcaldesa        
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