Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4588956
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 minutos de tiempo transcurrido *(8/02/2023 5:14:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0200-14-02-013-23
Objeto del contrato	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TORNILLO SINFÍN ROSCA CUADRADA DE 0,60 CMS X 1 1/8 CON TUERCA Y ESTOPERO, MATERIAL DEL CUERPO BRONCE FOSFORADO DE LA VALVULA DE LA CARRERA 7 CON CALLE 14, COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/02/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA

COLOMBIA, Puerto Boyacá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS

COLOMBIA, Puerto Boyacá
Número de documento 820000431

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	25441297778

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *8/02/2023 5:27:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACA EPB ESP* ***Fecha de aprobación:*** *8/02/2023 5:29:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4588956
Proveedor GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 No. 6-48
Ubicación CO-BOY-15572 - Puerto Boyacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Puerto Boyacá
Dirección Carrera 3 No. 6-48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 3 6 48	COLOMBIA > Boyacá > Puerto Boyacá

1	CO1.PCCNTR.4588956
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.915.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	23241410	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE TORNILLO SINFÍN ROSCA CUADRADA DE 0,60 CMS X 1 1/8 CON TUERCA Y ESTOPERO, MATERIAL DEL CUERPO BRONCE FOSFORADO DE LA VALVULA DE LA CARRERA 7 CON CALLE 14, COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	1,00	UN	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	2. ORDEN DE SERVICIO.pdf	2. ORDEN DE SERVICIO.pdf	(detalle)
☐	DOC. LEGALES.pdf	DOC. LEGALES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	2.915.000
Total	2.915.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000046	CDP	No validado	2.915.000 COP		22-10-517	Editar

Saldo de CDP: 2.915.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000066	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.915.000 COP	2.915.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.915.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.915.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-