Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4559152
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(03/02/2023 18:49:12(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-SP-001-2023
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	07/11/2022 12:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA

COLOMBIA, La Pintada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900166487

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA	Bancolombia	Ahorros	36270900032

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Iveth Milena Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *08/02/2023 18:22:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mary Luz Corrales Chalarca* ***Fecha de aprobación:*** *08/02/2023 18:59:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar *(09/02/2023 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	09/03/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar *(09/02/2023 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	09/11/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas para terminar *(09/02/2023 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	09/02/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	16 horas para terminar *(09/02/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10949517	Seriedad de la oferta	-	51.994.487,20 COP	-	10/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4559152
Proveedor CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Acta de Posesion 1.pdf	Acta de Posesion 1.pdf	Descargar	Detalle
☐	Cedula Alcaldesa.pdf	Cedula Alcaldesa.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 30 #31-09
Ubicación CO-ANT-05390 - La Pintada
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Pintada
Dirección AVENIDA 30 #31-09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

	ID	Dirección	Ubicación
	1	Municipio de La Pintada	COLOMBIA > Antioquia > La Pintada

1 CO1.PCCNTR.4559152

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							519.944.872,00	519.944.872,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		77101600	CONSULTORIA	1,00	UN	519.944.872,00	519.944.872,00	519.944.872,00	519.944.872,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO ANEXO.pdf	CLAUSULADO ANEXO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mary Luz Corrales Chal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32280173	Guardar y notificar
Supervisor	ARBEY DAVID GARAVI	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ARBEY DAVID GARAVITO CÓRDOBA	08/02/2023 18:59:52 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mary Luz Corrales Chalarca
Ordenador del Gasto	Mary Luz Corrales Chalarca	08/02/2023 18:59:52 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mary Luz Corrales Chalarca

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	519.944.872
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	519.944.872

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022053900039	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	122	CDP	No validado	557.737.506 COP	519.944.872 COP	00-14-00-000	Editar

Saldo de CDP 557.737.506 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 519.944.872 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -