**PETROMINERALES**

**Nit:830029881-1**

Calle 116 No 7-15 Int.2 Piso 6, Torre Cusezar -
Bogotá D.C.
Telefonos 6292701
Fax 2142226

**ORDEN SERVICIO PCL**
**SERVICE ORDER**
No. Orden / Fecha Orden
4300006868 / 30.01.2014

4300006868

**Proveedor ASESORIAS TECNICAS GEOLOGICAS A T G**
**Nit 0830000728**
**Teléfono 571-2852980**
**Dirección TV 15 B 46 16 OF 506**
**Ciudad BOGOTÁ**

| SOLICITADO POR | CENTRO | CONDICION PAGO | ENTREGAR EN | MONEDA |
|---|---|---|---|---|
| EGARZON | NEIV | Pago a 30 Días | Base Neiva | COP |

| Pos. | Denominación | Cargado A | Impu. | Cantidad | UN | Fec.Ent | Precio Uni | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ELABORACION DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS** | **EN-CO-NEI14-005/ME** | **7004014/0530** | **1,000** | **UP** | **18/03/2014** | | **111.340.000** |
| 1 | Profesional Geologia | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 1,500 | MON | | 6.000.000 | 9.000.000 |
| 2 | Ingeniero SIG | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 1 | MON | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Tiquetes aéreos | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 2 | EA | | 700.000 | 1.400.000 |
| 4 | Vehículo 4 X 4 | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 15 | EA | | 400.000 | 6.000.000 |
| 5 | Viáticos profesional geólogo e hidrogeól | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 30 | EA | | 150.000 | 4.500.000 |
| 6 | Viáticos profesional geólogo e hidrogeól | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 4 | EA | | 60.000 | 240.000 |
| 7 | Auxiliar en campo | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 15 | EA | | 50.000 | 750.000 |
| 8 | Dotación profesional en campo | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 2 | EA | | 150.000 | 300.000 |
| 9 | Dotación auxiliar en campo | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 1 | EA | | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Sondeos Electricos Verticales a todo cos | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 20 | EA | | 1.800.000 | 36.000.000 |
| 11 | Modelo hidrogeologico conceptual y matem | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 1 | EA | | 50.000.000 | 50.000.000 |
| **2** | **ADMINISTRACION E IMPREVISTOS** | **EN-CO-NEI14-005/ME** | **7004014/0530** | **1,000** | **UP** | **18/03/2014** | | **11.134.000** |
| 1 | ADMINISTRACION E IMPREVISTOS | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 1 | EA | | 11.134.000 | 11.134.000 |
| **3** | **UTILIDAD** | **EN-CO-NEI14-005/ME** | **7004014/0530** | **1,000** | **UP** | **18/03/2014** | | **5.567.000** |
| 1 | UTILIDAD (5%) | EN-CO-NEI14-005/ME | 7004014/0530 | 1 | EA | | 5.567.000 | 5.567.000 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **128.041.000** |
| **Iva:** | **890.720** |
| **Valor Total:** | **128.931.720** |

**VALOR EN LETRAS**
**CIEN VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.**

**JAIME GONZALEZ**
**APROBADOR**

**DIANA AFRICANO**
**COMPRADOR**

**OBSERVACIONES GENERALES:**

3000006201

Resumen: Realización de Estudios Hidrogeológicos que incluye un modelo matemático para disposal en los pozos: DT 177-178-179.
BLOQUE NEIVA
AFE: EN-CO-NEI14-005
SOLICITANTE: ELIANA GARZON
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS

SEGUN PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA No. 059-13 DE FECHA DICIEMBRE 16 DE 2013.