ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN DIRECTA

1. FECHA: 17 de enero 2023

2. DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

3. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: LUIS JOSÉ SANDOVAL- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que “la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, este servicio debe prestarse de manera eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud en el país.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral” determino en su artículo 194 que la prestación adecuada de los servicios de salud en forma directa por la nación o por la entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III de la misma Ley, de igual forma el artículo 195.6 ibídem determino que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia contractual por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, en todo caso sujeta a los principios del Estatuto de Contratación Pública y pudiendo discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación, de la Administración Pública, lo anterior en concordancia con el Decreto Reglamentario 1876 de 1994, en virtud de la cual se reglamentó la Ley 100 de 1993.

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá fue creada mediante decreto ordenanzal No. 001527 de 1995, como una Entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, presta servicios de salud debidamente habilitados como entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud debe garantizar la función Social del Estado, de manera eficiente en la prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen.

A su turno la ESE como integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud reglado con la Ley 1122 de 2007, se obliga a que la prestación de servicios se realice con calidad, para lo cual debe observar la reglamentación prevista para el control y mejoramiento

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

en todos sus componentes y niveles (Cfr. decreto único reglamentario en salud 780 de 2016 en su parte 5, título 2). Así las cosas, la ESE Hospital San Antonio de Soatá, dirige sus acciones a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

Como quiera que, el objeto social de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, es la prestación de servicios de salud de segundo nivel de complejidad, enmarcados dentro los principios de economía, eficiencia y eficacia del sistema de seguridad social en salud, para el cumplimiento de las funciones misionales debe ejecutar actividades administrativas en forma ordenada y racional y su turno garantizar que sus instalaciones sean funcionales para la prestación integral de salud como objetivo principal que se conjuga con el de precaver el detrimento patrimonial resultante del deterioro de dichos bienes por lo cual la ESE debe contar con la disponibilidad de mano de obra y stock de productos para atender las necesidad de mantenimiento y evitar retardos en las actividades administrativas que se ejecutan en las diferentes áreas, en la prestación de los servicios asistenciales, e incurrir en mora en los trámites que deben adelantarse para el adecuado funcionamiento de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá.

5. OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ Y DE LAS UBAS ADSCRITAS A LA E.S.E.

6. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC

Código Producto UNSPSC	Nombre Producto	Nombre comercial
31162414	Abrazadera	ABRAZADERA 1/2" 5/8" ACERO INOXIDABLE
31162414	Abrazadera	ABRAZADERA 3/4" 5/8" ACERO INOXIDABLE
31162414	Abrazadera	ABRAZADERA 1" 5/8" ACERO INOXIDABLE
15121501	Aceite motor	ACEITE 2 TIEMPOS
15121521	Aceites para lubricación de bombas	ACEITE EN AEROSOL
15121521	Aceites para lubricación de bombas	ACEITE MAXTER PROGRESA
15121521	Aceites para lubricación de bombas	ACEITE PARA GUADAÑADORA X
27112908	Pistola de aceite	ACEITERA MANUAL *500ML
47131831	Ácido muriático	ACIDO MURIATICO
12161503	Kits de reactivos	ACIDO NITRICO
31163012	Acoples medios	ACOPLE LAVAMANOS 326 40 CMS

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31163012	Acoples medios	ACOPLE MACHO 3/8"
31163012	Acoples medios	ACOPLE MANGUERA
31163012	Acoples medios	ACOPLE PARA SANITARIO
31163012	Acoples medios	ACOPLE RAPIDO 1/2" B68
31163012	Acoples medios	ACOPLE RAPIDO 1/4" B68
31163012	Acoples medios	ACOPLE RAPIDO 3/8" B68
60121411	Paneles acrílicos para marcos	ACRILICO TRASPARENTE DE 9MM
60121411	Paneles acrílicos para marcos	ACRILICO TRASPARENTE DE 6MM
60121411	Paneles acrílicos para marcos	ACRILICO TRASPARENTE DE 3MM
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1"
40183109	Adaptador de tubo	ADAPTADOR MACHO PVC DE 2"
40183109	Adaptador de tubo	AGUA STOP
40183109	Adaptador de tubo	AGUA STOP ANCLAJE
40183109	Adaptador de tubo	AGUA STOP GANCHO
26121522	Alambre pelado	ALAMBRE DULCE
26121522	Alambre pelado	ALAMBRE GALVANIZADO
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	ALCOHOL INDUSTRIAL
27112107	Alicates boquianchos ajustables	ALICATE DE 5"
27112107	Alicates boquianchos ajustables	ALICATE DE 7"
27112107	Alicates boquianchos ajustables	ALICATE DE 4"
31162108	Anclajes de amarre	AMARRE GALVANIZADO
31162108	Anclajes de amarre	AMARRE PLASTICO 10 CMS
31162108	Anclajes de amarre	AMARRE PLASTICO 15 CMS
31162108	Anclajes de amarre	AMARRE PLASTICO 20 CMS
31162108	Anclajes de amarre	AMARRE PLASTICO 25CMS
31162108	Anclajes de amarre	AMARRE PLASTICO 30 CMS
30111903	Lámina de malla de alambre	ANGEO METALICO FINO

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

30111903	Lámina de malla de alambre	ANGEO PLASTICO
30101503	Ángulos de hierro	ANGULO 3/16" X 2" X 6 MTS HIERRO
30101506	Ángulos de aluminio	ANGULO DE 1 . 1/2" X 1/8 ALUMINIO
30101506	Ángulos de aluminio	ANGULO DE ALUMINIO DE 1" *1/8" X 6 MTS
30101503	Ángulos de hierro	ANGULO DE HIERRO 1/8"X1"
30101512	Ángulos de zinc	ANGULO PERIMETRAL GALVANIZADO
30101512	Ángulos de zinc	ANGULOS PARA DRYWALL 2,5 X 2,5 X 2440 mm
31163226	Anillo de seguridad	ANILLO DE 1/4" EN BRONCE
31163226	Anillo de seguridad	ANILLO DE 3/8" EN BRONCE
12164201	Inhibidores anti – corrosión	ANTICORROSIVO
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 3/16"
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 1/4"
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 5/16"
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 3/8"
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 1/2"
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 3/4"
31161801	Arandelas de seguridad	ARANDELA 1"
27112811	Árboles	ARBOL DE SALIDA SANITARIO (BUENA CALIDAD)
27112811	Árboles	ARBOLDE ENTRADA SANITARIO (BUENA CALIDAD)
11111701	Arena de sílice	ARENA LAVADA
11111701	Arena de sílice	ARENA PEÑA EXCLUIDO
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 3/16"
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 1/4"
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 5/16"
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 3/8"
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 1/2"
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 3/4"
31162414	Abrazadera	ARGOLLA 1"
31162414	Abrazadera	ARMELLA 3/16"
31162414	Abrazadera	ARMELLA 1/4"
31162414	Abrazadera	ARMELLA 5/16"
31162414	Abrazadera	ARMELLA 3/8"
31162414	Abrazadera	ARMELLA 1/2"

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31162414	Abrazadera	ARMELLA 3/4"
31162414	Abrazadera	ARMELLA 1"
27112002	Azadones	AZADON CON CABO
30151703	Canaletas	BAJANTE PARA CANALETA PLASTICA
24121807	Recipientes de plástico	BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA PISO DE BAÑO 20 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA PISO DE BAÑO 25 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA PISO DE BAÑO 30 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA PISO DE BAÑO 35 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA PISO DE BAÑO 40 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA MURO DE BAÑO 20 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA MURO DE BAÑO 25 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA MURO DE BAÑO 30 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA MURO DE BAÑO 35 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	CERAMICA MURO DE BAÑO 40 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	PORCELANATO 40 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	PORCELANATO 50 CM
30131704	Losas o baldosas de cerámica	PORCELANATO 60 CM
31161702	Tuercas de rodamiento	RODAMIENTOS (DIFERENTES MEDIDAS)
31211705	Barniz de laca	BARNIZ BRILLANTE
31211705	Barniz de laca	BARNIZ MATE
27111518	Herramienta para engastar y doblar alambre	BARRA PATECABRA DE 24"
30111504	Morteros	BINDA BOQUILLA
31162403	Goznes o bisagras	BISAGRA (DIFERENTES MEDIDAS) HASTA 3"
31162403	Goznes o bisagras	BISAGRA DE PARCHE - GOLPE
31162403	Goznes o bisagras	BISAGRA DE SOLDAR 5/8" REDONDA
31162403	Goznes o bisagras	BISAGRA OMEGA 3"
31162403	Goznes o bisagras	BISAGRA PISO (DE VAIVEN)
31162403	Goznes o bisagras	BISAGRAS 3/4 PAR (2UND)
30181603	Bizcocho o asiento del inodoro	BIZCOCHO (DIFERENTES COLORES)
27111517	Dispensadores o juegos de hojas de cuchilla	BISTURI INDUSTRIAL CON REPUESTO DE CUCHILLAS
30131504	Bloques de cerámica	BLOQUE NO. 5 EXCLUIDO
30131504	Bloques de cerámica	BLOQUES No. 4 EXCLUIDO

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

30102306	Perfiles de aluminio	BOCEL EN ALUMINIO X 6ML
30102315	Perfiles de plástico	BOCEL GUARDAESCOBA PLASTICO
30102306	Perfiles de aluminio	BOQUILLERA ALUMINIO
31162209	Remaches de botón	BOTON PARA CAJON EN MADERA
31162209	Remaches de botón	BOTON PARA LAVAMANOS
23153140	Brazos articulados	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA
27111543	Broca de mampostería	BROCA 5/16" TUNGSTENO
27111543	Broca de mampostería	BROCA 1/4" TUNGSTENO
27111543	Broca de mampostería	BROCA 3/8" TUNGSTENO
27111543	Broca de mampostería	BROCA 1/2" TUNGSTENO
27111543	Broca de mampostería	BROCA 1" TUNGSTENO
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 1/16
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 1/32
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 3/8
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 5/8
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 1/4
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 1/8
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 3/16
27111543	Broca de mampostería	BROCA DE ACERO RAPIDO 5/16
27111543	Broca de mampostería	BROCA ESPADA 1/2"
27111543	Broca de mampostería	BROCA ESPADA 1/4"
27111543	Broca de mampostería	BROCA ESPADA 3/4"
27111543	Broca de mampostería	BROCA ESPADA 1"
31211904	Brochas	BROCHA 1"
31211904	Brochas	BROCHA 2"
31211904	Brochas	BROCHA 3"
40174904	Uniones para tubos de hierro dúctil	BUSHING 1/2"A 3/8" GALVANIZADO
40174904	Uniones para tubos de hierro dúctil	BUSHING 1/2"A 1/4" GALVANIZADO
31163217	Bujes de bloqueo de tubo de desconexión rápida	BUJE CAUCHO LAVAMANOS
31163217	Bujes de bloqueo de tubo de desconexión rápida	BUJE SANITARIO
27112011	Mangos de herramientas	CABOS PARA CARRETILLA
31151508	Cabuya	CABUYA
31151609	Eslabones de cadena	CADENA ESLAVONADA 5/8

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

24112404	Caja	CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS MEDIANA
30151703	Canaletas	CANAL BASE 6 DRYWALL
39131704	Bandeja de cables	CANASTILLA PARA FIBRA OPTICA
30181804	Grifo	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"
27112156	Tornillo de mano	CANCAMO 1/4"
27112156	Tornillo de mano	CANCAMO 5/16"
27112156	Tornillo de mano	CANCAMO 3/8"
46171501	Candados	CANDADO 20 MM
46171501	Candados	CANDADO 30 MM
46171501	Candados	CANDADO 40MM
46171501	Candados	CANDADO 50MM
46171501	Candados	CANDADO 60 mm TIPO ITALIANO
46171501	Candados	CANDADO GRANDE DE SEGURIDAD TIPO ALEMAN DE 70 MM
22101507	Bateadoras	CANECA DE 55 GL METALICAS
60124320	Compuestos de yeso	ESTUCO ACRILICO
31211505	Pinturas de aceite	PINTURA EN ACEITE
31211502	Pinturas de agua	VINILO TIPO 1 BLANCO
31211502	Pinturas de agua	VINILO TIPO 1 BLANCO
30162002	Laminado especial	CANTO PLASTICO 15MM
46181703	Máscaras de soldadura	CARETA PARA ESMERILAR
46181703	Máscaras de soldadura	CARETA PARA SOLDAR
24101507	Carretillas	CARRETILLA
46181704	Cascos de seguridad	CASCO CON BARBUQUEJO
12161601	Catalizadores ácidos	CATALIZADOR
13101501	Caucho látex	CAUCHO NEOLITE 5 MM
30111601	Cemento	CEMENTO BLANCO
30111601	Cemento	CEMENTO GRIS
31162402	Cerraduras	CERRADURA 170 1/4
31162402	Cerraduras	CERRADURA 396
31162402	Cerraduras	CERRADURA 987 1/4 DERECHA
31162402	Cerraduras	CERRADURA L 370
31162402	Cerraduras	CERRADURA REF: 5304
31162402	Cerraduras	CERROJO ALUMINIIO DE 3"

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31162402	Cerraduras	CERROJO ALUMINIIO DE 2"
46181507	Chalecos de seguridad	CHALECO REFLECTIVO
31162402	Cerraduras	CERRADURA 1550 PARA CAJON
31162402	Cerraduras	CHAPA ALCOBA
31162402	Cerraduras	CHAPA DE GANCHO
31162402	Cerraduras	CHAPA ELCTROMAGNETICA350 PSI
31162402	Cerraduras	CHAPA C333
31162402	Cerraduras	CHAPA PARA ARCHIVADOR
31162402	Cerraduras	CHAPA PARA BAÑO
31162402	Cerraduras	CHAPA PARA ESCRITORIO
27112157	Tornillo de taladro	CHASO METALICO 5/16
27112157	Tornillo de taladro	CHASO METALICO 1/4
27112157	Tornillo de taladro	CHASO METALICO 3/16
27112157	Tornillo de taladro	CHASO METALICO 3/8
27112157	Tornillo de taladro	CHASO METALICO 5/8
27112157	Tornillo de taladro	CHASO METALICO 1/2
27112157	Tornillo de taladro	CHASO PLASTICO 3/16" CON TORNILLO
27112157	Tornillo de taladro	CHASO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO
27112157	Tornillo de taladro	CHASO PLASTICO 3/8" CON TORNILLO
27112157	Tornillo de taladro	CHASO PLASTICO 5/16" CON TORNILLO
27112157	Tornillo de taladro	CHASO PUNTILLA 1 1/2"
27112157	Tornillo de taladro	CHAZO PUNTILLA 1/4X1"
27112157	Tornillo de taladro	CHAZO PUNTILLA 3"
27112157	Tornillo de taladro	CHAZO PUNTILLA 2"
27112157	Tornillo de taladro	CHAZO PUNTILLA 4"
40141608	Válvulas hidráulicas	CHEQUE 1/2"
40141608	Válvulas hidráulicas	CHEQUE 3/4"
27111602	Martillos	CHIPOTE
40151506	Bombas de mano	CHUPA DESTAPACAÑERIA EN CAUCHO
27113002	Cepillos de tubo	CHURRUSCO P/LIMPIAR TUBOS DE ENSAYO
27112229	Cincel para remover baldosas	CINCEL 3/4"
27112229	Cincel para remover baldosas	CINCEL 5/8"
31201519	Cinta para reparar tubería o manguera	CINTA TEFLON

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31201513	Cintas antideslizantes de seguridad	CINTA ANTIDESLIZANTE X 5 MTS DE 2" COLOR NEGRO
31201505	Cinta doble faz	CINTA DOBLE FAZ
31201529	Cinta de perfilar	CINTA MALLA DRYWALL 50MMX45MT
31201516	Cinta reflectiva	CINTA SEÑALIZACION VIAL X 100ML
31201519	Cinta para reparar tubería o manguera	CINTA TEFLON INDUSTRIAL
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	CODO 1" PVC
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	CODO PVC 1/2"
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	CODO PVC 3/4"
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	CODO PVC 1.1/2"
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	CODO PVC 2"
40183101	Codo de tubo	CODO 1,1/2 SNT
40172809	Codos para tubos de plástico cpvc	CODO 90 CPVC 1/2
40183101	Codo de tubo	CODO GALVANIZADO 1/2"
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO 2"
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO 2" C X C
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO 2" C X E
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO 3"
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO 3" C X C
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO 3" C X E
40183101	Codo de tubo	CODO SANITARIO DE 4"
30181505	Inodoros o excusados	COMBO BAÑO BEIGE COMPLETO
31161834	Arandelas de copa	COPA DE 1/4" EN BRONCE
31161834	Arandelas de copa	COPA FINA PARA GRANITO
31161834	Arandelas de copa	COPA PARA TALADRO
31161834	Arandelas de copa	COPA SIERRA 1 1/8"
31161834	Arandelas de copa	COPA SIERRA 2 1/8"
31161834	Arandelas de copa	COPA SIERRA 7/8"
72101505	Servicios de cerrajería	COPIA DE LLAVE
72101505	Servicios de cerrajería	CAMBIO DE GUARDAS
31151508	Cabuya	CORDON No. 2 color blanco
30161904	Cornisas	CORNISA P/TECHO PVC
30103102	Rieles de aluminio	CORREDERA PARA DIVISON DE BAÑO
27112222	Cortador de baldosas	CORTABALDOSA

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

23241616	Cortador de cable o alambre	CORTAFRIO 5"
27111514	Cortadores de vidrio	CORTAVIDRIO INDUSTRIAL
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	CREOLINA
22101703	Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	CUCHILLA CORTABALDOSA RUBI
22101703	Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	CUCHILLA PARA BISTURI
22101703	Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	CUCHILLA PARA GUADAÑA
22101703	Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	CUCHILLO
22101703	Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	CUCHILLO DE SIERRA PARA CARTON
12164102	Aditivos ácidos	DESMANCHADOR
12164102	Aditivos ácidos	DESTAPACAÑERIAS KANKRO
27111701	Destornilladores	DESTORNILLADOR ESTRELLA PARA TRABAJO PESADO
27111701	Destornilladores	DESTORNILLADOR PALA PARA TRABAJO PESADO
30102311	Perfiles de bronce	DILATACION EN BRONCE
30102311	Perfiles de bronce	DILATACIONES PARA ENCHAPE
27112742	Lija de disco	DISCO PULIR METAL 7"
27112742	Lija de disco	DISCO PULIR METAL 4"
27112838	Disco de corte	DISCO DE CORTE 4"
27112838	Disco de corte	DISCO DE CORTE 7"
27112838	Disco de corte	DISCO DE CORTE PARA MURO 4"
27112838	Disco de corte	DISCO DE CORTE PARA MURO 7"
39121436	Electrodos	ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE
31401501	Empaque moldeado de caucho	EMPAQUE PARA DIVISION DE BAÑO
31401501	Empaque moldeado de caucho	EMPAQUE TORRE DE DUCHA
31401501	Empaque moldeado de caucho	EMPAQUE PARA MEZCLADOR DE LAVAMANOS
27112901	Pistolas de grasa	ENGRASADORA DE 1LB
31211508	Pinturas acrílicas	PINTURA EPOXICO BLANCO
27111803	Escuadras	ESCUADRA 1 1/2" SOPORTE
27111803	Escuadras	ESCUADRA 3 1/2 SOPORTE
27111803	Escuadras	ESCUADRA 3" SOPORTE
27111803	Escuadras	ESCUADRA DE 12" MANGO METALICO
31211501	Pinturas de esmalte	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLORES
31211501	Pinturas de esmalte	ESMALTE SINTETICO MATE COLORES
27111909	Espátulas	ESPATULA 1"

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

27111909	Espátulas	ESPATULA 1.1/2"
27111909	Espátulas	ESPATULA 2"
27111909	Espátulas	ESPATULA 3"
27111909	Espátulas	ESPATULA 4"
27111909	Espátulas	ESPATULA 7A
27111909	Espátulas	ESPATULA PLASTICA GRANDE
27111909	Espátulas	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA
30161504	Protectores de esquinas	ESQUINERO BLANCO PLASTICO
11162116	Tela de fique o estopa	ESTOPA
60124320	Compuestos de yeso	ESTUCO PLASTICO POR GALON
31161606	Cerrojos de puerta	FALLEBA DE 8"
40161502	Filtros de agua	FILTRO CARBON ACTIVADO
40161502	Filtros de agua	FILTRO PARA SEDIMENTOS
40161502	Filtros de agua	FILTRO RESINA CATIONICA
40161502	Filtros de agua	FILTRO RESINA MIXTA
30151514	Tejas metálicas	FLANCHE GALVANIZADO DE 0.25*2.00 MTS
31162108	Anclajes de amarre	FLEJE
41111613	Metros de distancia	FLEXOMETRO *5 MT
23151910	Flotador	FLOTADOR BRONCE DE 2"
23151910	Flotador	FLOTADOR 1/2" EN BRONCE CON BOLA PLASTICA
31201612	Selladores de rosca	FRASCO DE TRABAROSCAS
46181804	Gafas protectoras	GAFAS DE PROTECCION TRANSP
31162603	Ganchos en s	GANCHO PARA CORTINA
31201612	Selladores de rosca	GASTOP FUERZA ALTA PEQUEÑO
11111604	Granito	GRANITO BLANCO
27112153	Engrapadora de banda	GRAPADORA INDUSTRIAL
15121902	Grasa	GRASA AMARILLA
23281903	Limpiador de metal mecánico o ultrasónico	GRATA 4762 ALAM AC 5X12
23281903	Limpiador de metal mecánico o ultrasónico	GRATA COPA 4" PULIDORA
23281903	Limpiador de metal mecánico o ultrasónico	GRATA F/COPA REF 162053
23281903	Limpiador de metal mecánico o ultrasónico	GRATAS 1/4 X 3"
23281903	Limpiador de metal mecánico o ultrasónico	GRATAS CON MANGO
11111611	Gravilla	GRAVILLA

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

30181804	Grifo	GRIFERIA PARA LAVAMANOS
30181804	Grifo	GRIFERIA SANITARIO MAN/CROMO PLASTICO
46181504	Guantes de protección	GUANTE DE CARNAZA LARGO
46181504	Guantes de protección	GUANTE DE CARNAZA CORTO
46181504	Guantes de protección	GUANTE DE VAQUETA
46181504	Guantes de protección	GUANTE EN NYLON RECUBRIMIENTO EN NITRILO
46181504	Guantes de protección	GUANTE PARA INSEMINACION
46181504	Guantes de protección	GUANTE TIPO INGENIERO - SENCILLO
27111552	Segueta	HOJA PARA SEGUETA
27112115	Pinzas de cerrado	HOMBRE SOLO 10"
30111504	Morteros	INVERCRYL X 750 CC
30181601	Jabonera	JABONERA CERAMICA
31211703	Lacas	LACA AEROSOL
31211703	Lacas	LACA CATALIZADA
30131602	Ladrillos de cerámica	LADRILLO EXCLUIDO
30162002	Laminado especial	LAMINA ALFAJOR DE 1/8" (1X1.5 MTS)
30162002	Laminado especial	LAMINA DE DRIWALL
30162002	Laminado especial	LAMINA DE TECHO PVC
30162002	Laminado especial	LAMINA DE TRIPLEX
30162002	Laminado especial	LAMINA ETERBOARD
30162002	Laminado especial	LAMINA ICOPOR ESPESOR: 5CM
30162002	Laminado especial	LAMINA ICOPOR ESPESOR: 3CM
30162002	Laminado especial	LAMINA MDF
30162002	Laminado especial	LAMINA POLICARBONATO
30181504	Lavamanos	LAVAMANOS BLANCO (SOLO)
30181504	Lavamanos	LAVAPLATOS CON LLAVE CUELLO DE CISNE
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA DE AGUA TODO GRANO 80
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA DE AGUA TODO GRANO 100
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA DE AGUA TODO GRANO 120
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA DE AGUA TODO GRANO 150
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA DE AGUA TODO GRANO 180
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA DE AGUA TODO GRANO 200
27112741	Lima lija o lija dedo	LIJA ROJA PARA MADERA

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

27112741	Lima lija o lija dedo	LIMA DE 6"
27112741	Lima lija o lija dedo	LIMA REDONDA 5/32"
27112741	Lima lija o lija dedo	LIMA TRIANGULAR REGULAR DE 6"
47131827	Limpiadores o removedores de manchas	LIMPIADOR PVC
27112202	Palustres o llanas de madera	LLANA DENTADA 5MM
27112202	Palustres o llanas de madera	LLANA DENTADA MADERA
27112202	Palustres o llanas de madera	LLANA DENTADA PLASTICA
27112202	Palustres o llanas de madera	LLANA METALICA
27111707	Llaves ajustables	LLAVE ALEMANA DE 6"
27111707	Llaves ajustables	LLAVE ALEMANA DE 8"
27111707	Llaves ajustables	LLAVE ALEMANA DE 10"
30181804	Grifo	LLAVE CUELLO DE CISNE TIPO PESADO
30181804	Grifo	LLAVE JARDIN CROMO METAL
30181804	Grifo	LLAVE JARDIN P/MANGUERA ESPARSOR
30181804	Grifo	LLAVE LAVAMANOS CROMADO
30181804	Grifo	LLAVE PUSH LAVAMANOS
31261601	Envoltorios o recubrimientos de plástico	LONA BLANCA
31261601	Envoltorios o recubrimientos de plástico	LONA VERDE
15121520	Lubricantes de propósito general	LUBRICANTE MULTIUSOS ANTIOXIDO
27111621	Martillo mazo	MACETA 2 LBS
27111621	Martillo mazo	MACETA 3 LBS
27111621	Martillo mazo	MACETA 4 LBS
27112001	Machetes	MACHETE DE 20"
23251808	Mandril para el doblado de tubos	MANDRIL 1/2"
30111903	Lámina de malla de alambre	MALLA
30111903	Lámina de malla de alambre	MALLA CON VENA
30111903	Lámina de malla de alambre	MALLA ELECTROSOLDADA
40142002	Mangueras de aire	MANGUERA 1/4" PARA AIRE
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA CAUCHOLONADA DE 3/8" EN ACERO
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA CAUCHOLONADA DE 5/8" EN ACERO
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA CAUCHOLONADA DE 1/2" EN ACERO
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA DE 1/2" BLANCA
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA FLEXOMETALICA

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA PAR LAVAMANOS
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA PARA NIVEL 3/8"
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA PARA RUEDA DE 24"
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA PARA SANITARIO
40142009	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas	MANGUERA PARA SOPLETEAR
30171512	Abridores de puertas	MANIJA SANITARIO
30171512	Abridores de puertas	MANIJA PARA PUERTA
30171512	Abridores de puertas	MANIJA PARA VENTANA
31151508	Cabuya	MANILA 3/4
31151508	Cabuya	MANILA DE FIQUE 1/2
27111552	Segueta	MARCO DE SEGUETA AMARILLA
30171905	Marcos para ventanas basculantes o de montante	MARCO DE ALUMINIO
30111504	Morteros	MARMOLINA
27111621	Martillo mazo	MARTILLO
46182001	Máscaras o accesorios	MASCARILLA 3M
46182001	Máscaras o accesorios	MASCARILLA PARA FILTROS RESPIRADOR
46182005	Filtros o accesorios para máscaras o respiradores	FILTRO PARA MASCARILLA
31201605	Masillas	MASILLA
31201605	Masillas	MASILLA HUESO DURO 1/8" GLN
40183002	Tubería de plástico pvc	MEDIACAÑA EN PVC
30131504	Bloques de cerámica	MEDIOS BLOQUES EXCLUIDO
30111504	Morteros	MINERAL ROJO
40141636	Kits de válvulas	VALVULA PARA MANGUERA DE SILLA DE RUEDAS
40172903	Uniones de extensión para tubos de hierro dúctil	NIPLE GALVANIZADO 30 CM DOBLE ROSCA 1/2"
41113710	Medidor de nivel	NIVEL 14"
31151504	Cuerda de nylon	NYLON
30102310	Perfiles de latón	OMEGA PARA DRYWALT
30181506	Orinales	ORINAL COMPLETO
56101813	Asientos para el baño para bebés	ESTACION PARA CAMBIO DE PAÑALES HORIZONTAL
27112004	Palas	PALA CUADRADA CON EMPATE
27112004	Palas	PALA REDONDA CON EMPATE
27112201	Palustres	PALUSTRE 7" MANGO MADERA
27112201	Palustres	PALUSTRE 8" MANGO MADERA

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31201515	Cintas de papel	PAPEL ESPEJO
31201515	Cintas de papel	PAPEL FROST
31201515	Cintas de papel	PAPEL MARTILLADO
30102310	Perfiles de latón	PARAL BASE 6
31161606	Cerrojos de puerta	PASADOR COBRIZADO
31161606	Cerrojos de puerta	PASADOR DE 3" PORTACANDADO
60124320	Compuestos de yeso	PASTA PARA ESTUCAR
60124320	Compuestos de yeso	PEGAMASTER GRIS X 25 KL
31201610	Pegamentos	PEGANTE BOXER
31201610	Pegamentos	PEGANTE PARA VINISOL
31201610	Pegamentos	PEGANTE PVC
31201610	Pegamentos	PEGANTE SUPERBONDER
30141511	Película de ventana	PELICULA DE SEGURIDAD POLARIZADO
53102507	Ganchos para colgar la ropa	PERCHERO ACERO INOXIDABLE
53102507	Ganchos para colgar la ropa	PERCHERO PLASTICO BLANCO X 5 GANCHOS
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL CABEZAL 50-20
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL CABEZAL PARA BAÑO
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL CORREDERA DOBLE EN ALUMINIO
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL ENGANCHE 50-20
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL HORIZONTAL 50-20
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL JAMBA 50-20
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL SILLAR 50-20
30102306	Perfiles de aluminio	PERFIL TRASLAPE 50-20
30171512	Abridores de puertas	PERILLA
31161601	Pernos de anclaje	PERNO PARA GUAYA
27111605	Picas	PICA CON EMPATE
27111605	Picas	PICAPORTE
31162501	Soportes para estanterías	PIE DE AMIGO 25 CM
31162501	Soportes para estanterías	PIE DE AMIGO 5"
27111908	Piedras o herramientas o equipos de afilar	PIEDRA PARA MOTORTOOL
27111908	Piedras o herramientas o equipos de afilar	PIEDRA TROMPO C-36
31211507	Pinturas en aerosol	PINTURA EN SPRAY -ALUMINIO
31211522	Pintura de trabajo pesado	PINTURA TRAFICO PESADO

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

27112105	Pinzas	PINZA SOLDADURA
30102306	Perfiles de aluminio	PIRLAN EN BRONCE LATON
30102306	Perfiles de aluminio	PISAVIDRIO EN ALUMINIO
27131502	Pistola de aire comprimido	PISTOLA MANGUERA AIRE
27131502	Pistola de aire comprimido	PISTOLA PARA AIRE - PINTAR
27112717	Pistolas de calor	PISTOLA PARA SILICONA
27131502	Pistola de aire comprimido	PISTOLA PARA SOPLETEAR
24112902	Embalaje de plástico	PLASTICO NEGRO
24112902	Embalaje de plástico	PLASTICO TRANSPARENTE
31231404	Platina de aluminio	PLATINA 2*1/8 ALUMINIO
27111804	Plomadas	PLOMADA
30111903	Lámina de malla de alambre	POLISOMBRA NEGRA
30181804	Grifo	POMA UNIVERSAL
31161639	Perno de gancho	PORTA TRAPEROS
46171519	Accesorio cilíndrico para candados	PORTACANDADO
31201610	Pegamentos	POXIMAS 10 MINUTOS
31201610	Pegamentos	POXIMAS RALLY GRANDE
27112702	Pulidoras eléctricas	PULIDORA
31162503	Puntales	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO
31162503	Puntales	PUNTA PARA ENGRASADORA
31162011	Puntilla decorativa	PUNTILLA
30181804	Grifo	PUSH ORINAL
31163003	Acoples metálicos	RACOR 3/8" X 1/4" EN BRONCE
31163003	Acoples metálicos	RACOR EN BRONCE PARA MAGUERA JARDIN
31163003	Acoples metálicos	RACOR PLASTICO PARA MAGUERA JARDIN
27112003	Rastrillos	RASTRILLO PARA JARDIN
40172608	Acoples de tubos de plástico pvc	REDUCCION 3X2 SANITARIA
40172608	Acoples de tubos de plástico pvc	REDUCCION 4X3 SANITARIA
30181701	Llave de registro	REGISTRO 3/8"
30181701	Llave de registro	REGISTRO CORTINA 1/2"
30181701	Llave de registro	REGISTRO CORTINA 3/4"
30181701	Llave de registro	REGISTRO CORTINA 1"
30181701	Llave de registro	REGISTRO CORTINA 2"

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

30181701	Llave de registro	REGISTRO DE 1/2" TIPO GAS
30181701	Llave de registro	REGISTRO DE BOLA GALVANIZADO 1/2"
30181701	Llave de registro	REGISTRO DE BOLA GALVANIZADO 3/4"
30181701	Llave de registro	REGISTRO DE BOLA GALVANIZADO 1"
30181701	Llave de registro	REGISTRO DE BOLA GALVANIZADO 2"
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA 4" PLASTICA
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA 3" PLASTICA
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA 2" PLASTICA
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLANA 1"
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLANA 2"
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLANA 4"
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLANA 3"
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLASTICA PARA VENTILACION 25*25
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLASTICA PARA VENTILACION 40*40
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA PLASTICA PARA VENTILACION 30*30
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA VENTILACION 25*25 AUMINIO
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA VENTILACION 30*30 ALUMINIO
40101503	Rejilla de ventilación	REJILLA VENTILACION 40*40 ALUMINIO
31162204	Remaches completos	REMACHE TODAS LAS REFERENCIAS
31211801	Removedores de pintura o barniz	REMOVEDOR
31161910	Resorte de alambre	RESORTES
30103102	Rieles de aluminio	RIEL EN ALUMINIO DOBLE CARRIL
30103102	Rieles de aluminio	RIEL PARA CAJON
30103102	Rieles de aluminio	RIEL PARA CORTINA
31162701	Ruedas para muebles	RODACHIN PARA PUERTA DE BAÑO
31162701	Ruedas para muebles	RODACHIN PARA SILLA PRESION
31162701	Ruedas para muebles	RODACHIN PARA SILLA TORNILLO
31162701	Ruedas para muebles	RODACHINES 2"
31162701	Ruedas para muebles	RODACHINES PARA MUEBLE
31161702	Tuercas de rodamiento	RODAMIENTO 608-ZZ
31211906	Rodillos de pintar	RODILLO DE FELPA 2"
31211906	Rodillos de pintar	RODILLO DE FELPA 3"
31211906	Rodillos de pintar	RODILLO DE FELPA 4"

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31211906	Rodillos de pintar	RODILLO FELPA 9"
31211906	Rodillos de pintar	RODILLO FELPA DE 9" PARA ESMALTE Y EPOXICA
31161821	Arandela roscada	ROSCA PARA TUBO GALVANIZADO
31162701	Ruedas para muebles	RUEDA DE 10" INFLABLE
31162701	Ruedas para muebles	RUEDA EN POLIURETANO CON TORNILLO 75 MM
31162701	Ruedas para muebles	RUEDA ESMERIL 6" X 1" GRANO 120
31162701	Ruedas para muebles	RUEDA LOCA 3" CON FRENO
31162701	Ruedas para muebles	RUEDA LOCA DE 2" TIPO PESADO
30181505	Inodoros o excusados	SANITARIO BLANCO COMBO
30181505	Inodoros o excusados	SANITARIO BLANCO COMBO LAGUNA - CON LAVAMANOS DE 1 LLAVE SIN PEDESTAL
30181505	Inodoros o excusados	SANITARIO INFANTIL
12171505	Lacado	SELLADOR PARA MADERA
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	SEMICODO 1/2"
40172808	Codos para tubos de plástico pvc	SEMICODOS 1/2" PVC
27111508	Sierras	SIERRA COPA LAMINA
27111508	Sierras	SIERRA COPA LAMINA 29mm
30181605	Desagüe	SIFON 2" COMPLETO
30181605	Desagüe	SIFON 4"
30181605	Desagüe	SIFON FLEXIBLE MAS CANASTILLA
30181605	Desagüe	SIFON PARA LAVAMANOS
30181605	Desagüe	SIFON SANITARIO 3"
30181605	Desagüe	SIFON SANITARIO COMPLETO 2"
31133710	Sellante de silicona	SIKAFIL 10 GRIS X 1 GALON
31133710	Sellante de silicona	SIKAFIL 10 GRIS X 5 GALON
31133710	Sellante de silicona	SIKAFLEX 1A BLANCO
31133710	Sellante de silicona	SIKAFLEX 221 NEGRO
31133710	Sellante de silicona	SIKALSIL AC 1.0
31133710	Sellante de silicona	SILICONA EN BARRA DELGADA
31133710	Sellante de silicona	SILICONA EN BARRA GRUESA
31133710	Sellante de silicona	SILICONA TRANSPARENTE X 300 ml
23271812	Barra de soldadura	SOLDADURA 6013 X 1/8"
23271812	Barra de soldadura	SOLDADURA 680 X 1/8
27112040	Sonda de suelo	SONDA DESTAPACAÑERIAS MANUAL

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31162506	Soporte de pared	SOPORTE DOBLE PARA CORTINA
31162506	Soporte de pared	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR- GANCHO
31162506	Soporte de pared	SOPORTE PARA LAVAMANOS (GRAPAS)
31162506	Soporte de pared	SOPORTE PARA TV 32"
31162506	Soporte de pared	SOPORTE PARA TV 42"
31211507	Pinturas en aerosol	SPRAY GRIS
30111504	Morteros	SUPERMASILLA
11122005	Madera laminada engomada	TABLA CANTONEADA
30103605	Tablones de madera	TABLON GRAFILADO 33X33
46181902	Tapa oídos	TAPA OIDO SENCILLO
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPA PARA CANAL
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPA PARA REGISTRO
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON 1,1/2 PRESION
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON 3/4
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON CPVC 1/2
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON CUADRADO
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON GALVANIZADO 3/8
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON HEMBRA 3" GALVANIZADO
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON LISO 3/4" PVC
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON LISO PVC DE 1/2"
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON MACHO 1/2"
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON PARA LAVAMANOS
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON PARA MUEBLE 1/2"
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON PARA TUBO CORTINA
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON PRUEBA 2"
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON PRUEBA 3"
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON PVC ROSCADO
40172401	Tapa de tubo de latón	TAPON ROSCADO 1/2" PVC
27112729	Conector de tubos	TEE 1" EN ALUMINIO
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE 1/2" CPVC
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE 2" SANITARIA
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE 3" SANITARIA
27112729	Conector de tubos	TEE 3/8" BRONCE

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE PRESION 1"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE PVC 1/2"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE PVC 1/2" ROSCADA
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE PVC 3/4"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	TEE SANITARIA 4"
30151511	Tejas de concreto	TEJA EN FIBROCEMENTO
30151514	Tejas metálicas	TEJA METALICA DE 6 MTS
30151510	Tejados de pizarra	TEJA PLASTICA 3.60
30151514	Tejas metálicas	TEJA ZINC
27112104	Tenazas	TENAZAS DE 8"
41104210	Disolventes	THINER CORRIENTE
27111535	Tijeras de alambre	TIJERA HOJALATAS
27111535	Tijeras de alambre	TIJERA PARA LAMINA
27112007	Tijeras de podar	TIJERAS DE JARDINERIA
31211504	Pinturas de revestimiento	TINTE PARA MADERA
11122004	Enchapes de madera	TIRA DE MADERA 2X1
30181602	Toallero	TOALLERO PLASTICO CROMADO
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 1" CON TUERCA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 1/4 X 1/2
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 1/4X2" TUERCA Y ARANDELA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 1/4X2" TUERCA Y ARANDELA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 11/4 X 8
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 14X2 1/2 CAB AVELLANA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO 3/16 CABEZA AVELLANADA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO AUTO´PERFORANTE DE 1/8" * 1/2"
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO AUTOPERFORANTE
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO BRISTOL CC
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO CABEZA SEMIPLANA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO DE 8X50 EN ACERO
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO DRIWALL
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO ESTRUCTURAL
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO GOLOSO 8*1
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO GOLOSO # 10 X 1/2"

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO GOLOSO 5/16"
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO GOLOSO NO. 10X1"
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO HEXAGONAL 8X20MM
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO PARA BIZCOCHO BAÑO
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO PARA MADERA
31161503	Clavo-tornillo	TORNILLO PUNTA BROCA
40141608	Válvulas hidráulicas	TORRE DE DUCHA SENCILLA
40141608	Válvulas hidráulicas	TORRE PARA MEZCLADOR
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO 1 1/2 PVC ACUEDUCTO X 6 MTS
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO 1 1/2 SANITARIO X 6 MTS
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO 1 1/2 VENTILACION X 6 MTS
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO 1" PRESION
40171609	Tubo de bronce para uso industrial	TUBO 1/2 RDE 9 (500 PSI)
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO 1/2" PVC
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO 3/4 PVC
40171608	Tubo de latón para uso industrial	TUBO CUADRADO 3 X 1 1/2 X 6 MTS CAL. 16
40171608	Tubo de latón para uso industrial	TUBO CUADRADO 3 X 1 1/2 X 6 MTS CAL. 18
40171607	Tubo de aluminio para uso industrial	TUBO PARA CORTINA EN ALUMINIO DE 5/8" X 6 MTS
40171607	Tubo de aluminio para uso industrial	TUBO PARA CORTINA EN HIERRO CROMADO DE 1/2"
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO PRESION 1/2" X 6 MTS
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO PVC 2" X 6MTS
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO SANITARIO 2"
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO SANITARIO 3"
40171617	Tubo pvc para uso industrial	TUBO SANITARIO 4"
31133710	Sellante de silicona	TUBO SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X 280 ml
31133710	Sellante de silicona	TUBO SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X 300 ml
31133710	Sellante de silicona	TUBO SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA X 70 ml
31161727	Tuercas hexagonales	TUERCA 3/4
31161727	Tuercas hexagonales	TUERCA 3/8"
31161727	Tuercas hexagonales	TUERCA DE 1/4"
31161727	Tuercas hexagonales	TUERCA DE 5/16"
30102010	Lámina de latón	UNION CANAL BAJANTE
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNION CPVC 1/2

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNION PVC 2"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNION PVC 3/4"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNION PVC DE 1/2"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNION RAPIDA P/MANGUERA
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNION SANITARIA
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNIVERSAL 1" PVC
27112729	Conector de tubos	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2"
40172508	Conector de tubo de plástico pvc	UNIVERSAL PVC 2"
31171539	Balinera	BALINERAS PEQUEÑAS
40141622	Válvulas de seguridad en línea	VALVULA DE ALIVIO DE 3/4"
40141622	Válvulas de seguridad en línea	VALVULA DE ESCAPE
30102403	Varillas de hierro	VARILLA 1/2"
30102403	Varillas de hierro	VARILLA CORRUGADA 1/4"
30102403	Varillas de hierro	VARILLA CORRUGADA 3/8"
30102403	Varillas de hierro	VARILLA DE 4MM EN HIERRO
30103605	Tablones de madera	VARILLONES MADERA
41104210	Disolventes	VARSOL
30171703	Vidrio biselado	VIDRIO CLARO 4MM
46181703	Máscaras de soldadura	VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR OSCURO
46181703	Máscaras de soldadura	VIDRIO PARA CARETA DE SOLDAR TRANSPARENTE
30102310	Perfiles de latón	VIGUETA PARA DRYWALL
31211502	Pinturas de agua	VINILO COLORES 1/32
30161707	Pisos de vinilo	VINISOL 30*30
11111601	Yeso	YESO
24141511	Amarres de carga	ZUNCHO PLASTICO 1/2" * 500 MTS
40172906	Uniones de extensión para tubos de plástico pvc	UNION DE REPRACION PVC 1/2"
40172906	Uniones de extensión para tubos de plástico pvc	UNION DE REPRACION PVC 3/4"
40172906	Uniones de extensión para tubos de plástico pvc	UNION DE REPRACION PVC 1"
40172906	Uniones de extensión para tubos de plástico pvc	UNION DE REPRACION PVC 2"

7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: SUMINISTRO

7.1. Obligaciones Generales Del Contratista:

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

además de las derivadas del contrato y de las estipuladas por la Ley el CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

a) Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio.
b) Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
c) Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo.
d) Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado o su delegado.
e) Obrar con lealtad y buena fé en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
f) Informar sobre el desarrollo del contrato.
g) Garantizar la calidad de los elementos, artículos solicitados.
h) Cumplir dentro del término establecido por el HOSPITAL con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
i) Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.
j) Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas.
k) Firmar el contrato en las instalaciones del Hospital y/o plataforma secop 2.
l) Constituir y entregar la garantía única.
m) Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito para la realización del último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.
n) El contratista se compromete a la firma del acta de liquidación del contrato, que es un elemento de carácter irremplazable para realizar el último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.
o) Comunicar al HOSPITAL cualquier situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
p) Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al contrato

5.2 Obligaciones Específicas del Contratista:

1. Suministrar los materiales y elementos de ferretería contratados con las características y especificaciones señaladas en los presentes estudios previos y en las cantidades que requiera la entidad contratante durante el término de ejecución del contrato.
2. Cumplir con el sistema obligatorio de garantía de calidad, los requisitos mínimos esenciales y las condiciones sanitarias que fijen las autoridades competentes tanto de orden nacional como territorial.
3. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo a las especificaciones exigidas por la ESE en los estudios técnicos previos y en el contrato, así como los ofrecidos en la propuesta.

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

4. Ejecutar el objeto contractual en los plazos establecidos conforme a las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo a los estudios técnicos previos, la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.
5. Proveer elementos y materiales de óptima calidad, de conformidad a las normas técnicas y de calidad del producto o servicio.
6. Reemplazar los elementos y materiales que resulten defectuosos o de mala calidad a costa del contratista, sin que implique modificación del plazo de entrega.
7. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor del contrato, efectuando los cambios requeridos de manera ágil y oportuna.
8. Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
9. Las demás inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual.
10. Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato.
11. Atender de forma oportuna y diligente los informes o solicitudes relacionadas con el objeto del contrato presentadas por el supervisor del contrato.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN A CONTRATAR:

ITEM	ARTICULO	IVA	V/UNITARIO
1	ABRAZADERA INDUSTRIAL 2"	19%	5.100
2	ABRAZADERA INDUSTRIAL 3"	19%	6.100
3	ABRAZADERA INDUSTRIAL 4"	19%	6.800
4	ABRAZADERA MEDIA LUNA 1/2" METALICA	19%	400
5	ABRAZADERA MEDIA LUNA 3/4" METALICA	19%	600
6	ABRAZADERA METALICA 1" 40-12 TITAN	19%	2.700
7	ABRAZADERA METALICA 1.1/2" 3024	19%	3.300
8	ABRAZADERA METALICA 1.1/4" 3020	19%	3.000
9	ABRAZADERA METALICA 1/2" 1006 TITAN	19%	1.400
10	ABRAZADERA METALICA 3/4" 3008 TITAN	19%	2.300
11	ABRAZADERA METALICA 3/8" 1004 TITAN	19%	1.300
12	ABRAZADERA PLASTICA 1/2"	19%	400
13	ABRAZADERA PLASTICA 3/8"	19%	300
14	ACEITE 3 EN 1 X 30 ML ECO	19%	2.700

ITEM	ARTICULO	IVA	V/UNITARIO
779	MANGUERA GAS AMARILLA MT	19%	2.100
780	MANGUERA JARDIN BICOLOR PESADA ROLLO	19%	2.200
781	MANGUERA JARDIN VERDE SWAN MT	19%	1.600
782	MANGUERA NIVEL 3/8	19%	1.700
783	MANGUERA NIVEL 5/16	19%	1.500
784	MANGUERA PESADA C. 60 X 1"	19%	142.000
785	MANGUERA PESADA C. 60 X 1.1/2"	19%	290.000
786	MANGUERA PESADA C. 60 X 1/2"	19%	83.000
787	MANGUERA PESADA C. 60 X 2"	19%	390.000
788	MANGUERA PESADA C. 60 X 3"	19%	390.000
789	MANGUERA PESADA C. 60 X 3/4"	19%	10.900
790	MANGUERA PF 3/4"	19%	7.300
791	MANGUERA PF ACOMETIDA 1/2" NORMA	19%	4.400
792	MANIJA CRISTAL SANITARIO	19%	2.900

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

15	ACEITE 3 EN 1 X 70 ML ECO	19%	3.900	793	MANIJA CROMADA SANITARIO	19%	4.900
16	ACOPLE GRIVAL LAVAMANOS	19%	5.700	794	MANIJA VENTANA ALUMINIO	19%	6.000
17	ACOPLE GRIVAL SANITARIO	19%	5.700	795	MANIJA VENTANA CABO PLÁSTICO	19%	8.500
18	ACOPLE LAVAMANOS	19%	3.000	796	MANILA ALGODÓN N. 6	19%	900
19	ACOPLE LAVAMANOS 51CMS	19%	4.400	797	MANILA ALGODÓN N.10	19%	1.500
20	ACOPLE LAVAMANOS METALICO FLEXIBLE	19%	7.300	798	MANILA ALGODÓN N.13	19%	2.100
21	ACOPLE RAPIDO COMPRESOR 1/4	19%	11.000	799	MANILA ALGODÓN N.8	19%	1.000
22	ACOPLE SANITARIO	19%	3.000	800	MANILA CORDEL N 3 BLANCO	19%	350
23	ACOPLE SANITARIO 51CMS	19%	4.400	801	MANILA CORDEL N 3 VERDE	19%	350
24	ADAPTADOR HEMBRA CPVC AGUA CALIENTE 1/2"	19%	3.100	802	MANILA CORDEL N 4 BLANCO	19%	500
25	ADAPTADOR HEMBRA CPVC AGUA CALIENTE 3/4"	19%	3.700	803	MANILA CORDEL N 6	19%	600
26	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2"	19%	4.400	804	MANILA PLASTICA N.10	19%	1.500
27	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" NORMA	19%	2.400	805	MANILA PLASTICA N.13	19%	2.200
28	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/2" NORMA	19%	6.200	806	MANILA PLASTICA N.3	19%	300
29	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/4" NORMA	19%	4.400	807	MANILA PLASTICA N.6	19%	600
30	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2" NORMA	19%	850	808	MANILA PLASTICA N.8	19%	1.000
31	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2" NORMA	19%	11.800	809	MANTO ASFALTICO 3MM ROLLO	19%	390.000
32	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3" NORMA	19%	32.300	810	MAQUINA CORTABALDOZA 60 CM TIPO RUBI	19%	315.000
33	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4" NORMA	19%	1.500	811	MARCO SEGUETA BAHCO PESADO	19%	24.500
34	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2.1/2"	19%	27.000	812	MARTILLO CABO MADERA N 22-08 ONZ	19%	11.000
35	ADAPTADOR HEMBRA PVC 4" NORMA	19%	59.000	813	MARTILLO CABO MADERA N 25-12 ONZ	19%	12.500
36	ADAPTADOR MACHO CPVC ACUA CALIENTE 1/2"	19%	2.100	814	MARTILLO CABO MADERA N 30-26 ONZ	19%	16.400
37	ADAPTADOR MACHO CPVC AGUA CALIENTE 3/4"	19%	2.900	815	MARTILLO CABO MADERA N 34-30 ONZ	19%	21.600

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

38	ADAPTADOR MACHO PF 1/2"	19%	4.300	816	MARTILLO CABO MADERA N.27-20 ONZ	19%	15.400
39	ADAPTADOR MACHO PVC 1" NORMA	19%	2.200	817	MARTILLO SEÑORITERO MANGO CAUCHO	19%	14.500
40	ADAPTADOR MACHO PVC 1,1/2" NORMA	19%	5.200	818	MASILLA MAXTERNIT 1/8	19%	14.500
41	ADAPTADOR MACHO PVC 1,1/4" NORMA	19%	4.200	819	MASILLA MAXTERNIT X 1/16	19%	8.200
42	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" NORMA	19%	800	820	MASILLA MAXTERNIT X 1/32	19%	5.500
43	ADAPTADOR MACHO PVC 2" NORMA	19%	7.100	821	MASILLA METALZINC X 1/32	19%	7.300
44	ADAPTADOR MACHO PVC 3" NORMA	19%	28.400	822	MASILLA RALLY X 100 GMS	19%	12.500
45	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" NORMA	19%	1.400	823	MASILLA RALLY X 50 GMS	19%	6.900
46	ADAPTADOR MACHO PVC 4" NORMA	19%	49.100	824	MAZO CAUCHO 16 ONZ MEDIANO	19%	9.900
47	ADAPTADOR MACHO PVC 2,1/2"	19%	21.400	825	MAZO CAUCHO 23 ONZ GRANDE	19%	14.900
48	ADAPTADOR MANGUERA A TUBO 1"	19%	2.900	826	METRO LUFKIN X 3 MTS	19%	11.900
49	ADAPTADOR MANGUERA A TUBO 1/2"	19%	1.800	827	METRO LUFKIN X 5 MTS	19%	17.400
50	ADAPTADOR MANGUERA A TUBO 3/4"	19%	2.500	828	METRO LUFKIN X 8 MTS	19%	38.900
51	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2"	19%	8.700	829	MEZCLADOR LAVAPLATOS NACIONAL MILENIUM	19%	63.000
52	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"	19%	20.400	830	MINERAL AMARILLO LIBRA FINO	19%	4.800
53	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	19%	29.500	831	MINERAL AZUL LIBRA FINO	19%	4.800
54	AEROSOL GRANDE PINTURA AMARILLO CATERPILLAR	19%	10.500	832	MINERAL NEGRO LIBRA	19%	4.800
55	AEROSOL GRANDE PINTURA AMARILLO FLUORECENTE	19%	17.600	833	MINERAL ROJO LIBRA FINO	19%	4.800
56	AEROSOL GRANDE PINTURA AMARILLO MEDIO	19%	10.500	834	MINERAL VERDE LIBRA FINO	19%	4.800
57	AEROSOL GRANDE PINTURA ANTICORROSIVO GRIS	19%	11.000	835	MIXTO M3 AGREGADO	19%	140.000
58	AEROSOL GRANDE PINTURA ANTICORROSIVO ROJO	19%	11.000	836	MULTITOMA 6 SALIDAS PES X 3 MTS MERCURY	19%	17.900
59	AEROSOL GRANDE PINTURA AZUL CIELO	19%	10.500	837	MURIATICO GALON MIR	19%	18.800

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

60	AEROSOL GRANDE PINTURA AZUL MEDIO-ESPAÑOL	19%	10.500	838	MURIATICO X 500 CM MIR	19%	4.800
61	AEROSOL GRANDE PINTURA BLANCO - MARFIL	19%	10.500	839	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 1.1/2"	19%	1.800
62	AEROSOL GRANDE PINTURA BLANCO BRILLANTE	19%	10.500	840	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 10"	19%	5.100
63	AEROSOL GRANDE PINTURA BLANCO MATE	19%	10.500	841	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 12"	19%	7.700
64	AEROSOL GRANDE PINTURA BLANCO SATINADO	19%	11.000	842	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 2"	19%	2.100
65	AEROSOL GRANDE PINTURA CHOC-MARRON	19%	10.800	843	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 4" (10 CM)	19%	3.200
66	AEROSOL GRANDE PINTURA CROMO NIQUEL	19%	14.200	844	NIPLE GALVANIZADO 1/2 X 6"	19%	3.500
67	AEROSOL GRANDE PINTURA METALICA ORO	19%	14.200	845	NIPLE PVC ROSCADO 1/2"	19%	1.200
68	AEROSOL GRANDE PINTURA METALIZADA ANOLOC-BRONCE	19%	16.900	846	NITRICO 500 CM MIR	19%	4.800
69	AEROSOL GRANDE PINTURA METALIZADA AZUL	19%	16.900	847	NITRICO GALON MIR	19%	18.800
70	AEROSOL GRANDE PINTURA METALIZADA VERDE	19%	16.900	848	NYLON PARA GUADAÑADORA 2,8 MM X MT	19%	600
71	AEROSOL GRANDE PINTURA NARANJA	19%	10.500	849	NYLON ROLLO X 100 MTS ,35MM	19%	3.800
72	AEROSOL GRANDE PINTURA NARANJA FLUORECENTE	19%	17.600	850	NYLON ROLLO X 100 MTS ,60MM	19%	5.500
73	AEROSOL GRANDE PINTURA NEGRO ALTA TEMPERATURA	19%	18.600	851	NYLON ROLLO X 100 MTS .95MM	19%	7.400
74	AEROSOL GRANDE PINTURA NEGRO BRILLANTE	19%	10.500	852	PALA CUADRADA N.4	5%	34.500
75	AEROSOL GRANDE PINTURA NEGRO MATE	19%	10.500	853	PALA REDONDA N.2	5%	27.100
76	AEROSOL GRANDE PINTURA PLATA - SILVER	19%	13.400	854	PALA REDONDA N.4	5%	33.500
77	AEROSOL GRANDE PINTURA PLATA-SILVER ALTA TEMP.	19%	18.400	855	PALUSTRE N.7 MANGO PLAS - MADERA	19%	9.500
78	AEROSOL GRANDE PINTURA ROJO	19%	10.500	856	PALUSTRE N.8 MANGO PLAS - MADERA	19%	9.900

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

79	AEROSOL GRANDE PINTURA ROSA FLUORECENTE	19%	18.600	857	PALUSTRE N.9 MANGO PLASTICO	19%	11.600
80	AEROSOL GRANDE PINTURA TRANSPARENTE BRILLANTE	19%	10.500	858	PANEL LED 12 W CUADRADO INCRUSTAR LDIA	19%	14.900
81	AEROSOL GRANDE PINTURA TRANSPARENTE MATE	19%	10.500	859	PANEL LED 12 W REDONDO INCRUSTAR LDIA	19%	14.200
82	AEROSOL GRANDE PINTURA VERDE FLUORECENTE	19%	18.600	860	PANEL LED 12 W REDONDO SOBREPONER LDIA	19%	15.900
83	AEROSOL GRANDE PINTURA VERDE GRAMA-OSC	19%	10.500	861	PANEL LED 18 W CUADRADO INCRUSTAR LDIA	19%	18.300
84	AEROSOL LUBRICANTE MULTIUSO	19%	15.500	862	PANEL LED 18 W REDONDO INCRUSTAR LDIA	19%	16.900
85	AEROSOL SILICONA CON FRAGANCIA	19%	11.900	863	PANEL LED 18 W REDONDO SOBREP LDIA	19%	21.500
86	AGUA STOP	19%	3.900	864	PANEL LED 24 W REDONDO SOBREPONER LDIA	19%	31.300
87	AGUA STOP VULGANIZADO COLOR	19%	5.200	865	PANEL LED 24W REDONDO INCRUSTAR LDIA	19%	28.500
88	AGUA STOP VULGANIZADO GRIVAL	19%	19.700	866	PANEL LED 6 W REDONDO INCRUSTAR LDIA	19%	12.300
89	ALAMBRE ELECTRICO N.10 CENTELSA	19%	4.400	867	PANEL LED 6 W REDONDO SOBREPONER LDIA	19%	13.900
90	ALAMBRE ELECTRICO N.12 CENTELSA	19%	2.900	868	PANEL LED 9 W REDONDO INCRUSTAR LDIA	19%	13.900
91	ALAMBRE ELECTRICO N.14 CENTELSA	19%	2.100	869	PANEL LED FRAMELESS 18 W INCRUSTAR	19%	18.500
92	ALAMBRE ELECTRICO N.8 CENTELSA	19%	7.400	870	PANEL LED FRAMELESS 24 W INCRUSTAR	19%	24.900
93	ALAMBRE GALVANIZADO C. 10 KILO	19%	12.300	871	PANEL LED FRAMELESS 36 W INCRUSTAR	19%	33.900
94	ALAMBRE GALVANIZADO C. 12,5 KILO	19%	12.300	872	PAPEL VINIPEL 12,5 CM CAL 6 ROLLO X 300 MTS	19%	13.500
95	ALAMBRE GALVANIZADO C. 14 KILO	19%	12.300	873	PASADOR NEGRO N.3	19%	5.400
96	ALAMBRE GALVANIZADO C. 18 KILO	19%	14.400	874	PASADOR NEGRO N.4 CUADRADO	19%	7.500

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

97	ALAMBRE GALVANIZADO C.16 KILO	19%	13.900	875	PEGANTE AMARILLO X 375 CM	19%	10.500
98	ALAMBRE GALVANIZADO C.20 KILO	19%	15.500	876	PEGANTE AMARILLO X 750 CM	19%	17.500
99	ALAMBRE GALVANIZADO C.8 KILO	19%	12.300	877	PEGANTE BOXER X 190 CMS	19%	9.500
100	ALAMBRE NEGRO C.18	19%	10.200	878	PEGANTE BOXER X 90 CMS	19%	5.500
101	ALAMBRE PUAS 12.1/2 X 200 MTS ROLLO	19%	232.000	879	PEGANTE CERAMICO GRIS X 10 KG	19%	8.800
102	ALAMBRE PUAS 12.1/2 X 350 MTS ROLLO	19%	385.000	880	PEGANTE CERAMICO GRIS X 25 KG	19%	17.500
103	ALAMBRE PUAS 12.1/2 X 400 MTS ROLLO	19%	438.000	881	PEGANTE MADERA COLPEGA 1/4	19%	17.600
104	ALAMBRE PUAS 14 X 200 MTS ROLLO	19%	170.000	882	PEGANTE SILICONA BLANCA TUBO GRANDE KAUDAL	19%	12.300
105	ALAMBRE PUAS 14 X 350 MTS ROLLO	19%	302.000	883	PEGANTE SILICONA TRANSP TUBO GRANDE UNIFER	19%	11.900
106	ALAMBRE PUAS 14 X 500 MTS ROLLO	19%	421.000	884	PEGANTE SILICONA DELGADA X BARRA	19%	700
107	ALAMBRE PUAS AR 15 X 500 MTS ROLLO	19%	341.000	885	PEGANTE SILICONA GRUESA X BARRA	19%	1.300
108	ALAMBRE PUAS AR 16 X 200 ROLLO	19%	119.000	886	PEGANTE SILICONA TRANSP TUBO GRANDE KAUDAL	19%	11.500
109	ALAMBRE PUAS AR 16 X 400 MTS ROLLO	19%	216.000	887	PEGANTE SILICONA X 85 ML TRANSPARENTE MERC-ACTIV	19%	6.700
110	ALCOHOL INDUSTRIAL BOTELLA	19%	9.900	888	PEGANTE SINTESOLDA 10 MINUTOS	19%	13.200
111	ALICATE CRESENT	19%	14.500	889	PEGANTE SUPER BONDER	19%	4.300
112	ALICATE DIABLO N 10	19%	38.500	890	PERFIL MARCO PUERTA T. A.LUMINIO C. 18	19%	73.000
113	ALUMOL SIKA GALON	19%	145.000	891	PERFIL MARCO VENTANA T. ALUMINIO C. 18	19%	65.000
114	AMARRE 10 CM PLASTICO BOLSA	19%	2.700	892	PERFIL OMEGA X 2.44	19%	7.300
115	AMARRE 15 CM PLASTICO BOLSA	19%	4.100	893	PERFIL PASAMANOS C.20	19%	43.000
116	AMARRE 20 CM BLANCO PLASTICO BOLSA	19%	6.600	894	PERFIL PEINAZO T. ALUMINIO C. 18	19%	127.000
117	AMARRE 20 CM NEGRO PLASTICO BOLSA	19%	6.600	895	PERFIL TEE PEINAZO T. ALUMINIO C. 20	19%	61.500
118	AMARRE 25 CM BLANCO PLASTICO BOLSA	19%	7.900	896	PERFIL TEE VENTANA T. ALUMINIO C. 20	19%	64.500

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

119	AMARRE 25 CM NEGRO PLASTICO BOLSA	19%	7.900	897	PERFIL VIGUETA X 2.44	19%	7.300
120	AMARRE 30 CM NEGRO X 3,6M PLASTICO BOLSA	19%	11.300	898	PICA FORTE MACHO 5 LBS	5%	39.000
121	AMARRE 30 CM PLASTICO BLANCO BOLSA	19%	11.300	899	PICA HERRAGRO	5%	45.000
122	AMARRE 40 CM X 4.8 MM BLANCO PLASTICO BOLSA	19%	22.100	900	PIE AMIGO 10-12 UNIDAD	19%	3.900
123	AMARRE 40 CM X 4.8 MM NEGRO PLASTICO BOLSA	19%	22.100	901	PIE AMIGO 6-8 UNIDAD	19%	1.900
124	AMARRE 50 CM X 7,5 MM BLANCO PLASTICO BOLSA	19%	37.100	902	PIE AMIGO 8-10 UNIDAD	19%	2.900
125	AMARRE 50 CM X 7.5 MM NEGRO PLASTICO BOLSA	19%	37.100	903	PILA ALCALINA AA	19%	6.400
126	AMARRE 55 CM X 7.5 MM NEGRO PLASTICO BOLSA	19%	41.200	904	PILA ALCALINA AAA	19%	6.400
127	AMARRE CABALLETE C. 16	19%	500	905	PILA CR 2032 REDONDA	19%	3.600
128	ANGULO 1" X 1/8"	19%	49.300	906	PILA CUADRADA 9 V ALCALINA	19%	16.400
129	ANGULO 1" X 3/16"	19%	92.000	907	PILA MEDIANA ALKALINA C X 2	19%	18.300
130	ANGULO 1,1/4 X 3/16	19%	113.200	908	PILA RECARGABLE ALCALINA AA	19%	18.900
131	ANGULO 1.1/2" X 1/4"	19%	165.000	909	PIMPINA PLASTICA 5 GALONES	19%	17.000
132	ANGULO 1.1/2" X 1/8"	19%	92.000	910	PINCEL PLANO N 10	19%	2.300
133	ANGULO 1.1/2" X 3/16"	19%	132.000	911	PINCEL PLANO N 8	19%	1.600
134	ANGULO 1.1/4" X 1/8"	19%	78.000	912	PINCEL PLANO N 9	19%	1.900
135	ANGULO 2" X 1/4"	19%	192.000	913	PINTURA ACRILICA HIDROMAX GALON	19%	118.000
136	ANGULO 2" X 1/8"	19%	117.500	914	PINZA CORTAFRIO N 6	19%	7.000
137	ANGULO 2" X 3/16"	19%	138.900	915	PINZA PUNTA LARGA N 6	19%	7.000
138	ANGULO 3/4" X 1/8"	19%	36.500	916	PIOLA ALBANIL CONO BLANCA X 100 GMS IMP	19%	5.800
139	ANGULO ALUMINIO 3/4" X 1/16"	19%	38.000	917	PIOLA ALBANIL CONO COLOR X 100 GMS IMP	19%	6.900

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

140	ANGULO GALV DE CUELGA 2*3 X 2.44	19%	5.600	918	PIRLAN PROTECTOR ESCALERA 3MM X 6 MT CRUDO	19%	49.900
141	ANTICORROSIVO BLANCO 1/4	19%	24.500	919	PIRLAN PROTECTOR ESCALERA 6MM X 6 MT DORADO	19%	57.500
142	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	19%	79.500	920	PISTOLA AEROGRAFO PEQUEÑA METAL	19%	4.900
143	ANTICORROSIVO GRIS 1/4	19%	24.500	921	PISTOLA COMPRESOR GRANDE UDUKE REFORZADA	19%	69.000
144	ANTICORROSIVO GRIS GALON	19%	79.500	922	PISTOLA JARDIN GRANDE METAL	19%	10.500
145	ANTICORROSIVO NEGRO 1/4	19%	24.500	923	PISTOLA JARDIN GRANDE PASTA 4 CHORROS	19%	8.300
146	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	19%	79.500	924	PISTOLA JARDIN GRANDE PASTA 8 CHORROS	19%	15.400
147	ANTICORROSIVO ROJO 1/4	19%	24.500	925	PISTOLA SILICONA ELECTRICA GRANDE PESADA 40 W	19%	17.500
148	ANTICORROSIVO ROJO GALON	19%	79.500	926	PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA PESADA 10 W	19%	13.500
149	ANTICORROSIVO VERDE 1/4	19%	24.500	927	PISTOLA SILICONA ESQUELETO PESADA	19%	9.900
150	ANTICORROSIVO VERDE GALON	19%	79.500	928	PLAFON PORCELANA SOBRE PONER	19%	2.500
151	ARANDELA 1/2	19%	600	929	PLAFON PLASTICO MERCURY PREMIUM	19%	3.900
152	ARANDELA 1/4	19%	250	930	PLAFON PLASTICO MERCURY RETIE	19%	4.200
153	ARANDELA 3/16	19%	200	931	PLAFON PORCELANA CORONA	19%	4.300
154	ARANDELA 3/8	19%	400	932	PLAFON PORCELANA ECONOMICO	19%	3.700
155	ARANDELA 5/16	19%	500	933	PLASTICO NEGRO X 3 MTS	19%	6.900
156	ARANDELA 5/8	19%	1.000	934	PLASTICO TRANSPARENTE X 3 MTS	19%	9.800
157	ARANDELA 7/16	19%	1.200	935	PLATINA 1" X 1/8"	19%	29.900
158	ARBOL ENTRADA 5/16 DELGADO	19%	8.300	936	PLATINA 1" X 3/16"	19%	44.800
159	ARBOL ENTRADA 5/16 GRUESO	19%	9.600	937	PLATINA 1.1/2" X 3/16"	19%	59.800
160	ARBOL ENTRADA GRIVAL	19%	34.300	938	PLATINA 1.1/4" X 3/16"	19%	51.400
161	ARBOL SALIDA COMPLETO EMP GRUESO	19%	13.500	939	PLATINA 1/2" X 1/8"	19%	16.300

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

162	ARENA DE PEÑA	19%	129.900
163	ARENA LAVADA	19%	127.000
164	AZADON HERRAGRO 3037	5%	39.700
165	AZADON HERRAGRO 3118	5%	39.700
166	BALDE CONSTRUCCION NEGRO	19%	5.400
167	BARNIZ BRILLANTE 1/4 ALGRECO	19%	24.500
168	BARNIZ BRILLANTE 1/8 ALGRECO	19%	15.900
169	BARNIZ BRILLANTE GALON ALGRECO	19%	78.500
170	BARRA X 16 LBS HERRAGRO	5%	109.000
171	BARRA X 18 LBS HERRAGRO	5%	119.000
172	BENJAMIN	19%	3.400
173	BISAGRA HIERRO 1/2"	19%	3.300
174	BISAGRA HIERRO 3/4"	19%	7.600
175	BISAGRA HIERRO 3/8"	19%	2.900
176	BISAGRA HIERRO 5/8"	19%	5.800
177	BISAGRA COBRIZADA 2.1/2"	19%	3.600
178	BISAGRA COBRIZADA 2.1/2" MUEBLE	19%	3.900
179	BISAGRA COBRIZADA 1.1/2"	19%	2.600
180	BISAGRA COBRIZADA 2"	19%	2.800
181	BISAGRA COBRIZADA 2.1/2 X 2.1/2 AMARILLA	19%	5.100
182	BISAGRA COBRIZADA 2.1/2 X 2.1/2 ZINCADA	19%	5.100
183	BISAGRA COBRIZADA 3 X 3 AMARILLA	19%	5.900
184	BISAGRA COBRIZADA 3 X 3 ZINCADA	19%	5.900
940	PLATINA 1/2" X 3/16"	19%	21.500
941	PLATINA 2" X 1/4"	19%	95.600
942	PLATINA 2" X 3/16"	19%	72.300
943	PLATINA 2.1/2" X 1/4"	19%	115.400
944	PLATINA 2.1/2" X 3/16"	19%	89.400
945	PLATINA 3/4" X 1/8"	19%	23.600
946	POLISOMBRA NEGRA X 4 MTS	19%	11.400
947	POLIURETANO 100 BLANCO CORONA TUBO X 300 ML	19%	43500
948	POLIURETANO 100 GRIS CORONA TUBO X 300 ML	19%	43500
949	POLIURETANO 100 NEGRO CORONA TUBO X 300 ML	19%	43500
950	POMA PERILLA UNIVERSAL PRISMA CRISTAL	19%	6.500
951	PORTACANDADO NEGRO N.3	19%	4.100
952	PORTALAMPARA CAUCHO AEREA	19%	2.300
953	PORTALAMPARA PASTA ENCHUFABLE	19%	3.200
954	PROBADOR TESTER DIGITAL	19%	9.900
955	PROBADOR TESTER GRANDE	19%	3.400
956	PULIDORA STANLEY 4.1/2 620 W	19%	295.000
957	PUNTA COPA TALADRO TORN AUTOP 8 MM	19%	2.900
958	PUNTA DEST ESTRELLA X 2" STANLEY	19%	2.900
959	PUNTILLA 1 X 16 LIBRA CABALLO	19%	7.400
960	PUNTILLA 1,.1/2 X 14 LIBRA CABALLO	19%	6.400
961	PUNTILLA 1.1/4 X 15 LIBRA CABALLO	19%	6.400
962	PUNTILLA 2 X 12 LIBRA CABALLO	19%	5.600

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

185	BISAGRA COBRIZADA 3"	19%	4.600	963	PUNTILLA 2.1./2 X 11 LIBRA CABALLO	19%	5.600
186	BISAGRA COBRIZADA 3.1/2"	19%	5.100	964	PUNTILLA 3 X 9 LIBRA CABALLO	19%	5.600
187	BISAGRA COBRIZADA 4"	19%	6.300	965	PUNTILLA 3.1/2 X 8 LIBRA CABALLO	19%	5.600
188	BISAGRA COBRIZADA OMEGA 2"	19%	2.600	966	PUNTILLA 3/4 X 17 LIBRA CABALLO	19%	8.200
189	BISAGRA COBRIZADA OMEGA 3" AMARILLA	19%	5.900	967	PUNTILLA 4 X 6 KILO CABALLO	19%	11.200
190	BISAGRA NEGRA 3 X 3 CIEGA	19%	5.600	968	PUNTILLA 5 X 5 KILO CABALLO	19%	11.200
191	BISAGRA SEMIPARCHE ZIN C.20 PAR	19%	4.700	969	PUNTILLA 6 X 4 KILO CABALLO	19%	11.200
192	BISTURI GRANDE ENCAUCHETADO PESADO	19%	3.700	970	PUNTILLA 7 X 2 KILO CABALLO	19%	11.200
193	BISTURI METALICO GRANDE	19%	5.500	971	PUNTILLA 8 X 2 KILO CABALLO	19%	11.200
194	BLOQUE SEMIPESADO 6 HUECOS	0%	2.300	972	PUNTILLA ACERO 1" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600
195	BLOQUE SEMIPESADO 8 HUECOS	0%	2.800	973	PUNTILLA ACERO 1" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
196	BOCALLAVE GATO GUERRERO ANT LATON	19%	11.000	974	PUNTILLA ACERO 1.1/2" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600
197	BOLA FLOTADOR TANQUE COBRE	19%	49.000	975	PUNTILLA ACERO 1.1/2" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
198	BOLA FLOTADOR TANQUE PLAST	19%	5.500	976	PUNTILLA ACERO 2" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600
199	BOLA FLOTADOR UNIVERSAL PLAST	19%	5.300	977	PUNTILLA ACERO 2" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
200	BOLSA PAPEL	19%	3.200	978	PUNTILLA ACERO 2.1/2" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600
201	BOMBILLO 4 ASPAS ESCUALIZABLE LED	19%	38.400	979	PUNTILLA ACERO 2.1/2" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
202	BOMBILLO AJI COLOR NORMAL	19%	1.700	980	PUNTILLA ACERO 3" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600
203	BOMBILLO LED UFO 20 W	19%	17.200	981	PUNTILLA ACERO 3" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
204	BOMBILLO LED UFO 30 W	19%	24.500	982	PUNTILLA ACERO 3.1/2" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
205	BOMBILLO LED UFO 40 W	19%	35.600	983	PUNTILLA ACERO 3/4" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

206	BOMBILLO NORMAL AMARILLO 100 W	19%	2.900	984	PUNTILLA ACERO 3/4" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
207	BOMBILLO PERA LED 12 W LUZ BLANCA	19%	8.600	985	PUNTILLA ACERO 4" LISO NEGRO LIBRA	19%	9.600
208	BOMBILLO PERA LED 18 W LUZ BLANCA	19%	16.400	986	PUNTILLA ACERO 4" VERTICAL BLANCA LIBRA	19%	9.600
209	BOMBILLO PERA LED 30 W LUZ BLANCA	19%	20.300	987	PUNTILLA GUARDAESCOBA ACERO 1" LIBRA	19%	9.900
210	BOMBILLO PERA LED 40 W LUZ BLANCA	19%	27.500	988	PUNTILLA SIN CABEZA 1 X 18 LIBRA CABALLO	19%	7.900
211	BOMBILLO PERA LED 7 W LUZ BLANCA	19%	6.900	989	PUNTILLA SIN CABEZA 1.1/2 X 15 LIBRA CABALLO	19%	6.400
212	BOMBILLO PERA LED 9 W LUZ BLANCA	19%	7.900	990	PUNTILLA SIN CABEZA 2 X 14 LIBRA CABALLO	19%	6.400
213	BOQUILLA BEIGE X KILO	19%	4.500	991	PUNTILLA SIN CABEZA 3/4 X 18 LIBRA CABALLO	19%	8.400
214	BOQUILLA BLANCA X KILO	19%	4.500	992	PUNTILLA VARETA 4"	19%	13.800
215	BOQUILLERA ALUMINIO 3 X 1	19%	108.000	993	PUNTILLA VARETA 4.1/2"	19%	13.800
216	BOQUILLERA ALUMINIO 3 X 1.1/2	19%	125.000	994	PUNTILLA VARETA 5"	19%	13.800
217	BOTA CAUCHO PANTANERA	19%	52.000	995	PUNTILLA VARETA DE 6" KILO	19%	13.800
218	BOTON OVALADO DESCARGA SANITARIO	19%	19.000	996	PVA 1/4 MIR	19%	7.400
219	BOTON REDONDO DESCARGA SANITARIO	19%	17.800	997	PVA GALON MIR	19%	18.900
220	BREAKER INDUSTRIAL 60 AMP	19%	215.000	998	RACOR LLAVE COBRE	19%	4.900
221	BREAKER MONOFASICO ECONOMICO	19%	21.500	999	RACOR LLAVE PLASTICO	19%	1.600
222	BREAKER TRIFASICO LUMINEX	19%	270.000	1000	RACOR MANGUERA JUEGO ACOPLES PCP	19%	16.500
223	BREKER RIEL MONOFASICO SCHNEIDER 63A	19%	31.000	1001	RASTRILLO METAL 14 DIENTES	5%	17.500
224	BRILLAMETAL GRANDE X 65 GMS	19%	5.300	1002	RECOGEDOR PLASTICO	19%	3.700
225	BROCA CONCRETO 1/2 X 6 DEWAULT	19%	15.400	1003	REFLECTOR LED MULTICOLOR 50W RGB	19%	110.000
226	BROCA CONCRETO 1/4 X 5 DEWAULT	19%	6.200	1004	REFLECTOR LED PLANO 100W 6500K	19%	73000

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

227	BROCA CONCRETO 3/16 X 4 DEWAULT	19%	5.100
228	BROCA CONCRETO 3/8 X 5 DEWAULT	19%	11.300
229	BROCA CONCRETO 5/16 X 5 DEWAULT	19%	7.300
230	BROCA DEWAUL METAL 1/16"	19%	1.700
231	BROCA DEWAUL METAL 1/2"	19%	16.700
232	BROCA DEWAUL METAL 1/4"	19%	5.400
233	BROCA DEWAUL METAL 1/8"	19%	2.300
234	BROCA DEWAUL METAL 3/16"	19%	3.200
235	BROCA DEWAUL METAL 3/32"	19%	2.100
236	BROCA DEWAUL METAL 3/8"	19%	9.600
237	BROCA DEWAUL METAL 5/16"	19%	6.700
238	BROCA DEWAUL METAL 5/32"	19%	2.900
239	BROCA DEWAUL METAL 7/64"	19%	2.500
240	BROCA DEWAUL METAL 9/64"	19%	2.700
241	BROCHA 1" CABO PLASTICO	19%	2.400
242	BROCHA 1.1/2" CABO PLASTICO	19%	3.400
243	BROCHA 2" CABO PLASTICO	19%	3.900
244	BROCHA 2.1/2" CABO PLASTICO	19%	5.200
245	BROCHA 3" CABO PLASTICO	19%	6.900
246	BROCHA 3.1/2" CABO PLASTICO	19%	7.900

1005	REFLECTOR LED PLANO 20W 6500K	19%	24.500
1006	REFLECTOR LED PLANO 30W 6500K	19%	36.000
1007	REFLECTOR LED PLANO 50W 6500K	19%	44.000
1008	REGISTRO 1/4 MACHO X HEMBRA	19%	3.900
1009	REGISTRO 1/4 MACHO X MACHO	19%	3.900
1010	REGISTRO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" LISO	19%	16.500
1011	REGISTRO DUCHA GRIVAL BRIZA	19%	44.300
1012	REGISTRO GAS 1/2 SEMIPESADO	19%	13.500
1013	REGISTRO PALANCA 1/2 GRINACA PESADO	19%	15.500
1014	REGISTRO PALANCA 1/2 GRINACA SEMIPESADO	19%	12.300
1015	REGISTRO PLASTICO 2" LISO	19%	21000
1016	REGISTRO PLASTICO 2" ROSCADO	19%	21000
1017	REGISTRO PLASTICO 3" PVC PESADO LISO	19%	60000
1018	REGISTRO PLASTICO 3" PVC PESADO ROSCADO	19%	60000
1019	REGISTRO PLASTICO BOLA 1/2" PAVCO LISO	19%	15.600
1020	REGISTRO PLASTICO BOLA 1/2" PAVCO ROSCADO	19%	15.600
1021	REGULADOR GAS	19%	11.200
1022	REJILLA CUADRADA ACERO INOX 4" ANTIOLOR	19%	16.500
1023	REJILLA PLANA ALUMINIO 2" RANURADA	19%	2.700
1024	REJILLA PLANA ALUMINIO 3" RANURADA	19%	3.500

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

247	BROCHA 4" CABO PLASTICO	19%	9.500
248	BUJE CPVC 3/4 A 1/2" AGUA CALIENTE	19%	2.100
249	BUJE GALVANIZADO 1/2" A 3/8"	19%	2.700
250	BUJE GALVANIZADO 3/4" A 1/2"	19%	4.500
251	BUJE LAVAMANOS 11/2" CAUCHO	19%	2.600
252	BUJE LAVAMANOS 11/4" CAUCHO	19%	2.200
253	BUJE LAVAMANOS 2" CAUCHO	19%	3.400
254	BUJE LAVAPLATOS 11/2" CAUCHO	19%	2.300
255	BUJE LAVAPLATOS 2" CAUCHO	19%	3.400
256	BUJE LAVAPLATOS DE 1.1/2" SIFON EN P CAUCHO	19%	2.300
257	BUJE LAVAPLATOS DE 2" SIFON EN P CAUCHO	19%	3.400
258	BUJE PVC 1" X 1/2" NORMA	19%	1.700
259	BUJE PVC 1" X 3/4" NORMA	19%	1.700
260	BUJE PVC 1,1/2" X 1" NORMA	19%	4.100
261	BUJE PVC 1,1/2" X 1.1/4" NORMA	19%	4.100
262	BUJE PVC 1,1/2" X 1/2" NORMA	19%	4.100
263	BUJE PVC 1,1/2" X 3/4" NORMA	19%	4.100
264	BUJE PVC 1,1/4 A 1/2" NORMA	19%	2.900
265	BUJE PVC 1,1/4" X 1" NORMA	19%	2.900
1025	REJILLA PLANA ALUMINIO 4" RANURADA	19%	4.600
1026	REJILLA PLANA ALUMINIO 5" RANURADA	19%	6.900
1027	REJILLA PLANA ALUMINIO ANTICUCARACHAS ACC 2"	19%	3.300
1028	REJILLA PLANA ALUMINIO ANTICUCARACHAS ACCES 3"	19%	3.700
1029	REJILLA SOSCO 3X2 PLASTGRIFOS ANTICUCARACHAS	19%	3.300
1030	REJILLA SOSCO 3X2 PLASTGRIFOS ANTIOLOR	19%	3.300
1031	REJILLA SOSCO 3X2 PLASTGRIFOS RANURADO	19%	3.300
1032	REJILLA SOSCO 4 X 3 ANTICUCARACHAS ECO	19%	3.600
1033	REJILLA SOSCO 4X3 MAXTER ECO RANURADO	19%	3.600
1034	REJILLA SOSCO 4X3 PLASTGRIFOS ANTIOLOR	19%	5.900
1035	REJILLA SOSCO 4X3 PLASTGRIFOS RANURADO	19%	6.200
1036	REJILLA SOSCO 5X4 PLASTGRIFOS RANURADO	19%	7.600
1037	REJILLA SOSCO ALUMINIO 3 X 2	19%	5.600
1038	REJILLA SOSCO ALUMINIO 4 X 3	19%	7.500
1039	REJILLA VENTILACION 15 X 15	19%	7.900
1040	REJILLA VENTILACION 20X20	19%	8.600
1041	REJILLA VENTILACION 45 X 25	19%	14.500
1042	REMACHADORA TOTAL	19%	25.000
1043	REMACHE POP 1/8" X 1/2" (4-6) C500	19%	150

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

266	BUJE PVC 1,1/4" X 3/4" NORMA	19%	2.900
267	BUJE PVC 2" A 1,1/4" NORMA	19%	6.500
268	BUJE PVC 2" X 1" NORMA	19%	6.500
269	BUJE PVC 2" X 1,1/2" NORMA	19%	6.500
270	BUJE PVC 2" X 1/2" NORMA	19%	6.500
271	BUJE PVC 2" X 3/4" NORMA	19%	6.500
272	BUJE PVC 3" X 2" NORMA	19%	24.300
273	BUJE PVC 3/4" X 1/2" NORMA	19%	1.100
274	BUJE PVC 4" X 3" NORMA	19%	36.700
275	BUJE SANITARIO 2 A 1.1/2 ECONOMICO	19%	2.900
276	BUJE SANITARIO 3 A 1.1/2 ECONOMICO	19%	4.700
277	BUJE SANITARIO 3 A 2 ECONOMICO	19%	4.700
278	BUJE SANITARIO 4X2 ECONOMICO	19%	9.200
279	BUJE SANITARIO 4X3 ECONOMICO	19%	9.200
280	BUJE SANITARIO 6 A 4 NORMA	19%	49.000
281	CABALLETE G ETERNIT	19%	59.900
282	CABLE COAXIAL RG6 AL 90% BLANCO X 305 MTS	19%	1.400
283	CABLE COAXIAL RG6 AL 90% NEGRO X 305 MTS	19%	1.400
284	CABLE CONCENTRICO BIFASICO	19%	41.000
285	CABLE CONCENTRICO MONOFASICO	19%	21.000
286	CABLE CONCENTRICO TRIFASICO	19%	59.000
287	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA	19%	7.400
1044	REMACHE POP 3/16" X 15/16" (6-12) C250	19%	200
1045	REMACHE POP 3/16" X 3/4" (6-10) C250	19%	250
1046	REMACHE POP 3/16" X 5/8" (6-8) C250	19%	250
1047	REMACHE POP 5/32" X 1/2"	19%	200
1048	REMACHE POP 5/32" X 3/4" (5-10) C500	19%	200
1049	REMACHE POP 5/32" X 3/8" (5-4) C500	19%	150
1050	REVERVERO ELECTRICO	19%	21.500
1051	RODACHINA 1.1/2"	19%	5.200
1052	RODACHINA 1.1/2" CON FRENO	19%	6.200
1053	RODACHINA 2" CON FRENO	19%	7.200
1054	RODACHINA 2.1/2"	19%	12.500
1055	RODACHINA 2.1/2" CON FRENO	19%	15.000
1056	RODACHINA DE 2"	19%	6.200
1057	RODILLO ESPUMA NARANJA 9"	19%	6.500
1058	RODILLO FELPA BLANCO 9" TIPO EPOXICO	19%	7.500
1059	RODILLO FELPA NARANJA 9" TIPO MASTER	19%	7.200
1060	RODILLO FELPA VERDE 9"	19%	6.700
1061	RODILLO FELPA VERDE MINI 1'	19%	3.300
1062	RODILLO FELPA VERDE MINI 2'	19%	3.400
1063	RODILLO FELPA VERDE MINI 3'	19%	3.500
1064	RODILLO FELPA VERDE MINI 4"	19%	3.700
1065	RODILLO FELPA VERDE MINI 5"	19%	4.400

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

288	CABLE DUPLEX 2 X 14 CENTELSA	19%	4.500	1066	RODILLO FELPA VERDE MINI 6'	19%	4.600
289	CABLE DUPLEX 2 X 16 CENTELSA	19%	3.400	1067	ROSEADOR PLASTICO	19%	2.500
290	CABLE DUPLEX 2 X 18 CENTELSA	19%	2.400	1068	SANITARIO COMBO BLANCO	19%	430.000
291	CABLE DUPLEX ECONOMICO 2 X 18 SONIDO	19%	1.200	1069	SANITARIO COMBO COLOR	19%	485.000
292	CABLE ELECTRICO 3 X 12	19%	19.800	1070	SEGUETA HOJA SANDFLEX 18 DIENTES	19%	4.900
293	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 CENTELSA	19%	23.400	1071	SEGUETA HOJA SANDFLEX 24 DIENTES	19%	4.900
294	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 CENTELSA	19%	9.900	1072	SEMICODO CPVC DE 1/2	19%	2.700
295	CADENA GALVANIZADA 2,5 MM 3/32"	19%	3.600	1073	SEMICODO PVC 1/2	19%	1.600
296	CADENA GALVANIZADA 3,2 MM 1/8 "	19%	4.700	1074	SEMICODO SANITARIO 1.1/2" C X C ECONOMICO	19%	2.900
297	CADENA GALVANIZADA 4 MM 5/32"	19%	5.900	1075	SEMICODO SANITARIO 2 CXC ECONOMICO	19%	3.400
298	CADENA GALVANIZADA 5 MM 3/16"	19%	9.500	1076	SEMICODO SANITARIO 3 CXC ECONOMICO	19%	6.500
299	CADENA GALVANIZADA 6 MM 1/4"	19%	15.500	1077	SEMICODO SANITARIO 4 CXC ECONOMICO	19%	10.500
300	CADENA GALVANIZADA 7 MM 5/16"	19%	17.800	1078	SEMICODO SANITARIO 6 CXC ECONOMICO	19%	74.000
301	CADENA GALVANIZADA 8 MM 3/8"	19%	22.300	1079	SENSOR LUZ ROSETA	19%	24.000
302	CADENA PLASTICA AMARILLA	19%	5.200	1080	SENSOR LUZ TECHO 360º	19%	25.300
303	CAJA CONTADOR MONOFASICA ANTIFRAUDE	19%	69.000	1081	SIFON FLEXIBLE CROMADO LAVAMANOS CON TAPON	19%	14.300
304	CAJA CONTADOR TRIFASICA ANTIFRAUDE	19%	125.000	1082	SIFON FLEXIBLE DOBLE PLASTICO	19%	12.100
305	CAJA CUADRADA 10 X 10 METALICA RETIE	19%	8.100	1083	SIFON FLEXIBLE LAVAPLAT CON CANASTILLA CROM	19%	18.500
306	CAJA CUADRADA 2400 PLASTICA	19%	2.400	1084	SIFON FLEXIBLE LAVAPLATOS CROMADO	19%	12.300
307	CAJA CUADRADA 2400 RETIE PESADA	19%	6.500	1085	SIFON FLEXIBLE MULTIUSOS KAUDAL-FERREINTEGRAL	19%	9.200
308	CAJA LLAVE LAVADORA PLASTICA	19%	15.400	1086	SIFON INTEGRAL EN P GRIS EN BOLSA	19%	7.900

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

309	CAJA METALICA 2 TACOS INDUMA	19%	34.900
310	CAJA METALICA 4 TACOS INDUMA	19%	49.000
311	CAJA METALICA 6 TACOS INDUMA	19%	59.000
312	CAJA PLASTICA DE PASO 10 X 10 X 7 BLANCA	19%	7.100
313	CAJA OCTAGONAL METALICA RETIE	19%	3.800
314	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	19%	1.400
315	CAJA PLASTICA DE PASO 10 X 10 X 7 BLANCA	19%	6.500
316	CAJA RECTANGULAR 5800 METALICA RETIE	19%	3.900
317	CAJA RECTANGULAR 5800 PLASTICA	19%	1.400
318	CAL NARE X 10 KILOS	19%	16.500
319	CANAL BASE 9 C 26	19%	19.900
320	CANAL ELECTRICA 13 X 8 PLASTICA X 20	19%	4.700
321	CANAL ELECTRICA 20 X 10 PLASTICA X 15	19%	5.900
322	CANAL ELECTRICA 25 X 16 PLASTICA X 10	19%	7.400
323	CANAL ELECTRICA 32 X 12 PLASTICA X 8	19%	12.100
324	CANAL ELECTRICA 40 X 25 PLASTICA	19%	16.500
325	CANAL ELECTRICA ESQUINERA PLASTICA	19%	10.500
326	CANAL LAMINA X 3 MTS	19%	37.500
327	CANAL LAMINA X 3 MTS CON BAJANTE	19%	39.000
328	CANAL LAMINA X 3 MTS CON TAPA	19%	39.000
329	CANAL PCV X 3,00	19%	127.000
330	CANASTILLA CORRIENTE 2" COMPLETA	19%	4.500
1087	SIFON LAVAMANOS CORRIENTE EN BOLSA	19%	8.300
1088	SIFON LAVAMANOS REPUJADO EN BOLSA	19%	11.000
1089	SIFON LAVAPLATOS GRIS CORRIENTE EN V BOLSA	19%	10.500
1090	SIFON SANITARIO 1.1/2" ECONOMICO	19%	5.200
1091	SIFON SANITARIO 2 ECONOMICO	19%	6.300
1092	SIFON SANITARIO 3 ECONOMICO	19%	11.700
1093	SIFON SANITARIO 4 ECONOMICO	19%	22.900
1094	SIKA 1 GALON	19%	96.000
1095	SIKA 1 LITRO	19%	26.000
1096	SIKA 1 X 1/2 GALON	19%	51.000
1097	SIKA 2 ACELERANTE GALON	19%	135.000
1098	SIKA FILL 12 AÑOS COLOR GALON	19%	109.000
1099	SIKAFLEX BLANCA - GRIS	19%	58.500
1100	SIKAFLEX TUBO 1A	19%	69.500
1101	SOLDADURA CPVC AGUA CALIENTE X 1/128	19%	7.100
1102	SOLDADURA CPVC AGUA CALIENTE X 1/32	19%	25.500
1103	SOLDADURA CPVC AGUA CALIENTE X 1/64	19%	15.900
1104	SOLDADURA PVC DURMAN 1/128	19%	6.500
1105	SOLDADURA PVC DURMAN 1/16	19%	35.400
1106	SOLDADURA PVC DURMAN 1/32	19%	21.400
1107	SOLDADURA PVC DURMAN 1/4	19%	112.000
1108	SOLDADURA PVC DURMAN 1/64	19%	12.900

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

331	CANASTILLA CORRIENTE 4" COMPLETA	19%	7.800
332	CANASTILLA REPUJADA 2" COMPLETA	19%	4.900
333	CANASTILLA REPUJADA 4" COMPLETA	19%	9.300
334	CANCAMO ABIERTO 2"	19%	700
335	CANCAMO COBRIZADO N.14	19%	850
336	CANCAMO COBRIZADO N.16	19%	900
337	CANCAMO COBRIZADO N.8	19%	400
338	CANDADO AMARILLO EC 32 MM	19%	5.600
339	CANDADO AMARILLO EC 38 MM	19%	6.900
340	CANDADO AMARILLO EC 50 MM	19%	9.400
341	CANDADO AMARILLO EC 63 MM	19%	14.500
342	CANDADO BRONCE UDUKE PESADO 40 MM	19%	21.500
343	CANDADO EGRET N40	19%	15.300
344	CANDADO EGRET N50	19%	29.900
345	CANDADO EGRET N60	19%	41.500
346	CANDADO INTERPERIE N 40	19%	14.500
347	CANDADO INTERPERIE N 50	19%	18.800
348	CANDADO INTERPERIE N 55	19%	22.400
349	CANDADO INTERPERIE N 60	19%	26.500
350	CANDADO MALETERO CLAVE	19%	8.700
351	CANDADO YALE ENCAUCHETADO 50 MM	19%	59.000
1109	SOLDADURA PVC DURMAN 1/8	19%	57.100
1110	SOLDADURA PVC SOLDACOL 1/128	19%	4.700
1111	SOLDADURA PVC SOLDACOL 1/16 CON APLICADOR	19%	26.300
1112	SOLDADURA PVC SOLDACOL 1/32	19%	14.500
1113	SOLDADURA PVC SOLDACOL 1/64	19%	8.100
1114	SOLDADURA SOLTRODE 1/8 6013 KILO	19%	23.500
1115	SOLDADURA SOLTRODE 1/8 WIZ 18	19%	24.300
1116	SOLDADURA SOLTRODE 3/32 6013 KILO	19%	24.000
1117	SONDA ELECTRICA X 15 MTS PESADA	19%	21.300
1118	SOPORTE AUTOADESIVO PLASTICO	19%	300
1119	SOPORTE CANAL PVC METALICO	19%	15.900
1120	SOPORTE CANAL PVC PLASTICO	19%	7.600
1121	SOPORTE CORTINA DUCHA NO MAS HUECOS (PAR)	19%	5300
1122	SOPORTE DOBLE CAFE TUBO CORTINERO 3/4	19%	3.700
1123	SOPORTE DOBLE CROMADO TUBO CORTINERO 3/4	19%	3.700
1124	SOPORTE DOBLE DORADO TUBO CORTINERO 3/4	19%	3.700
1125	SOPORTE ESPEJO PASTA	19%	400
1126	SOPORTE PAPELERA CROMADA	19%	13.600
1127	SOPORTE PLASTICO TUBO PASAMANOS DE 1"	19%	12.300
1128	SOPORTE SENCILLO CAFE TUBO CORTINERO 3/4	19%	1.900
1129	SOPORTE SENCILLO CROMADO TUBO CORTINERO 3/4	19%	1.900

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

352	CANDADO YALE ENCAUCHETADO 60 MM NEGRO	19%	68.000	1130	SOPORTE SENCILLO DORADO TUBO CORTINERO 3/4	19%	1.900
353	CANDADO YALE N.40	19%	38.900	1131	SOPORTE TUBO BAJANTE RECTANGULAR PVC	19%	4.500
354	CANDADO YALE N.50 - 840	19%	62.300	1132	SOPORTE TUBO BAJANTE REDONDO PVC	19%	4.500
355	CANDADO YALE N.60	19%	72.400	1133	SOPORTE TUBO CORTINERO DUCHA PLAFON CAFE	19%	900
356	CARBURO SOLDAR	19%	16.000	1134	SOPORTE TUBO CORTINERO DUCHA PLAFON DORADO	19%	900
357	CARETA GUADAÑAR	19%	29.900	1135	SURTIDO PLASTICO 1/2" MOLINETE	19%	15.900
358	CARETA PULIR	19%	29.400	1136	SURTIDOR PLASTICO 1/2" CORAZON	19%	3.400
359	CARRETILLA BUGUI LAMINA	19%	380.000	1137	TACHUELA N 18 LIBRA	19%	15.400
360	CARRETILLA CHAZIS METAL PLAT PLAST R MACHO ANTP	19%	295.000	1138	TACOS 15 AMPS LUMINEX	19%	19.100
361	CASCO AMARILLO NORMA	19%	25.400	1139	TACOS 20 AMPS LUMINEX	19%	19.100
362	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	19%	35.900	1140	TACOS 30 AMPS LUMINEX	19%	19.100
363	CEMENTO BLANCO X KILO	19%	2.400	1141	TACOS 40 AMPS LUMINEX	19%	19.100
364	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	19%	43.200	1142	TACOS 50 AMPS LUMINEX	19%	19.100
365	CEMENTO BLANCO X 40 KG	19%	81.300	1143	TANQUE BIONATURA 1.000 LTS SOLO	19%	560.000
366	CEPILLERA	19%	10.600	1144	TANQUE BIONATURA 2.000 LTS SOLO	19%	920.000
367	CEPILLO PISO MADERA GRANDE	19%	23.400	1145	TANQUE BIONATURA 250 LTS SOLO	19%	198.000
368	CEPILLO PISO MADERA MEDIANO	19%	16.500	1146	TANQUE BIONATURA 500 LTS SOLO	19%	305.000
369	CEPILLO PISO MADERA PEQUEÑO	19%	12.500	1147	TAPA BISCOCHO PESADO CON DISEÑO BLANCO	19%	34.000
370	CERAMICA TABLETA PISO - PARED M2	19%	58.500	1148	TAPA CANAL PVC	19%	8.200
371	CHALECO SEGURIDAD	19%	14.000	1149	TAPA HUECOS REPUJADO	19%	2.900
372	CHAPA ALCOBA MANIJA SATINADA	19%	38.000	1150	TAPA METALICA SUPLEMENTO 2400	19%	1.800

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

373	CHAPA ALCOBA POMA MADERA SECURITY-UDUKE	19%	21.200
374	CHAPA BAÑO POMA MADERA SECURITY-UDUKE	19%	21.200
375	CHAPA CILINDRO SEGURIDAD YALE/SCLAGE	19%	185.000
376	CHAPA GANCHO UDUKE DERECHA	19%	70.000
377	CHAPA KL GRANDE 1070 DERECHA	19%	133.000
378	CHAPA KL GRANDE 1070 IZQUIERDA	19%	133.000
379	CHAPA KL GRANDE 1070 MAX LLAVE MULTIP DER	19%	138.000
380	CHAPA KL GRANDE 1070 MAX LLAVE MULTIP IZQUIE	19%	138.000
381	CHAPA KL MEDIANA 1050 DERECHA	19%	49.800
382	CHAPA KL MEDIANA 1050 IZQUIERDA	19%	49.800
383	CHAPA KL MEDIANA 1050 MAX LLAVE MILTIPUNTO DER	19%	86.700
384	CHAPA KL MEDIANA 1050 MAX LLAVE MILTIPUNTO IZQUIR	19%	86.700
385	CHAPA KL PICO LORO 6025	19%	36.500
386	CHAPA MUEBLE RABIT ROMBO	19%	4.600
387	CHAPA POMA MADERA YALE ALCOBA	19%	49.900
388	CHAPA POMA MADERA YALE BAÑO	19%	50.900
389	CHAPA VITRINA	19%	5.300
390	CHAPA YALE L370 DOBLE CILINDRO	19%	245.000
391	CHAZO MARIPOSA METALICO 1/4"	19%	800
392	CHAZO METALICO EXPANSIVO 1/4" X 1.1/2"	19%	650
393	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8" X 2"	19%	1.050
394	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8" X 2.1/2"	19%	1.300
1151	TAPA OIDOS	19%	1.600
1152	TAPA OIDOS DE COPA GRANDES	19%	34.000
1153	TAPA PLASTICA CUADRADA 4 X4	19%	800
1154	TAPA PLASTICA OCTAGONAL	19%	700
1155	TAPA PLASTICA RECTANGULAR 5800	19%	700
1156	TAPA PLASTICA SUPLEMENTO 2400	19%	700
1157	TAPA REGISTRO 15X15	19%	7.900
1158	TAPA REGISTRO 20X20	19%	8.900
1159	TAPABOCAS NEGRO	19%	900
1160	TAPON CPVC 1/2"	19%	1.600
1161	TAPON CPVC 3/4"	19%	2.500
1162	TAPON GALVANIZADO 1/2"	19%	2.300
1163	TAPON GALVANIZADO 3/8"	19%	2.100
1164	TAPON LISO PVC 1/2" NORMA	19%	650
1165	TAPON LISO PVC 3/4" NORMA	19%	1.100
1166	TAPON LISO PVC 1" NORMA	19%	1.400
1167	TAPON LISO PVC 1,1/2" NORMA	19%	4.200
1168	TAPON LISO PVC 1,1/4"	19%	2.900
1169	TAPON LISO PVC 2" NORMA	19%	7.200
1170	TAPON LISO PVC 3" NORMA	19%	24.300
1171	TAPON LISO PVC 4" NORMA	19%	48.300
1172	TAPON PRUEBA 1.1/2"	19%	1.200

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

395	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8" X 3"	19%	1.500
396	CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16" X 1.1/2"	19%	750
397	CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16" X 2"	19%	850
398	CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16" X 2.1/2"	19%	1.100
399	CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16" X 3"	19%	1.200
400	CHAZO METALICO EXPANSIVO ARGOLLA 1/2" X 8 CM	19%	3.300
401	CHAZO METALICO EXPANSIVO ARGOLLA 3/8" X 7 CM	19%	2.600
402	CHAZO PLASTICO 1/2	19%	200
403	CHAZO PLASTICO 1/4	19%	50
404	CHAZO PLASTICO 3/16	19%	50
405	CHAZO PLASTICO 3/8	19%	100
406	CHAZO PLASTICO 5/16	19%	100
407	CHAZO PLASTICO CAIMAN 1/4	19%	300
408	CHAZO PLASTICO CAIMAN 5/16	19%	350
409	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 5/16 X 50 UNDS	19%	7.000
410	CHAZO PLASTICO DRAIWOLL 1/4	19%	350
411	CHAZO PLASTICO DRAIWOLL 5/16	19%	500
412	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1.1/4"	19%	350
413	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2"	19%	400
414	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2.7/8"	19%	450
415	CHEQUE HORIZONTAL 1" GRIVAL	19%	47.000
1173	TAPON PRUEBA 2"	19%	1.500
1174	TAPON PRUEBA 3"	19%	1.700
1175	TAPON PRUEBA 4"	19%	2.400
1176	TAPON ROSCA PVC 2" NORMA	19%	9.300
1177	TAPON ROSCA PVC 3" NORMA	19%	33.900
1178	TAPON ROSCA PVC 4" NORMA	19%	61.200
1179	TAPON ROSCA PVC 1" NORMA	19%	2.600
1180	TAPON ROSCA PVC 1,1/2" NORMA	19%	5.900
1181	TAPON ROSCA PVC 1,1/4" NORMA	19%	4.800
1182	TAPON ROSCA PVC 1/2" NORMA	19%	700
1183	TAPON ROSCA PVC 3/4" NORMA	19%	1.900
1184	TAPON ROSCADO MACHO 1/2" PVC ECONOMICO	19%	700
1185	TAPON TERMINAL CAFE TUBO CORTINERO 5/8	19%	800
1186	TAPON TERMINAL CROMADO TUBO CORTINERO 5/8	19%	800
1187	TAPON TERMINAL DORADO TUBO CORTINERO 5/8	19%	800
1188	TECHO PVC BLANCO BRILLANTE 8MM R 001 X 25 CM	19%	34.300
1189	TECHO PVC BLANCO BRILLANTE 9MM X 30 CM R 001-3	19%	34.300
1190	TEE ALUMINIO 3/4" X 6 MTS	19%	47.000
1191	TEE COAXIAL	19%	1.200
1192	TEE CPVC AGUA CALIENTE 1/2"	19%	2.300
1193	TEE ELECTRICA CAUCHO CODELCA	19%	5.400

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

416	CHEQUE HORIZONTAL 1/2 GRIVAL	19%	26.500
417	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE	19%	61.000
418	CINTA AISLANTE HOYOS-MERCURY GRANDE X 15 M	19%	3.100
419	CINTA AISLANTE HOYOS-MERCURY PEQUEÑA X 5 M	19%	1.500
420	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M X 20 MTS	19%	18.500
421	CINTA ALUMBAND TAPA GOTERA 10 CM X 10 MTS	19%	44.500
422	CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA NEGRA 2" X 10 MTS	19%	19.900
423	CINTA DOBLE FAX 15MM X 2 MTS	19%	3.100
424	CINTA DOBLE FAX 16 MM X 5 MTS	19%	5.200
425	CINTA DOBLE FAX 3M VHB 19 MM X 5 MTS	19%	22.000
426	CINTA ENMASCARAR 2" X 50 MTS	19%	13.500
427	CINTA ENMASCARAR 3M 1" X 50 MTS	19%	5.700
428	CINTA ENMASCARAR 3M 1/2 X 40 MTS	19%	3.000
429	CINTA ENMASCARAR 3M 3/4 X 50 MTS	19%	4.500
430	CINTA MALLA DRYWALL 50 MM X 90 MTS	19%	13.900
431	CINTA PAPEL DRYWALL 50 MM X 50 MTS	19%	10.300
432	CINTA PELIGRO X 100	19%	9.900
433	CINTA PELIGRO X 500	19%	25.900
434	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4 X 15 MTS	19%	4.100
435	CINTA TEFLON INDUSTRIAL GRIMAR 3/4 X 25 MTS	19%	5.400
436	CINTA TEFLON PEQUEÑA	19%	1.000
437	CINTA TRANSPARENTE CAJAS X 100 MTS	19%	6.200
1194	TEE ELECTRICA CAUCHO KONTIKI	19%	4.900
1195	TEE ELECTRICA ESCUALIZABLE CON POLO	19%	8.900
1196	TEE ELECTRICA POLO A TIERRA NARANJA	19%	8.400
1197	TEE GALVANIZADA 1/2" X 115 GMS	19%	2.900
1198	TEE GALVANIZADA 3/8"	19%	2.400
1199	TEE METALICA 1" X 1/8"	19%	59.000
1200	TEE PVC 1" NORMA	19%	3.100
1201	TEE PVC 1.1/2" NORMA	19%	10.200
1202	TEE PVC 1.1/4" NORMA	19%	7.800
1203	TEE PVC 1/2" 1 ROSCA	19%	1.900
1204	TEE PVC 1/2" 3 ROSCAS	19%	2.000
1205	TEE PVC 1/2" NORMA	19%	1.100
1206	TEE PVC 2" NORMA	19%	17.500
1207	TEE PVC 3" NORMA	19%	61.200
1208	TEE PVC 3/4" NORMA	19%	1.800
1209	TEE PVC 4" NORMA	19%	127.500
1210	TEE SANITARIA 1.1/2" ECONOMICA	19%	3.900
1211	TEE SANITARIA 2" ECONOMICA	19%	4.300
1212	TEE SANITARIA 3" ECONOMICA	19%	10.500
1213	TEE SANITARIO 4" ECONOMICA	19%	16.500
1214	TEJA FIBROCEMENTO N.10	19%	82.000
1215	TEJA FIBROCEMENTO N.4	19%	32.800

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

438	CINTA TRANSPARENTE CAJAS X 200 MTS	19%	14.200	1216	TEJA FIBROCEMENTO N.5	19%	41.000
439	CINTA TRANSPARENTE CAJAS X 40 MTS	19%	3.400	1217	TEJA FIBROCEMENTO N.6	19%	49.200
440	CLARABOYA FIBROCEMENTO N.4	19%	81.300	1218	TEJA FIBROCEMENTO N.8	19%	65.600
441	CLARABOYA FIBROCEMENTO N.6	19%	121.400	1219	TEJA POLICARBONATO AJONIT N 4	19%	50.000
442	CLAVIJA CAUCHO GRANDE 15 AMP KONTIKI	19%	3.800	1220	TEJA POLICARBONATO N 10	19%	125.000
443	CLAVIJA CAUCHO PATA CRUZADA	19%	7.400	1221	TEJA POLICARBONATO N.6	19%	75.000
444	CLAVIJA CAUCHO PEQUENA 15 AMP CODELCA	19%	3.400	1222	TEJA POLICARBONATO N.8	19%	10.000
445	CLAVIJA CAUCHO PEQUENA 15 AMP KONTIKI	19%	3.300	1223	TEJA POLIPROPILENO 3 MTS	19%	52.000
446	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP ELECTROCONTROL	19%	5.100	1224	TEJA ZINC X 3,60 MTS	19%	47.500
447	CLAVIJA PASTA CODELCA	19%	2.300	1225	TEJA ZINC X 2,15 MTS	19%	26.300
448	CLAVIJA TRIFASICA 50 A	19%	29.000	1226	TEJA ZINC X 2,45 MTS	19%	32.400
449	CODO CALLE GALVANIZADO 1/2	19%	2.800	1227	TEJA ZINC X 3 MTS ACESCO C 33	19%	66.000
450	CODO CALLE PVC 1/2"	19%	2.900	1228	TEJA ZINC X 3 MTS C 35	19%	40.300
451	CODO CPVC AGUA CALIENTE 1/2"	19%	2.100	1229	TELA CERRAMIENTO BLANCA X 2 MTS	19%	3.400
452	CODO CPVC AGUA CALIENTE 3/4"	19%	4.300	1230	TELA CERRAMIENTO VERDE X 2 MTS	19%	3.400
453	CODO DOBLE ROSCA PVC 1/2"	19%	1.900	1231	TELEFONO FIJO APARATO	19%	95.000
454	CODO GALVANIZADO 1/2 X 80 GMS	19%	2.800	1232	TERMINAL CONDUIT 1/2" PVC NORMA	19%	400
455	CODO GALVANIZADO 3/4"	19%	4.300	1233	TERMINAL CONDUIT 3/4" PVC NORMA	19%	600
456	CODO GALVANIZADO 3/8	19%	2.700	1234	TERMINAL CONDUIT EMT 1"	19%	4.000
457	CODO GALVANIZADO REDUCIDO 1/2 A 3/8"	19%	3.500	1235	TERMINAL CONDUIT EMT 1/2"	19%	1.900
458	CODO MANGUERA PF 1/2"	19%	6.500	1236	TERMINAL CONDUIT EMT 3/4"	19%	2.700
459	CODO PVC 1" NORMA	19%	2.500	1237	TERMINAL TV ECONOMICA RG-6	19%	600
460	CODO PVC 1,1/2" NORMA	19%	8.300	1238	TERMINAL TV SILICONADO RG-6	19%	800
461	CODO PVC 1,1/4" NORMA	19%	5.100	1239	TERMINAL TV TIPO TELMEX RG-6	19%	1.800

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

462	CODO PVC 1/2" NORMA	19%	850
463	CODO PVC 2" NORMA	19%	14.200
464	CODO PVC 2,1/2"	19%	39.700
465	CODO PVC 3" NORMA	19%	46.500
466	CODO PVC 3/4" NORMA	19%	1.500
467	CODO PVC 4" NORMA	19%	105.000
468	CODO SANITARIO 1.1/2 C X C ECONOMICO	19%	2.700
469	CODO SANITARIO 1.1/2" C X E ECONOMICO	19%	2.700
470	CODO SANITARIO 2 C X C ECONOMICO	19%	3.200
471	CODO SANITARIO 2" C X E ECONOMICO	19%	3.200
472	CODO SANITARIO 3" C X C ECONOMICO	19%	8.900
473	CODO SANITARIO 3" C X E ECONOMICO	19%	8.900
474	CODO SANITARIO 4" C X C ECONOMICO	19%	14.700
475	CODO SANITARIO 4" C X E ECONOMICO	19%	15.900
476	CODO SANITARIO 6" C X C ECONOMICO	19%	75.000
477	CODO TUBO BAJANTE PVC RECTANGULAR	19%	13.500
478	CODO TUBO BAJANTE PVC REDONDO 3"	19%	14.300
479	CODO UNA ROSCA PVC 1/2	19%	1.800
480	COLLAR PVC - SILLA 2" X 1/2"	19%	12.300
481	COLLAR PVC - SILLA 3" X 1/2"	19%	24.900
482	COLLAR PVC - SILLA 4" X 1/2"	19%	31.200
483	COLPEGA GALON	19%	59.000
484	CONDUFLEX PVC 1/2" METRO	19%	1.500
1240	THINER CORRIENTE GALON	19%	34.800
1241	THINER CORRIENTE X BOTELLA	19%	7.500
1242	TIJERA CORTA LATA AVIACION RECTA	19%	19.300
1243	TIJERA LAMINA N 10	19%	22.600
1244	TIJERA LAMINA N 8	19%	19.800
1245	TIJERA MULTIUSOS 8,5"	19%	7.500
1246	TIJERA PODAR EXPANDIBLE UDUQUE	5%	38.000
1247	TIMBRE INALAMBRICO MERCURY	19%	29.800
1248	TIMBRE PASTA DIN DON MERCURY	19%	13.700
1249	TOALLERO CROMADO	19%	16.300
1250	TOALLERO DE MANOS	19%	15.800
1251	TOMA AEREA CAUCHO PATA CRUZADA	19%	6.300
1252	TOMA AEREA POLO A TIERRA LEVITON	19%	16.500
1253	TOMA BIFASICA 2 X 20 CODELGA	19%	14.500
1254	TOMA CAUCHO GRANDE 15 AMP CODELCA	19%	5.600
1255	TOMA CAUCHO GRANDE 15 AMP KONTIKI	19%	5.400
1256	TOMA CAUCHO PEQUENA 15 AMP CODELCA	19%	4.800
1257	TOMA CAUCHO PEQUEÑA 15 AMP KONTIKI	19%	4.500
1258	TOMA CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMP KONTIKI	19%	7.900
1259	TOMA COAXIAL BRINK	19%	5.500
1260	TOMA COAXIAL INDUMA	19%	6.000
1261	TOMA DOBLE BRINK BLANCO	19%	6.100
1262	TOMA DOBLE INDUMA BLANCO	19%	7.500

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

485	CONDUFLEX PVC 3/4" METRO	19%	2.900	1263	TOMA DOBLE INDUMA CON PROTEC GFCI BLANCO	19%	38.000
486	CONECTOR BIMETALICO	19%	5.900	1264	TOMA DOBLE MERCURY CON PROTEC GFCI BLANCO	19%	35.000
487	CONECTOR COPERWELL DOBLE TORNILLO COBRE	19%	29.800	1265	TOMA DOBLE NARANJA	19%	6.900
488	CONJ.ACCESORIOS BAÑO TUBO PLASTICO	19%	63.000	1266	TOMA DOBLE SOBRE PARED MERCURY LUJO	19%	4.100
489	CONTACTOR 3P 32 A	19%	245.000	1267	TOMA DOBLE SOBREPONER ECO UDUKE	19%	3.800
490	CONTADOR ACUEDUCTO 1/2"	19%	153.000	1268	TOMA DOBLE STAINLESS MERCURY PAT	19%	10.500
491	CONVERTIDOR 3 A 2 CODELCA	19%	5.300	1269	TOMA PASTA AEREO CODELCA	19%	2.700
492	CONVERTIDOR PATA REDONDO A PLANO CODELCA	19%	4.100	1270	TOMA TRIFASICA CODELGA 50 A	19%	35.000
493	COPA GALVANIZADA 1/2" A 3/8"	19%	3.900	1271	TOPE CIERRE PUERTA RODILLO CAFE	19%	2.100
494	COPA PULIR GRANITO OMEGA N 4 G 36	19%	47.000	1272	TOPE PUERTA 3" ZINC RESORTE	19%	2.800
495	COPA PULIR GRANITO OMEGA N 4 G 60	19%	47.000	1273	TORNILLO CISTERNA	19%	900
496	COPA PULIR GRANITO OMEGA N 4 G 80	19%	47.000	1274	TORNILLO ESTANTE 1/4" X 1/2"	19%	300
497	CORNIZA PVC BLANCA 001C X 5.95	19%	21.700	1275	TORNILLO ESTRUC 7*7/16 CAB FRAMER NEGRO	19%	90
498	CORTATUBOS DE 1	19%	24.500	1276	TORNILLO ESTRUC 8 *1/2" CABEZA PLANA BLANCO	19%	90
499	CORTINA BAÑO	19%	17.400	1277	TORNILLO ESTRUC 8 *1/2" PTA BROCA CAB PLAN BLANCO	19%	90
500	CREOLINA X 240 CM MIR	19%	7.300	1278	TORNILLO GALLINAZO	19%	700
501	CUCHILLA BISTURI GRANDE X UNIDAD	19%	350	1279	TORNILLO LAMINA 10 X 1"	19%	100
502	CUCHILLA GUADAÑA	5%	18.500	1280	TORNILLO LAMINA 10 X 1.1/2"	19%	200
503	CUERDA ROPA GUAYA FORRADA X 20 MTS	19%	7.200	1281	TORNILLO LAMINA 10 X 1.1/4"	19%	150
504	CURVA CONDUIT 1" PVC PESADA	19%	1.900	1282	TORNILLO LAMINA 10 X 1/2"	19%	100
505	CURVA CONDUIT 1.1/2" PVC PESADA	19%	8.900	1283	TORNILLO LAMINA 10 X 2"	19%	250

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

506	CURVA CONDUIT 1.1/4" PVC PESADA	19%	7.600	1284	TORNILLO LAMINA 10 X 2.1/2"	19%	300
507	CURVA CONDUIT 1/2 PVC NORMA CORTA	19%	800	1285	TORNILLO LAMINA 10 X 3"	19%	350
508	CURVA CONDUIT 3/4 PVC PESADA	19%	1.600	1286	TORNILLO LAMINA 10 X 3/4"	19%	100
509	CURVA CONDUIT EMT 1/2"	19%	3.500	1287	TORNILLO LAMINA 12 X 1"	19%	150
510	CURVA CONDUIT LARGA 1/2" PESADA	19%	1.100	1288	TORNILLO LAMINA 12 X 1.1/2 "	19%	300
511	CURVA METALICA EMT 1"	19%	8.400	1289	TORNILLO LAMINA 12 X 1/2 "	19%	150
512	CURVA METALICA EMT 2"	19%	39.800	1290	TORNILLO LAMINA 12 X 2 "	19%	300
513	CURVA METALICA EMT 3/4"	19%	6.400	1291	TORNILLO LAMINA 12 X 3 "	19%	500
514	DECAMETRO X 20 MTS ECONOMICO	19%	16.000	1292	TORNILLO LAMINA 12 X 3/4"	19%	150
515	DECAMETRO X 20 MTS UYUSTOOLS	19%	18.000	1293	TORNILLO LAMINA 14 X 1.1/2"	19%	350
516	DECAMETRO X 30 MTS ECONOMICO	19%	21.000	1294	TORNILLO LAMINA 14 X 1.1/4"	19%	300
517	DESTAPADOR DE CAÑERIAS ESCAMA X 250 MIR	19%	6.300	1295	TORNILLO LAMINA 14 X 1/2	19%	200
518	DESTAPADOR DE CAÑERIAS X 450 GMS	19%	11.700	1296	TORNILLO LAMINA 14 X 2"	19%	500
519	DESTORNILLADOR 6" ESTRELLA	19%	3.400	1297	TORNILLO LAMINA 14 X 3	19%	600
520	DESTORNILLADOR 6" PALA	19%	3.400	1298	TORNILLO LAMINA 6 X 1"	19%	100
521	DESTORNILLADOR RANGER 1/4 X 4" ESTRELLA	19%	4.600	1299	TORNILLO LAMINA 6 X 1.1/2"	19%	150
522	DESTORNILLADOR RANGER 1/4 X 4" PALA	19%	4.500	1300	TORNILLO LAMINA 6 X 1.1/4"	19%	100
523	DIABLO ROJO FRASCO	19%	13.100	1301	TORNILLO LAMINA 6 X 2"	19%	150
524	DISCO CORTE FINO METAL 4.1/2" DEWAULT AMARILLO	19%	6.500	1302	TORNILLO LAMINA 6 X 3/4	19%	100
525	DISCO CORTE FINO METAL 7" DEWAULT AMARILLO	19%	9.900	1303	TORNILLO LAMINA 8 X 1.1/2"	19%	100
526	DISCO DIAMANTADO 4" CONT DWECK-MERCURY	19%	13.900	1304	TORNILLO LAMINA 8 X 2"	19%	150
527	DISCO DIAMANTADO 4" SEGM MERCURY-DWECK- NEGRO	19%	13.900	1305	TORNILLO LAMINA 8 X 3"	19%	250

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

528	DISCO DIAMANTADO 7" CONT DWECK-FORMES	19%	20.200	1306	TORNILLO LAMINA 8 X 1"	19%	100
529	DISCO DIAMANTADO 7" SEGM DWEEK-VIGOR-MERCURY	19%	21.500	1307	TORNILLO LAMINA 8 X 1.1/4"	19%	150
530	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM DWECK-UDUKE -VIGOR	19%	36.500	1308	TORNILLO LAMINA 8 X 1/2 "	19%	100
531	DISCO FLAT 4.5" AZUL SIRCONIO N 60	19%	5.100	1309	TORNILLO LAMINA 8 X 2.1/2 "	19%	200
532	DISCO FLAT 4.5" AZUL SIRCONIO N 80	19%	5.100	1310	TORNILLO LAMINA 8 X 3/4"	19%	100
533	DISCO PULIR METAL 4.1/2" DEWALT	19%	8.100	1311	TORNILLO MAD AUTOPERF 10 X 1."	19%	200
534	DISCO PULIR METAL 7" DEWALT	19%	11.900	1312	TORNILLO MAD AUTOPERF 10 X 1.1/2"	19%	300
535	DISCO SIERRA MADERA 4.1/2" 40 DIENT	19%	13.400	1313	TORNILLO MAD AUTOPERF 10 X 2"	19%	400
536	DISCO TRONZADORA DEWALT CORTE METAL 14"	19%	27.800	1314	TORNILLO MAD AUTOPERF 10 X 2.1/2"	19%	450
537	DRIVER PANEL LED 12W	19%	7.100	1315	TORNILLO MAD AUTOPERF 10 X 3"	19%	500
538	DRIVER PANEL LED 18W	19%	8.900	1316	TORNILLO MAD AUTOPERF 12 X 2"	19%	400
539	DUCHA CROMADA 3* IMP	19%	11.900	1317	TORNILLO MAD AUTOPERF 12 X 2.1/2"	19%	600
540	DUCHA CROMADA 4"	19%	19.900	1318	TORNILLO MAD AUTOPERF 6 X "1	19%	100
541	DUCHA ELECTRICA BOCHERINE	19%	83.500	1319	TORNILLO MAD AUTOPERF 6 X 1.1/2"	19%	100
542	DUCHA LAVAPLATOS COLORES	19%	2.900	1320	TORNILLO MAD AUTOPERF 6 X 2"	19%	200
543	DUCHA TELEFONO CROMADA X 1,40	19%	45.000	1321	TORNILLO MAD AUTOPERF 6 X 3"	19%	200
544	ELECTROBOMBA 1 HP X 1" UDUKE	19%	253.000	1322	TORNILLO MAD AUTOPERF 6 X 3/4"	19%	100
545	ELECTRODO LOZA CALENTAR AGUA	19%	7.500	1323	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 1"	19%	100
546	EMPAQUE LLAVE CORRIENTE	19%	300	1324	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 1.1/2"	19%	100
547	EMPAQUE RACOR	19%	300	1325	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 1.1/4"	19%	150
548	EMPAQUE REGULADOR CONICO	19%	300	1326	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 2"	19%	200
549	EMPAQUE REGULADOR PLANO	19%	300	1327	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 2.1/2"	19%	200
550	EMPATE FINO AZADON	19%	7.700	1328	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 3"	19%	250

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

551	EMPATE FINO PALA	19%	7.700	1329	TORNILLO MAD AUTOPERF 8 X 3/4"	19%	100
552	EMPATE FINO PICA	19%	7.700	1330	TORNILLO MAD R FINA AUTOPERF 6 X 1"	19%	150
553	EMPATE HOYADORA UNIDAD	19%	9.900	1331	TORNILLO PUNTA BROCA 10 X 1" TEJA IM	19%	250
554	EMULSION ASFALTICA ECONOMICA GALON	19%	29.000	1332	TORNILLO PUNTA BROCA 10 X 1.1/2" TEJA IM	19%	300
555	ENGRASADORA 1 LB	19%	65.000	1333	TORNILLO PUNTA BROCA 12 X 1.1/2" TEJA IM	19%	350
556	ESCOBA BARREPRADO METALICA 22 DIENTES	5%	15.500	1334	TORNILLO PUNTA BROCA 12 X 2" TEJA IM	19%	400
557	ESCOBA SUAVE	19%	7.300	1335	TORNILLO TAPA BISCOCHO SANITARIO	19%	2.800
558	ESCOBILLA 027 TALADRO	19%	4.900	1336	TUBO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" X 3 MTS	19%	25.500
559	ESCOBILLA 043 TALADRO	19%	4.900	1337	TUBO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" X METRO	19%	9.000
560	ESCOBILLA 100 PULIDORA	19%	4.900	1338	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 1.1/2" NORMA	19%	38.000
561	ESCOBILLA 2811 MIXTA	19%	4.900	1339	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 1.1/2" NORMA X METRO	19%	7.300
562	ESCOFINA GRANDE	19%	75.000	1340	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 2" NORMA	19%	51.900
563	ESCUADRA SOPORTE 1" METAL C.16	19%	600	1341	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 2" NORMA X METRO	19%	9.500
564	ESCUADRA SOPORTE 1.1/2" METAL C.14	19%	1.000	1342	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 3" NORMA	19%	72.000
565	ESCUADRA SOPORTE 1/2" METAL C.16	19%	300	1343	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 3" NORMA X METRO	19%	12.500
566	ESCUADRA SOPORTE 2." METAL C.14	19%	1.300	1344	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 4" NORMA	19%	119.000
567	ESCUADRA SOPORTE 2.1/2" METAL C.14	19%	1.500	1345	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 4" NORMA X METRO	19%	21.000
568	ESCUADRA SOPORTE 3" METAL C.14	19%	1.800	1346	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 1.1/2" ECONOMICO TUBEXCOL	19%	29.900
569	ESCUADRA SOPORTE 3/4 METAL C.16	19%	400	1347	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 2" ECONOMICO TUBEXCOL	19%	39.200

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

570	ESMALTE ANTICORROSIVO 5 EN 1 CK RAPIDO GALON	19%	134.500
571	ESMALTE EPOXICO CON COMPONENTE GALON	19%	208.900
572	ESMALTE RAPIDO 1/16 ALGRECO	19%	12.600
573	ESMALTE RAPIDO 1/32 ALGRECO	19%	7.300
574	ESMALTE RAPIDO 1/4 ALUMINIO ALGRECO	19%	45.000
575	ESMALTE RAPIDO 1/4 ANOLOK ALGRECO	19%	39.200
576	ESMALTE RAPIDO 1/4 ALGRECO	19%	33.400
577	ESMALTE RAPIDO 1/8 ALGRECO	19%	19.900
578	ESMALTE RAPIDO 1/8 ALUMINIO ALGRECO	19%	22.300
579	ESMALTE RAPIDO GALON ALGRECO	19%	103.000
580	ESMALTE RAPIDO GALON ANOLOK ALGRECO	19%	106.000
581	ESMALTE TRAFICO GALON	19%	149.500
582	ESMALTIN 1/4 ALGRECO	19%	28.900
583	ESMALTIN 1/4 ALGRECO NARANJA - ROJO - AMARILLO	19%	33.900
584	ESMALTIN 1/4 DORADO ALGRECO	19%	39.000
585	ESMALTIN GALON ALGRECO	19%	88.800
586	ESMALTIN GALON ALGRECO AMARILLO	19%	114.800
587	ESMALTIN GALON ALGRECO NARANJA - ROJO	19%	114.800
588	ESPATULA ENCAUCHETADA 2" METALICA	19%	3.200
589	ESPATULA ENCAUCHETADA 3" METALICA	19%	4.300
590	ESPATULA ENCAUCHETADA 4" METALICA	19%	4.800
591	ESPATULA ENCAUCHETADA 5" METALICA	19%	5.400

1348	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 3" ECONOMICO TUBEXCOL	19%	52.000
1349	TUBO AGUAS LLUVIAS PVC 4" ECONOMICO TUBEXCOL	19%	73.000
1350	TUBO AGUAS NEGRAS 1" .80	19%	90.000
1351	TUBO AGUAS NEGRAS 1.1/ 2" .59	19%	110.000
1352	TUBO AGUAS NEGRAS 3/4" .80	19%	62.000
1353	TUBO AGUAS NEGRAS 1" .59	19%	74.000
1354	TUBO AGUAS NEGRAS 1.1/ 2" .80	19%	135.600
1355	TUBO AGUAS NEGRAS 1.1/4" .59	19%	98.000
1356	TUBO AGUAS NEGRAS 1.1/4" .80	19%	115.000
1357	TUBO AGUAS NEGRAS 1/2" .59	19%	44.000
1358	TUBO AGUAS NEGRAS 1/2" .80	19%	55.000
1359	TUBO AGUAS NEGRAS 2" .59	19%	137.000
1360	TUBO AGUAS NEGRAS 2" .80	19%	162.000
1361	TUBO AGUAS NEGRAS 3/4" .59	19%	58.000
1362	TUBO AGUAS NEGRAS 3/8 .59	19%	39.000
1363	TUBO ALCANTARILLADO 10"	19%	670.000
1364	TUBO ALCANTARILLADO 6"	19%	230.000
1365	TUBO ALCANTARILLADO 8"	19%	410.000
1366	TUBO ALCANTARILLADO DE 12"	19%	990.000
1367	TUBO ALUMINIO CAFE CORTINERO 5/8"	19%	23.500
1368	TUBO ALUMINIO CRUDO CORTINERO 5/8"	19%	23.500
1369	TUBO ALUMINIO DORADO CORTINERO 5/8"	19%	25.000

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

592	ESPATULA PLASTICA GRANDE	19%	1.100	1370	TUBO BAJANTE PVC X 3 MTS RECTANGULAR	19%	94.000
593	ESPATULA PLASTICA PEQUEÑA	19%	800	1371	TUBO BAJANTE PVC X 3 MTS REDONDO	19%	79.000
594	ESPLITER X 2 SALIDAS	19%	3.900	1372	TUBO COBRE 1/2" X 6 MTS	19%	145.000
595	ESPLITER X 3 SALIDAS	19%	5.400	1373	TUBO CONDUIT METALICO 1" EMT X 3 M	19%	49.000
596	ESPLITER X 4 SALIDAS	19%	6.500	1374	TUBO CONDUIT METALICO 3/4" EMT X 3 M	19%	41.000
597	ESPLITER X 6 SALIDAS	19%	16.500	1375	TUBO CONDUIT METALICO EMT DE 1/2"	19%	23.200
598	ESQUINERO PLASTICO	19%	3.200	1376	TUBO CONDUIT PVC 1" PESADO TUBEXCOL	19%	12.300
599	ESTABILIZADOR REGUL VOLTAJE 8 SALID 125V	19%	78.000	1377	TUBO CONDUIT PVC 1/2 PESADO TUBEXCOL	19%	7.200
600	ESTOPA BOLSA X 300 GMS	19%	4.800	1378	TUBO CONDUIT PVC 1/2 SEMIPESADO TUBEXCOL	19%	5.900
601	ESTUCO MASILLA PANEL TEC CORONA CORONA	19%	65.000	1379	TUBO CONDUIT PVC 3/4 PESADO TUBEXCOL	19%	10.300
602	ESTUCO PLASTICO 1/4 MIR	19%	7.800	1380	TUBO CORTINERO PARA BAÑO EXPANDIBLE	19%	16.900
603	ESTUCO PLASTICO 1/8 MIR	19%	5.100	1381	TUBO EN ALUMINIO 1,1/2 X 3/4" X 6 MTS	19%	165.000
604	ESTUCO PLASTICO BORDEN 1/4	19%	12.100	1382	TUBO EXTENCION DUCHA CROM CON CINTA TEFLON	19%	9.900
605	ESTUCO PLASTICO BORDEN GALON	19%	30.500	1383	TUBO EXTENCION DUCHA CROMADO	19%	9.100
606	ESTUCO PLASTICO BORDEN O SIKA CUÑETE	19%	137.300	1384	TUBO EXTENCION LAVAMANOS PLASTICO	19%	2.500
607	ESTUCO PLASTICO CUÑETE PINTUCO	19%	79.000	1385	TUBO EXTENCION LAVAPLATOS PLASTICO	19%	2.600
608	ESTUCO SIKAMASTIC CUÑETE	19%	74.500	1386	TUBO MUEBLE CUADRADO 1" C.18	19%	53.400
609	ESTUMASTIC GALON PINTUCO	19%	25.400	1387	TUBO MUEBLE CUADRADO 1" C.20	19%	46.000
610	FIBRA PLASTICA ROLLO ATATODO PEQUEÑO	19%	4.600	1388	TUBO MUEBLE CUADRADO 1.1/2" C.18	19%	81.000

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

611	FIBRA PLASTICA ROLLO X 1500 MTS	19%	19.900	1389	TUBO MUEBLE CUADRADO 1.1/2" C.20	19%	65.000
612	FIBRA PLASTICA ROLLO X 3000 MTS	19%	20.500	1390	TUBO MUEBLE CUADRADO 1/2" C.20	19%	24.000
613	FIBRA PLASTICA ROLLO X 750 MTS	19%	18.900	1391	TUBO MUEBLE CUADRADO 3/4" C.20	19%	35.000
614	FILTRO ACERO INOXIDABLE CANASTILLA 4"	19%	5.400	1392	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 1.1/2" X 3/4" C.20 (20X40)	19%	50.500
615	FILTRO ACERO INOXIDABLE CANASTILLA PEQ 2"	19%	3.800	1393	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 2" X 1" C.18	19%	80.600
616	FLANCHE TANQUE GRANDE 1"	19%	3.900	1394	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 2" X 1" C.20	19%	65.000
617	FLANCHE TANQUE PEQUEÑO 1/2"·	19%	3.900	1395	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 3" X 1.1/2" C.16	19%	149.000
618	FLOTADOR SANITARIO FLUIDMASTER	19%	23.400	1396	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 3" X 1.1/2" C.18	19%	108.000
619	FLOTADOR TANQUE AEREO FERMETAL-KAUDAL FLUIDM	19%	36.700	1397	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 4" X 1.1/2" C.18	19%	151.000
620	FLOTADOR TANQUE COBRE 1" COMP HELMAN	19%	79.900	1398	TUBO PAPELERA HIDROGRIFERIAS	19%	2.900
621	FLOTADOR TANQUE COBRE 1/2" COMP HELMAN	19%	39.900	1399	TUBO PAPELERA PLASTGRIFOS	19%	2.900
622	FLOTADOR TANQUE COBRE 1/2" COMPLETO BOLA PLAST-	19%	26.500	1400	TUBO PRESION PVC R 21 6" UNION MECANICA	19%	723.000
623	FLOTADOR TANQUE COBRE 3/4" COMP HELMAN	19%	49.900	1401	TUBO PRESION PVC R.21 4" UNION MECANICA	19%	345.000
624	FUMIGADORA JARDINERA UDUKE 1 LT	19%	17.800	1402	TUBO PRESION PVC R-11 3/4" DURMAN NORMA	19%	36.500
625	FUMIGADORA PLASTICA BELLOTA - MITTO	19%	230.000	1403	TUBO PRESION PVC R-11 3/4" DURMAN NORMA X METRO	19%	7.000
626	FUNDA MACHETILLA N. 18 Y 20	19%	23.000	1404	TUBO PRESION PVC R-13 1" DURMAN NORMA	19%	45.500
627	FUNG LORSBAN X 250 CM	0%	45.000	1405	TUBO PRESION PVC R-13 1" DURMAN NORMA X METRO	19%	9.000
628	GAFA INDUSTRIAL NEGRA	19%	4.300	1406	TUBO PRESION PVC R-21 1.1/2" DURMAN NORMA	19%	74.500

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

629	GAFA INDUSTRIAL TRANSPARENTE	19%	4.300	1407	TUBO PRESION PVC R-21 1.1/4" DURMAN NORMA	19%	58.000
630	GANCHO ADHESIVO GRANDE	19%	800	1408	TUBO PRESION PVC R-21 2" UNIÓN MECÁNICA	19%	105.000
631	GANCHO ADHESIVO PEQUEÑO	19%	600	1409	TUBO PRESION PVC R-21 3" UNIÓN MECÁNICA	19%	263.000
632	GANCHO CANAL LAMINA	19%	4.900	1410	TUBO PRESION PVC R-9 1/2" DURMAN NORMA	19%	26.500
633	GANCHO CLARABOYA ETERNIT	19%	1.900	1411	TUBO PRESION PVC R-9 1/2" DURMAN NORMA X METRO	19%	5.000
634	GANCHO TEJA ECONOMICO N.55	19%	1.000	1412	TUBO SANITARIO 1.1/2" DURMAN NORMA	19%	63.600
635	GASTOP FUERZA MEDIA	19%	4.900	1413	TUBO SANITARIO 1.1/2" DURMAN NORMA X METRO	19%	12.000
636	GEOTEXTIL	19%	25.400	1414	TUBO SANITARIO 1.1/2" PESADO TUBEXCOL	19%	49.500
637	GRAFITO LUBRICANTE SOLIDO	19%	3.400	1415	TUBO SANITARIO 1.1/2" PESADO TUBEXCOL X METRO	19%	9.500
638	GRAMERA BALANZA DIGITAL X 5KL	19%	49.000	1416	TUBO SANITARIO 2" DURMAN NORMA	19%	79.000
639	GRAMERA RELOJ X 5 KGMS	19%	24.500	1417	TUBO SANITARIO 2" DURMAN NORMA X METRO	19%	15.000
640	GRANITO	19%	60.000	1418	TUBO SANITARIO 2" PESADO TUBEXCOL	19%	64.000
641	GRAPA LAVAMANOS CON TORNILLOS	19%	4.000	1419	TUBO SANITARIO 2" PESADO TUBEXCOL X METRO	19%	13.500
642	GRAPA PLASTICA CABLE 12 MM X 50 UN	19%	2.100	1420	TUBO SANITARIO 3" DURMAN NORMA	19%	125.000
643	GRAPA PLASTICA CABLE 9 MM X 50 UN	19%	2.100	1421	TUBO SANITARIO 3" DURMAN NORMA X METRO	19%	23.000
644	GRAPA PLASTICA CABLE COAXIAL X 50 UN	19%	2.300	1422	TUBO SANITARIO 3" PESADO TUBEXCOL	19%	94.000
645	GRAPAS 1.1/4 X 9 KILO CABALLO	19%	13.800	1423	TUBO SANITARIO 3" PESADO TUBEXCOL X METRO	19%	18.000
646	GRATA CABO PLASTICA CON ESPATULA	19%	5.900	1424	TUBO SANITARIO 4" DURMAN NORMA	19%	167.000
647	GRATA COPA N 4 TRENZADA	19%	25.600	1425	TUBO SANITARIO 4" DURMAN NORMA X METRO	19%	30.000

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

648	GRATA COPA N.4 AMARILLA	19%	27.800	1426	TUBO SANITARIO 4" PESADO TUBEXCOL	19%	135.000
649	GRATA COPA PEQUEÑA 2 ´´ JUEGO X 3	19%	14.500	1427	TUBO SANITARIO 4" PESADO TUBEXCOL X METRO	19%	27.000
650	GRAVILLA	19%	145.000	1428	TUBO SANITARIO 6" DURMAN NORMA	19%	347.000
651	GRECOTEX CUÑETE ALGRECO	19%	405.000	1429	TUBO SANITARIO 6" PESADO TUBEXCOL	19%	255.000
652	GRIFERIA 5/16 PUSH CROMADA	19%	27.600	1430	UNION AGUA CALIENTE CPVC 1/2"	19%	1.300
653	GRIFERIA 5/16 SANITARIO	19%	21.300	1431	UNION AGUA CALIENTE CPVC 3/4"	19%	1.900
654	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL	19%	49.900	1432	UNION CANAL A BAJANTE REDONDA	19%	29.000
655	GRIFERIA SANITARIO GRIVAL	19%	49.900	1433	UNION CANAL PVC	19%	13.400
656	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	19%	9.900	1434	UNION CANAL PVC A BAJANTE RECTANGULAR	19%	26.000
657	GUANTE CARNAZA LARGO REFORZADO	19%	10.600	1435	UNION CANAL PVC ESQUINERA	19%	33.400
658	GUANTE CAUCHO C.25 N 8	19%	5.300	1436	UNION COAXIAL TV	19%	600
659	GUANTE CAUCHO C.25 N 9	19%	5.300	1437	UNION CONDUIT EMT 1/2	19%	1.800
660	GUANTE CAUCHO C.35 N 8	19%	6.500	1438	UNION CONDUIT EMT 3/4"	19%	2.900
661	GUANTE CAUCHO C.35 N 9	19%	6.500	1439	UNION CONDUIT EMT DE 1"	19%	4.300
662	GUANTE CAUCHO C.50 N 10	19%	15.600	1440	UNION CONDUIT EMT DE 2"	19%	12.500
663	GUANTE INGENIERO REFORZADO	19%	11.200	1441	UNION DOBLE ROSCA PVC 1/2"	19%	1.700
664	GUANTE INGENIERO SENCILLO	19%	10.500	1442	UNION EXPANDIBLE PVC REPARACION 1/2"	19%	14.500
665	GUANTE NITRILO NEGRO N 10 REFORZADO	19%	3.900	1443	UNION GALVANIZADA 3/4 - 1	19%	3.000
666	GUANTE NITRILO NEGRO N 9 REFORZADO	19%	3.900	1444	UNION GALVANIZADA 1/2	19%	2.300
667	GUANTE NITRILO NEGRO N.7 REFORZADO	19%	3.900	1445	UNION GALVANIZADA 3/8"	19%	2.100
668	GUANTE NITRILO NEGRO N.8 REFORZADO	19%	3.900	1446	UNION H PVC BLANCA 001U X 5.95	19%	19.000
669	GUAYA GALVANIZADA 1/8 ALMA FIBRA	19%	1.600	1447	UNION MANGUERA DE 3/4 PRESION PF	19%	21.300
670	GUAYA GALVANIZADA 3/32 ALMA FIBRA	19%	1.400	1448	UNION MANGUERA PF 1/2"	19%	7.300
671	HEBILLA ZUNCHO	19%	3.500	1449	UNION PVC 1" NORMA	19%	1.400

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

672	HERBICIDA X LITRO	0%	73.000	1450	UNION PVC 1,1/2" NORMA	19%	3.200
673	HOMBRESOLO VISE-GRIP -IRWIN 10"M	19%	55.500	1451	UNION PVC 1,1/4" NORMA	19%	2.400
674	HOYADORA HERRAGRO PESADA	5%	92.000	1452	UNION PVC 1/2" NORMA	19%	650
675	HOYADORA PESADA MACHO	5%	85.000	1453	UNION PVC 2" NORMA	19%	4.900
676	INTERRUPTOR DOBLE INDUMA BLANCO	19%	9.800	1454	UNION PVC 3" NORMA	19%	24.300
677	INTERRUPTOR DOBLE MERCURY PREMIUM BLANCO	19%	9.400	1455	UNION PVC 3/4" NORMA	19%	1.000
678	INTERRUPTOR DOBLE STAINLESS MERCURY CONM	19%	12.500	1456	UNION PVC 4" NORMA	19%	51.000
679	INTERRUPTOR LAMPARA BOTON	19%	1.900	1457	UNION REPARACION PVC 1"	19%	13.600
680	INTERRUPTOR SENCILLO INDUMA BLANCO	19%	6.500	1458	UNION REPARACION PVC 1/2"	19%	6.500
681	INTERRUPTOR SENCILLO MERCURY BLANCO	19%	6.600	1459	UNION REPARACION PVC 2"	19%	42.000
682	INTERRUPTOR SENCILLO SOBRE PARED	19%	4.100	1460	UNION REPARACION PVC 3"	19%	66.700
683	INTERRUPTOR SENCILLO STAINLESS CONM. MERCURY	19%	10.500	1461	UNION REPARACION PVC 3/4"	19%	7.900
684	INTERRUPTOR TRIPLE INDUMA	19%	11.500	1462	UNION REPARACION PVC 4"	19%	103.400
685	INTERRUPTOR Y TOMA INDUMA BLANCO	19%	9.700	1463	UNION SANITARIA 1.1/2" ECONOMICA	19%	1.800
686	KIT JARDINERIA X 3	5%	15.500	1464	UNION SANITARIA 2" ECONOMICA	19%	2.200
687	LADRILLO COMUN	0%	1.050	1465	UNION SANITARIA 3" ECONOMICA	19%	3.900
688	LAMINA DRYWALL 1,22 X 2,44	19%	63.000	1466	UNION SANITARIA 4" ECONOMICA	19%	6.700
689	LAMINA FLANCHE 2,44 MTS X .30 GALVANIZADO	19%	39.500	1467	UNION SANITARIA 6" ECONOMICA	19%	22.300
690	LAMINA GALVANIZADA C.24	19%	115.000	1468	UNION TUBO BAJANTE PVC	19%	8.500
691	LAMINA GALVANIZADA C.26	19%	95.000	1469	UNIVERSAL AGUA CALIENTE PVC 1/2"	19%	9.400
692	LAMPARA ACRILICO 2 X 18 120 CM ANTIPOLVO	19%	29.900	1470	UNIVERSAL 1" PVC ECONOMICA	19%	7.400
693	LAPIZ ROJO	19%	900	1471	UNIVERSAL 1.1/2" PVC ECONOMICA	19%	16.000
694	LAVADERO SOBREPONER ACRILICO 60 X 60	19%	310.000	1472	UNIVERSAL 1/2" PVC	19%	4.200

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

695	LAVAMANOS BLANCO SOLO	19%	98.000	1473	UNIVERSAL 2" PVC ECONOMICA	19%	27.000
696	LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 MEZON DERECHO 1 HUECO	19%	141.000	1474	UNIVERSAL 3" PVC ECONOMICA	19%	75.000
697	LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 MEZON DERECHO 3 HUECOS	19%	141.000	1475	UNIVERSAL 3/4" PVC	19%	5.700
698	LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 MEZON IZQUIERDO 1 HUECO	19%	141.000	1476	UNIVERSAL PVC DE 1.1/4	19%	19.000
699	LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 MEZON IZQUIERDO 3 HUECOS	19%	141.000	1477	VALVULA PIE 1" COBRE	19%	39.800
700	LAVAPLATOS ACERO 50 X 35 HUECO 2"	19%	84.000	1478	VALVULA PIE 1.1/2" COBRE	19%	68.000
701	LAVAPLATOS ACERO 61 X 41 HUECO 4"	19%	98.000	1479	VALVULA PIE 1.1/4" COBRE	19%	53.000
702	LAVAPLATOS ACERO 62 X 48 HUECO 4" (1 HUECO)	19%	117.000	1480	VALVULA PIE 2" COBRE	19%	99.000
703	LAVAPLATOS ACERO 62 X 48 HUECO 4" (3 HUECOS)	19%	117.000	1481	VALVULA POZUELO BRONCE 2.1/2 ACCE 2"	19%	13.800
704	LIJA OMEGA N.100	19%	1.700	1482	VALVULA REGULADORA DOBLE	19%	5.800
705	LIJA OMEGA N.120	19%	1.500	1483	VALVULA REGULADORA SENCILLA	19%	4.400
706	LIJA OMEGA N.150	19%	1.500	1484	VALVULA VENTOSA AUTOMATICA 1/2" BRONCE	19%	26.500
707	LIJA OMEGA N.180	19%	1.500	1485	VARILLA 5/16 LARGA SANITARIO	19%	2.300
708	LIJA OMEGA N.220	19%	1.500	1486	VARILLA COBRE TANQUE PESADO	19%	5.900
709	LIJA OMEGA N.240	19%	1.500	1487	VARILLA COPER WILL SIN CONECTOR 99%	19%	193.000
710	LIJA OMEGA N.280	19%	1.500	1488	VARILLA CORRUGADA 1/2"	19%	42.800
711	LIJA OMEGA N.320	19%	1.500	1489	VARILLA CORRUGADA 5/8"	19%	66.700
712	LIJA OMEGA N.360	19%	1.500	1490	VARILLA CORRUGADA 12 MM	19%	38.300
713	LIJA OMEGA N.400	19%	1.500	1491	VARILLA CORRUGADA 3/8	19%	25.200
714	LIJA OMEGA N.60	19%	1.600	1492	VARILLA CORRUGADA 5 MM	19%	11.000
715	LIJA OMEGA N.600	19%	1.500	1493	VARILLA CORRUGADA 6 MM	19%	15.000

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

716	LIJA OMEGA N.80	19%	1.700	1494	VARILLA CORRUGADA 9 MM	19%	22.500
717	LIJA ROJA OMEGA 100	19%	2.100	1495	VARILLA CORRUGADA CHIPA 1/4"	19%	7.700
718	LIJA ROJA OMEGA 150	19%	2.100	1496	VARILLA CUADRADA 10 MM	19%	37.000
719	LIJA ROJA OMEGA 180	19%	2.100	1497	VARILLA CUADRADA 9 MM	19%	34.000
720	LIJA ROJA OMEGA 400	19%	2.100	1498	VARILLA LISA 1/2"	19%	43.000
721	LIJA ROJA OMEGA 80	19%	2.300	1499	VARILLA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 MT	19%	13.000
722	LIJA X METRO 4" N 60 OMEGA	19%	6.900	1500	VARILLA ROSCADA ZINCADA 3/16" X 1 MT	19%	3.500
723	LIJA X METRO 4" N 80 OMEGA	19%	6.900	1501	VARILLA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 MT	19%	10.500
724	LIJADORA STANLEY	19%	255.000	1502	VARILLA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1 MT	19%	5.500
725	LIMA BELLOTA RABO RUNCHO 6" 4.8	19%	6.300	1503	VARSOL BOTELLA	19%	8.900
726	LIMA TRIANGULAR CON CABO COLIMA	19%	5.300	1504	VIDRIO 4L M2	19%	112.000
727	LIMPIADOR PVC 1/128	19%	2.900	1505	VIDRIO CELOSIA 20 X 20	19%	7.400
728	LIMPIADOR PVC 1/32	19%	6.900	1506	VINILO BAÑOS Y COCINAS GALON ALGRECO	19%	135.000
729	LIMPIADOR PVC 1/64	19%	3.900	1507	VINILO CONCENTRADO X 1/32 AMARILLO MIR	19%	3.400
730	LIMPIADOR PVC 12 ONZ	19%	18.600	1508	VINILO CONCENTRADO X 1/32 AZUL MIR	19%	3.400
731	LIMPIADOR PVC NORMA1/4	19%	61.000	1509	VINILO CONCENTRADO X 1/32 BLANCO MIR	19%	3.400
732	LIMPIADOR PVC NORMA12 ONZ	19%	34.000	1510	VINILO CONCENTRADO X 1/32 NARANJA MIR	19%	3.400
733	LINTERNA VARTA 1 SUPRLED	19%	27.600	1511	VINILO CONCENTRADO X 1/32 NEGRO MIR	19%	3.400
734	LLANA CABO MADERA DENTADA	19%	16.500	1512	VINILO CONCENTRADO X 1/32 OCRE MIR	19%	3.400

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

735	LLANA CABO MADERA LISA	19%	17.500	1513	VINILO CONCENTRADO X 1/32 ROJO COLONIAL MIR	19%	3.400
736	LLANA PLASTICA 10 X 20 DE PUNTA	19%	8.500	1514	VINILO CONCENTRADO X 1/32 ROJO MIR	19%	3.400
737	LLANA PLASTICA 28 X 18	19%	15.100	1515	VINILO CONCENTRADO X 1/32 VERDE MIR	19%	3.400
738	LLAVE BRISTOL CROMADA X 9 PZAS	19%	7.800	1516	VINILO DUREZA CUÑETE ALGRECO	19%	426.000
739	LLAVE JARDIN BLANCA PLASTICA	19%	4.200	1517	VINILO DUREZA GALON ALGRECO	19%	88.500
740	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	19%	22.300	1518	VINILO EPOXICO CON COMPONENTE GALON	19%	189.000
741	LLAVE LAVAMANOS MERCURY METALICA	19%	28.000	1519	VINILO GRECONAL ALGRECO	19%	101.000
742	LLAVE LAVAMANOS PUCH NEW	19%	53.000	1520	VINILO GRECOTEX 1/4 ALGRECO	19%	29.800
743	LLAVE LAVAPLATOS BASE NACIONAL MILENIUM	19%	46.500	1521	VINILO GRECOTEX GALON ALGRECO	19%	82.000
744	LLAVE LAVAPLATOS CONTROL PEDAL COMPLETA	19%	107.000	1522	VINILO GRECOTONE 1/4 ALGRECO	19%	21.500
745	LLAVE LAVAPLATOS FLEXIBLE BASE MILENIUM	19%	49.900	1523	VINILO GRECOTONE GALON ALGRECO	19%	59.900
746	LLAVE LAVAPLATOS FLEXIBLE PARED MILENIUM	19%	53.000	1524	VINILO MULTIGRECO TIPO 1 BALDE	19%	125.000
747	LLAVE LAVAPLATOS PARED NACIONAL MILENIUM	19%	48.600	1525	VINILO MULTIGRECO TIPO 1 CUÑETE	19%	310.000
748	LLAVE TERMINAL NIQUELADA 1/2 JARDIN AGUAMAR	19%	13.800	1526	VINILO MULTIGRECO TIPO 1 GALON	19%	66.200
749	LLAVE TERMINAL NIQUELADA 1/2 JARDIN GRIMAR	19%	12.500	1527	VINILO PREMIUM TIPO 1 CUÑETE	19%	331.200
750	LLAVE TERMINAL PALANCA GRINACA PESADA	19%	15.500	1528	VINILO PREMIUM TIPO 1 BALDE	19%	172.200
751	MACETA 10 LBS HERRAGRO	19%	93.000	1529	VINILO PREMIUM TIPO 1 GALON	19%	71.900
752	MACETA 12 LBS HERRAGRO	19%	103.000	1530	VINILO PREMIUM TIPO 2 GALON	19%	54.500
753	MACETA 14 LBS HERRAGRO	19%	116.000	1531	VINILO PREMIUM TIPO 2 BALDE	19%	129.500
754	MACETA 16 LBS HERRAGRO	19%	131.000	1532	VINILO PREMIUM TIPO 2 CUÑETE	19%	253.500

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

755	MACETA 18 LBS HERRAGRO	19%	146.000	1533	VINILTEX CUNETE PINTUCO	19%	495.000
756	MACETA UDUKE X 2 LIBRAS MANGO METAL	19%	21.500	1534	WIN PLASTICO BLANCO X 2.40	19%	5.300
757	MACETA UDUKE X 3 LIBRAS MANGO FIBRA	19%	27.800	1535	WING MATEX ARENA MARMOL	19%	4.900
758	MACETA UDUKE X 4 LIBRAS MANGO FIBRA	19%	38.900	1536	WING MATEX AZUL NUBE	19%	4.900
759	MACHETILLA GARZA N. 18 Y 20	5%	29.800	1537	WING MATEX BEIGE PLANO	19%	4.900
760	MALLA ANGEO N. 4 MT RALO	19%	14.300	1538	WING MATEX BEIGE TERRAZO MARMOL	19%	4.900
761	MALLA ANGEO N. 5 MT MEDIO	19%	15.400	1539	WING MATEX BLANCO MARMOL	19%	4.900
762	MALLA ANGEO N. 6 MT FINO	19%	16.000	1540	WING MATEX BLANCO NEVADO PLANO	19%	4.900
763	MALLA ANGEO PLASTICO FINO X 1,20 VERDE	19%	4.600	1541	WING MATEX CHAMPAÑA BRILLANTE	19%	4.900
764	MALLA ANGEO PLASTICA 15 MM BLANCA - NEGRA	19%	8.600	1542	WING MATEX GRIS MARMOL	19%	4.900
765	MALLA CON VENA 50 X 2,00	19%	11.200	1543	WING MATEX MADERA NOGAL BRILLANTE	19%	4.900
766	MALLA ELECTROSOLDADA 3 MM X M	19%	23.600	1544	WING MATEX MADERA NOGAL CLARO	19%	4.900
767	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM X M	19%	32.800	1545	WING MATEX NEGRO MARMOL	19%	4.900
768	MALLA GALPON 1, 1/4 X 1,20 X 36 MTS ROLLO	19%	121.000	1546	WING MATEX NEGRO PLANO	19%	4.900
769	MALLA GALPON 1.1/4 X 1,50 X 36 MTS ROLLO	19%	148.000	1547	WING MATEX VERDE MENTA - MARMOL	19%	4.900
770	MALLA GALPON 1.1/4 X 1,80 X 36 MTS ROLLO	19%	171.000	1548	WING METALICO ALUMINIO CTE	19%	21.400
771	MALLA GALPON PLASTICA ROLLO X 50 MTS	19%	91.000	1549	WING METALICO ALUMINIO ESPAÑOL	19%	26.500
772	MALLA GALPON PLASTICA X METRO	19%	2.300	1550	YEE LAVADORA CON REGISTRO PASTA	19%	5.900
773	MALLA GAVIÓN	19%	145.000	1551	YEE SANITARIA 2 ECONOMICA	19%	5.900
774	MALLA PÁJAROS X 1 MT	19%	7.300	1552	YEE SANITARIA 3 ECONOMICA	19%	12.700
775	MANDRIL TALADRO 1/2"	19%	17.400	1553	YEE SANITARIA 4 ECONOMICA	19%	22.300
776	MANGUERA AIRE ROJA	19%	1.800	1554	YESO BLANCO KILO	19%	4.500
777	MANGUERA CONEXION LAVADORA X 1,50	19%	10.900	1555	ZUNCHO METALICO METRO	19%	5.300

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

778	**MANGUERA DESAGUE LAVADORA X 1,60**	**19%**	**10.300**	**1556**	**Y DEMAS MATERIAL QUE SEA SOLICITADO CON TIEMPO**		

Nota: El hospital San Antonio de Soatá contempla que en los eventos en los cuales se requiera algún servicio que no se encuentre en el listado cotizado pero que sea inherente a la necesidad contractual, dicho elemento o servicio será solicitado por el supervisor previa verificación del diagnóstico por parte del contratista y siempre considerando los precios del mercado, Las cantidades establecidas en los ítems antes relacionados podrán ajustarse en la ejecución del contrato de acuerdo con la circunstancia previamente acreditadas y sin que se supere el presupuesto máximo asignado.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo para la ejecución del contrato a partir de la firma del contrato, hasta el 31 octubre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto del contrato, lo que ocurra primero.

10. LUGAR: ESE Hospital San Antonio de Soatá

11. VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 50.000.000)

12. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de cincuenta millones de pesos m/cte.-

VIGENCIA: 2023	**FECHA:** Enero 2023	**CDP N°**
BENEFICIARIO: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ		**NIT 891800611-6**
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		
GASTOS	**CONCEPTO**	**VALOR**
2120201003	Otros bienes transportables	**$ 50.000.000**

13. FORMA DE PAGO:

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá cancelará el valor total del contrato de suministro en pagos mensuales, mes vencido o fracción, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de las facturas o cuentas de cobro con el cumplimiento de las normas legales vigentes, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor del contrato, el correspondiente ingreso a almacén, presentación de informes solicitados al contratista, presentación de certificación del revisor fiscal si existe y/o del representante legal, donde conste los pagos de seguridad social y parafiscales oportunamente al igual que la presentación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos salariales deberán estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente.

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

Nota 1: Los aportes Parafiscales y Seguridad social, deberán estar acordes a lo contemplado en la normativa vigente.

Nota 2: El Hospital San Antonio de Soata, se reservará el derecho de pago de la última factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por lo estipulado en el Acuerdo 010 de 2022 y la ley.

14. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN

De acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato a celebrar la modalidad de selección pertinente es la CONTRATACION DIRECTA de acuerdo con lo señalado en el Estatuto Interno de Contratación del Hospital San Antonio de Soatá E.S.E., Acuerdo 10 del 07 de octubre de 2022, de conformidad con el artículo 30.2.1.

- *Cuando el presupuesto estimado para atender la necesidad contractual no supere los NOVECIENTOS (900) S.M.L.M.V.*

15. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, análisis de la demanda, análisis de la oferta/soporte del precio).

Conforme al artículo 30.2.2. Del manual de contratación acuerdo 010 del 07 de octubre de 2022 se deben tener mínimo dos invitaciones de personas naturales o jurídicas que cuenten con la capacidad para ejecutar el objeto contractual.

MES	VALOR CONSUMO MENSUAL 2021	VALOR CONSUMO MENSUAL 2022
ENERO	0	0
FEBRERO	8.147.250	4.178.400
MARZO	12.447.800	7.858.600
ABRIL	14.423.850	5.948.800
MAYO	7.085.900	5.626.700
JUNIO	4.028.250	15.259.350
JULIO	8.485.750	11.118.250
AGOSTO	4.890.350	0
SEPTIEMBRE	4.929.350	15.587.800
OCTUBRE	9.138.150	6.645.600

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

NOVIEMBRE	1.417.600	1.766.200
DICIEMBRE	16.115.000	4.999.500

Promedio mensual de consumo es de
$ 6.582.433

***Fuente. Almacén y suministros ESE Hospital San Antonio de Soatá**

Para el estudio de la oferta de los productos objeto a contratar, se envió solicitud de cotización a los siguientes oferentes:

1. FERRONORTE RLS
2. EL PUNTO DEL MAESTRO

Los dos oferentes ubicados en la ciudad de Soatá, diferentes oferentes, recibiéndose solamente la cotización de Ferronorte RLS.

El segundo oferente el Punto del Maestro a la fecha no ha contestado, ni ha manifestado su interés en cotizarle a la ESE Hospital San Antonio de Soata.

Adjunto al presente estudio previo las solicitudes enviadas a los dos únicos oferentes existentes en la Provincia.

18. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

El Hospital San Antonio de Soatá considerará con el mismo peso relativo, el cumplimiento de los siguientes criterios:

18.1. De Carácter Jurídico. Cumplimiento de los requisitos establecidos para la modalidad de contratación directa.

18.2. De Carácter Técnico Cumplen con especificaciones técnicas y normativas de acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del estudio previo.

18.3. De Carácter Económico Se considerará como más favorable la única oferta recibida.

Teniendo en cuenta que el segundo oferente el Punto del Maestro a la fecha no ha contestado, ni ha manifestado su interés en cotizarle a la ESE Hospital San Antonio de Soata.

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

En relación con las exigencias de carácter jurídico se verificó el cumplimiento de las mismas a cabalidad por parte del único oferente.

En punto con los requisitos técnicos a tenor del contenido del numeral 10 del presente estudio previo, se verificó que la oferta presentada cumple la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

En relación con el criterio económico, a pesar de solicitar varias cotizaciones, que se adjuntan a este estudio previo, se advierte, que la oferta recibida es la del oferente FERRONORTE RLS, ya que fue la única que se presentó, en consecuencia se sugiere a la Gerencia la suscripción del contrato con el mencionado oferente.

19. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2962 de 2011, a continuación, se establece la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación.

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

N°	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR)**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**¿A QUIÉN SELE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**				**¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?**	**PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO**	**FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO**	**MONITOREO Y REVISIÓN**	
													PROBABILIDAD	**IMPACTO**	**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**					**¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?**	**PERIODICIDAD ¿Cuándo?**
1	E	I	C	O	No se formalice debidamente el contrato	Afecta la prestación de los servicios de salud	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Verificación permanente del supervisor o interventor en la formalización del contrato	1	1	2	Bajo	si	Supervisor / Interventor	Fecha de formalización del contrato	Fecha de terminación del contrato	Certificación de supervisión	Mensualmente

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

2	E	I	C	O	El contratista no disponga de los materiales en las condiciones exigidas.	Impacto negativo en el logro de los objetivos para alcanzar las metas propuestas	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Verificación permanente del supervisor o interventor en la ejecución del contrato	1	1	1	Bajo	si	Supervisor / Interventor	Fecha de legalización del contrato	Fecha de terminación del contrato	Certificación de supervisión	Mensualmente
1	E	I	P	RE	Que las cantidades de suministro de materiales de ferretería no sean suficientes para suplir las necesidades de la entidad	Riesgo para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones físicas de la institución. Dificultad para prestación de los servicios. Suspensión o aplazamiento de intervenciones médicas o quirúrgicas	3	2	5	Alto	CONTRATISTA	Tener en cuenta el estudio de consumo histórico de los productos Planear la necesidad con tiempo	2	2	4	RiesgoMenor	SI	Supervisor / Interventor	Fecha de formalización del contrato	Fecha de terminación del contrato	Tener en cuenta el estudio de consumo histórico de los productos Planear la necesidad con tiempo	Periódicamente

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

2	G	E	E	RE	Que el contratista incumpla la obligación de la entrega oportuna de los suministros	Afecta el desarrollo normal de las actividades administrativas y misionales del hospital por desabastecimiento	3	5	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	El contrato inicial tiene pólizas de cumplimiento con aseguradora.	2	2	4	Riesgo Menor	**SI**	Supervisor / Interventor	Fecha de formalización del contrato	Fecha de terminación del contrato	Técnicos de mantenimiento Y supervisor del contrato	Periódicamente

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

20. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, dentro de los 03 días siguientes a la adjudicación del contrato deberán ser presentadas por el contratista las siguientes Garantías:

20.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.

20.2 CALIDAD DE LOS BIENES: En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.

Las garantías que se exigen se resumen en el siguiente cuadro:

GARANTÍAS	PRE-CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST-CONTRACTUAL	APLICA	PORCENTAJE (%) / VALOR	PLAZO
Cumplimiento		**X**		**X**	**20%**	**TERMINO DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS**
Calidad		**X**		**X**	**20%**	**TERMINO DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS**

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

21. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo

22. DOCUMENTOS ADICIONALES

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Propuestas económicas

11. FIRMAS RESPONSABLES:

LUIS JOSE SANDOVAL ARIAS
Subgerencia administrativa

V°B° Dra. JUDITH PEREZ SANCHEZ
Asesor Jurídico

Dr. JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Gerente

Proyectó:

MARIA ISABEL LIZARAZO CASTRO
Profesional Universitario

Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso