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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIQN Y FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA).

FECHA: ENERO DE 2023

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO

Valor: $28.000.000=

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones, y el contrato deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrolio del proceso de
contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para cada modalidad de seleccién.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Constitucion Politica de Colombia sefiala en su Articulo 58 que “<Articulo modificado por el articulo 10. del Acto
Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demas derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicacion de una ley expedida por motivos de utilidad publica o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado debera ceder al interés publico o
social. La propiedad es una funcién social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funcién ecologica”.

Asi mismo, nuestra Carta Politica establece en su Articulo 79 que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara la participacién de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolégica y
fomentar la educacion para el logro de estos fines”. En desarrollo de lo anterior el mismo ordenamiento constitucional
sefiala en su Articulo 80 que “El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los. recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion. Ademés, debera prevenir y controlar los
' | factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los dafos causados. Asi mismo,
cooperara con otras naciones en la proteccion de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Sobre el particular, es importante resaltar que Colombia cuenta con un robusto marco politico y normativo con el cual
se busca reducir los impactos ambientales de las actividades productivas que soportan el desarrollo econémico. El pais
ha realizado un esfuerzo para armonizar el desarrollo y el crecimiento de la economia con la proteccion de los recursos
naturales, sin embargo, los sectores aln son intensivos en el uso de los recursos y han generado impactos en el capital
natural. Por lo que a través del concejo Nacional de Politica Econémica y Social CONPES, el cual fue creado por la ley
19.de 1958 como maxima autoridad nacional de planeacion y se desempefia como organismo asesor del gobierno en
todos los aspectos relacionados con el desarrollo econémico y social del pais. Para lograrlo, coordina y orienta a los

organismos encargados de la direccién econémica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobacion de
documentos.

El Documento CONPES 3934 define que, “el Crecimiento Verde hace referencia a aquellas trayectorias de crecimiento
que garantizan el bienestar economico y social de la poblacién en el largo plazo, asegurando la conservacion del capital
natural y la seguridad climatica” el cual contiene informacion encaminada con el fin de llevar al pais a una transicién
hatia un modelo econémico mas sostenible, competitivo e inclusivo para el pais, la cual se compone de cinco ejes
estratégicos. Esta politica se encuentra alineada con los compromisos internacionales relacionados con desarrollo
sostenible como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la implementacion del Acuerdo de Paris
sobre cambio climatico y las recomendaciones e instrumentos de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo
Econémicos. Igualmente, se articula con politicas y planes nacionales en materia sectorial y ambiental.
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De otro lado, tenemos el Articulo 1 numeral 10 de la Ley 99 de 1993 establece que, la accioén para la proteccion y
recuperacion ambiental del pais es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciories
no gubernamentales y el sector privado y la ley 1549 de 2012, por medio de la cual se fortalece la politica nacional de
educacion ambiental; en su articulo 2 menciona que todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de
participar directamente en procesos de educacion ambiental.

Lo anterior, se constituye en pilares que buscan disminuir la presién sobre los recursos naturales y el medio ambiente,
y garantizar el compromiso del Municipio de Candelaria, para fortalecer su capacidad técnica, efectuando controles,
regulacion y evaluaciones ambientales sobre todas las actividades productivas que se ejecutan en su dominio. Ademas,
por la vocacion agroindustrial del Municipio, es necesario brindar al pequefio y mediano productor agricola, la asistencia
tecnica profesional en donde se realiza el acompafiamiento necesario en lo referente al sector agro, enfocado a
promover la diversificacion de los cultivos, mejorando el uso eficiente de los suelos y aguas y evitar pérdidas economicas
en el Pequefio y Mediano productor.

En el marco de las politicas y estrategias que la actual administracion municipal de Candelaria viene implementando
para garantizar y mejorar la prestacion del servicio publico y que se ajustan al actual Plan de Desarrollo resulta necesario
y de especial importancia fortalecer la gestién institucional a través de la continua actualizacién y modernizacion de los
procesos misionales y de apoyo a la gestion institucional y administrativa de las areas que conforman la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Econémico.

Es asi que en cumplimiento de las funciones otorgadas a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Econémico, y
en virtud de los principios de la Funcion Administrativa estipulados en el articulo 209 de la Constitucion Politica, se
propone realizar acciones en el marco de los proyectos Fortalecimiento del plan agropecuario municipal de candelaria
(valle del cauca) y Fortalecimiento de la gestion institucional para el desarrollo del sector agropecuario en el Municipio
de Candelaria - Valle del Cauca, los cuales apoyan ‘el cumplimiento de la Metas del plan de desarrollo 2020-2023 “Con
experiencia avanzamos”.

Al MUNICIPIO DE CANDELARIA, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del estado le
corresponde prestar los servicios que determine la Ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, es necesario dar cumplimiento a dichas funciones asignadas por la Constitucion y las leyes a
las entidades territoriales y a sus representantes legales; esto en razon a ciertas actividades efectuadas por esta
Administracion, que estan incluidas en los planes y programas del Municipio. 7

La Administraciéon Municipal como ente territorial debe dar cumplimiento a los fines del estado, consagrados en el
Articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién:
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y’
cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo”. .

Que la Constitucion Politica de Colombia, Articulo 315 numerales 1y 3 establece como atribuciones del Alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

2. Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios
a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a
los gerentes o directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local,
de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

En aras de cumplir lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural para la prestacion de servicios
profesionales como INGENIERO AGRICOLA para la coordinacion y el fortalecimiento del sector agricultura y desarrollo
rural en la secretaria de medio ambiente y desarrollo econémico del municipio de candelaria (valle del cauca).

Segun consta en el certificado expedido por la Secretaria de Desarrollo Administrativo, en la planta global de cargos del
Municipio, no hay. personal suficiente para realizar las actividades como INGENIERO AGRICOLA en la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Econémico del municipio de Candelaria (Valle del Cauca).
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DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

&

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION Y FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Y- DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) en las
actividades inherentes a la gestion para lo cual se contrata.

LCLASIFICADOR DE BIENES O SERVICIOS | UNSPSC 80111614 s
Producto: SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERIA

ALCANCE DEL OBJETO:

1. Efectuar el servicio de extension agropecuaria mediante (10) servicios en cada cuota en los diferentes
corregimientos del Municipio de Candelaria (Valle del Cauca).

'|2.. Promover la Asociatividad en el Sector Agropecuario Municipal mediante el servicio de asesoria para su
fortalecimiento.

3. Promocionar las Buenas practicas en la actividad agropecuaria del municipio realizando (3) capacitaciones en los
diferentes corregimientos del municipio de Candelaria (Valle del Cauca).

4. Desarrollar dos (2) acciones para el fortalecimiento logistico y operativo del Concejo municipal de desarrollo rural —
CMDR, generando espacios para el desarrollo de las asambleas e incluyendo al CMDR en eventos del sector
Agropecuario.

5. Efectuar Servicio de apoyo a la gestién de conocimiento y comunicaciones realizando un (1) evento agropecuario.

6.° Coordinar el sector Agricultura y Desarrollo Rural relacionado al direccionamiento estratégico de las actividades que
realice la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Econdmico.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Brindar el apoyo profesional requerido por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Econdmico afines a su
- profesion y objeto contractual.

2. Diligenciar los formatos suministrados por MECI - calidad para el seguimiento de las actividades realizadas como
evidencia y/o soporte de actividades realizadas en los casos que sea requerido.

3. Realizar Informe ejecutivo de avance y al final del contrato presentar un consolidado de todas las actividades
realizadas.

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le |mpartan y otras tareas que se le designen por
el responsable o Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Econdémico que estén acorde con las competencias del
profesional.

5.” Estar al dia en los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal y aportar para la suscnpmon de las
respectivas actas parciales, copia de los formularios o autoliquidaciones de dichos pagos.

6. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguientes al acta de inicio que sera suscrita por EL
SUPERVISOR del contrato.

7. Cumplir con las obligaciones exigidas, asi mismo debera cumplir con las instrucciones que-le imparta el interventor
del contrato.

8. Desarrollar todas y cada una de las actividades que se le designen en cumplimiento del contrato.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera a partir de la suscripcion del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién del contrato y hasta el dia 30 de septiembre del 2023.

MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién establecida para este proceso corresponde a la modalidad de Contratacion Directa, conforme
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al Art. 2° numeral 4°. Literal h) de la Ley 1150 de 2007 que indica que en la modalidad de contratacion directa, procede
en los contratos de prestacion de servicios profesionales, y apoyo a la gestion, ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decreto
019 de 2012, decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias que las modifiquen, adlmonen
0 complementen.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

2

EL VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato sera la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE
PESOS M/CTE ($28.000.000).

FORMA DE PAGO: La forma de pago sera en ocho (08) cuotas por igual valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($3.500.000), previa presentacion y aprobacion del informe de actividades por el Supervisor del contrato,
de igual manera el contratista debera aportar copia del pago de los aportes de la Seguridad Social

7

APROPIACIONES PRESUPUESTALES
i Cédigo BPMC
Apropiacion Baaiimtilo lneskite Nombre Valor
2.3.2.02.02.008.17020 4201 BPMC- Fortalecimiento del plan agropecuario municipal de candelaria (valle $8.000.000
07.83990.12.02.001 2020761300129 |del cauca). P
2.3.2.02.02.008.17020 4205 BPMC- Fortalecimiento de la gestion institucional para el desarrollo del $20.000.000
18.83990.12.06.001 2020761300145 | sector agropecuario en el municipio de candelaria (valle del cauca). R
TOTAL APROPIACIONES 28.000.000

ADECUACION A LAS POLITICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

La contratacién que se pretende realizar se encuentra incorporada en el Plan de Desarrollo 2020-2023, “Con Experiencia
Avanzamos”, y hace parte del presupuesto de la vigencia actual, de la siguiente manera:

LINEA ESTRATEGICA: DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION DEL DESARROLLO.

SECTOR: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PROGRAMA: AVANZANDO EN EL APOYO Y FOMENTO DEL SECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO.
PROYECTO: ' 1. FORTALECIMIENTO DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL DE CANDELARIA (VALLE DEL
CAUCA). :

PROYECTO: 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA

CRITERIOS DE SELECCION

Se toman como factores de seleccion del servicio a contratar, la capacidad, experiencia e idoneidad en la ejecucion de
contratos o ejercicio de funciones con objeto similar al de la presente contratacion.

PERFIL REQUERIDO:

?

Profesional en INGENIERIA AGRICOLA, con tarjeta profesional vigente, con experiencia acreditada de minimo de 04
afnos en el sector publico en asuntos relacionados con el objeto a contratar.
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En la ejecucion del contrato, pueden llegar a presentarse causas previsibles qué afectan la carga econémica o financiera de las partes, las que en virtud
del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada ejecucion y la finalidad de la
contratacion. Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican ademas de los anteriores riesgos a cargo del contratante y contratista los siguientes

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMAVDE MITIGARLO

3
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(PROBABILIDAD DEL RIESGO + IMPACTO DEL RIESGO)

CATEGORIA DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACION
RIESGO EXTREMO 4
RIESGO ALTO 3
RIESGO MEDIO 2
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PROBABILIDAD DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION
RARO 1
CASI CIERTO 2
IMPACTO DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACION
INSIGNIFICANTE 1
CATASTROFICO 2

Para efectos del presente estudio y ejecucion de su contrato, se efectuan las siguientes definiciones:




Codigo: 54-PGC-FT-56

Repriblica de Colombia

Departamento dof Volle def Cauca

MUNICIPIO DE CANDELARIA Fedha tocreinaties

ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACION DIRECTA Version: 7

Pagina 8 de 13

- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de las
actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de riesgos normales que razonablemente se deben consnderar
al momento de proponer, celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo asi la obligacién de asumirlo.

- TIPIFICACION DEL RIESGO: Es la materializacién o manifestacion que se hace en el pliego de condiciones, de aquellos
eventos, hechos o circunstancias previsibles de ocurrencia.

- ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoracién en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato,
que se hace del riesgo previsible.

- ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que se hace de la parte contractual que debe asumir el riesgo.
- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su previsién; es decir, no
se visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberan estar considerados como costo del contrato en el item de gastos

contingentes o imprevistos.

i 4
- INCREMENTO O CREACION DE IMPUESTOS: En caso de configurarse un incremento o un nuevo impuesto durante
la etapa de ejecucién del Contrato, estos riesgos seran asumidos por el Contratista.

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

- RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

- RIESGOS SOCIALES O POLITICOS: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y de cambios
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucmn del contrato.

- RIESGOS OPERACIONALES: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y
tecnologicos, equipos humanaos o técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgo derivado de la estimaciéon inadecuada de los costos.

Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la inicialmente prevista.
- Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la inicialmente prevista.

- RIESGOS FINANCIEROS: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para obtener recursos
para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para Ia obtencion de los
recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

- RIESGOS REGULATORIOS: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion economica
del contrato.

- RIESGOS DE LA NATURALEZA: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencién humana que
puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

- RIESGOS AMBIENTALES: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter ambiental, asi
como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y
compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras. ;

- RIESGOS TECNOLOGICOS: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de datos,
suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la
gjecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

- Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo del contrato.
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- Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologias o estandares a ser tenidos en cuenta por el
interventor. '

- Perdida parcial o total de la informacién en medio magnético por mal funcionamiento de los equipos.

Para efectos de este proceso de seleccion se tipifican ademas de los anteriores riesgos a cargo del contratista los
sigyientes:

- El riesgo previsible a la formulacion del contrato de prestacion de servicios se encuentra asociado a los posibles
errores u omisiones que pueda generar el contratista. :

- Uso indebido de la informacién entregada al contratista como herramienta de ayuda para el cumplimiento de
actividades. .

- e RIESGOS A CARGO DEL MUNICIPIO.
4l Entrega inoportuna de informacion solicitada por el contratista, necesario para el cumplimiento de las actividades.
r Retraso en los pagos.

Para efectos de mitigar los riesgos El Municipio de Candelaria a través de su Supervisor realizara un monitoreo constante
a lgs Riesgos del Proceso de Contratacion pues las circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos.

Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.
(b) Obtener informacion adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Supervisor designado, efectuara visitas periddicas con el fin de monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el
desempefio de las herramientas implementadas para su gestion. Para lo cual, debe:

(i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminacién de las actividades requeridas; (iii) sefalar la forma de
| seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisién; y (v) documentar
las actividades de monitoreo.

SUPERVISION

El Municipio ejercera la supervision, control y vigilancia de la ejecucion del objeto del contrato a través del Secretario de
Medio Ambiente y Desarrollo Economico del Municipio, quien tendra como funcién verificar el cumplimiento general de las
obligaciones adquiridas por el Contratista.

El Supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra en cualquier momento exigir
al Contratista la adopcién de medidas para mantener durante la ejecucion del contrato las Condiciones técnicas,
econodmicas y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo.

Asi mismo, el Supervisor estd autorizado para ordenar al Contratista la correccion en el menor tiempo posible de los
desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

El Contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la Supervision; no obstante, si no estuviese de acuerdo
con las mismas, deberda manifestarlo por escrito antes de proceder a ejecutarlas, en caso contrario, respondera
solidariamente con el supervisor, si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el Municipio.
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El Municipio podra en cualquier momento, ordenar la suspension de los trabajos, si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas por el Supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamos o ampliacion del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del Supervisor son:

1. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos
a consideracion del Municipio.

4. Vigilar que el contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y en general, todas las atribuciones que se
consideren como potestativas del supervisor, y las demas que le asigne el Municipio.

5. Tramitar y diligenciar la imposicion de multas al Contratista, cuando a ello haya lugar y demas normas complementarias. |
6. Cumplir los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.

7. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la ejecucion de los trabajos, y a
la cual se hace mencién en diferentes partes del ‘presente estudio previo.

El Contratista debera realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y 6rdenes impartidas por el Municipio o la

supervision, sin embargo, ello no aminora en ningun grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la
direccion de los trabajos.

Ademés de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion de los
trabajos, la Supervision apoyara, asistira y asesorara al Municipio en todos los asuntos de orden técnico; financiero,
economico y juridico que se susciten durante la ejecucién del contrato.

ESTUDIOS DEL SECTOR

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe proceder a realizar el
estudio del sector, el cual cubre las siguientes areas:

ASPECTOS GENERALES: La Entidad Estatal debe revisar, los aspectos del mercado del bien, obra o servicio que
sean relevantes en el proceso de contratacion, del cual se desprenden

150 Econémico: Dado que el objeto de estos estudios es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE
DEL CAUCA), en las actividades inherentes a la gestion para lo cual se contratara y de acuerdo al articulo
2.2.1.2.1.3.22., de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 se analizaron los costos que se han venido pagando por
honorarios en vigencias anteriores, los cuales se sujetan a la ley siendo viables y abaratan costos para la administracion.

2, Técnico: persona natural con estudios profesionales en INGENIERIA AGRICOLA con tarjeta profesional
vigente que cuente con las condiciones técnicas para ejecucion del objeto del proceso de contratacion.

3. Regulatorio: Regulatorio: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 capitulo VI Analisis del
sector econémico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales, art 2.2.1.2.1.4.9.

Articulo 15. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacidon desde fa
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

Estatuto general de la contratacion, ley 80 de 1993
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Ley 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestién con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area
de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo
cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

4. Otros: las actividades desarrolladas por el contratista no afectan los cambios politicos ni otros contextos como
ambiental.

ESTUDIO DE LA OFERTA: La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Econémico para este proceso requiere de
una persona natural que preste los servicios profesionales como Ingeniero Agricola, en la Secretaria De Medio
Ambiente y Desarrollo Econémico y darle cumplimiento al plan de desarrollo vigencia 2020 — 2023.

ESTUDIO DE LA DEMANDA: Durante la vigencia 2022 la Direccién Juridica suscribié contratos. De lo cual se analizd
| el siguiente comportamiento histérico a nivel Nacional y se requiere su continuidad. :
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Resumen del Contrato o Licitacion

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO |
INGENIERO AGRICOLA EN LA SECRETARIA DE|

Okjeto DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PESCA DEL |
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA :
Cuantia $14,520,000 - : '
Vigencia Proceso asngnado o celrado No se aceptan nuevoy
aplicantes.
3 T I
Entidad GOBERNACION DEL \/AL_LE DEL - CAUCA =
3 __ |PADIEegsumenBuscar
Estado AdjuducadoB_e_amng_B_uﬁ_gg_r
Tipo Contratacion directa me

Tipo de Fecha

Fecha de Carga en el S|stemawgm

Fecha de Deteccion

2023-01-14 02:52: 00

Cod. Secop 2

Compra acceso limitadol (0 espera algunos dias).

Numero del Proceso

Ultima Rewswn =

.| 2023- 01-13

Péglna OﬁCIBI del Procesoi&_j_ﬂﬂw&g_

Compra acceso llimitadol (o espera-algunos dias).

2023~01 14

AN IS 130 0 S e St }

Entrada No. 1 Y

Estado del Proceso

Presentacnon de oferta

Fecha y Hora de Cierre del Proceso

Cuantia a Contratar

14 520 000 COP

Estado del Contrato

Direccion Fisica de Entrege de
Docurnentos del Proceso

Ttpo de Proceso

Contratacmn dlrecta

ClosechrR’ eplles

Carrera g entre calles 9 v 10 EdIfICIO Pa!acuo de San
Francisco, Cali, Valle del Cauca, COLOMBIA

Objeto del Contrato

Visign: El Valle del Cauca sera un dep&rtamento lider,
competitivo y sostenible en el contexto regional vy nacional.
Mas equitativo e incluyente, con una institucionalidad,
oficial y privada, legitima y eficiente, que goza de la
credibilidad ciudadana. Una sociedad que aprovecha su
diversidad y ubicacion geoestratégica en Colombia y la
cuenca internacional del Pacifico, con una economia
solida v competitiva, que afianza sus valores culturales,
protege surigueza ambiental y lucha contra la pobreza. Un
territorio de subregiones con vocaciones definidas que
comparten una vision y una identidad regional. Mision:
Recuperar el liderazgo del departamento fomentando los
valores de transparencia, buen gobierno vy la participacion
activa a nivel nacional e internacional mediante la

https://colombialicita.com/licitacion/209814267
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NO EXIGENCIA DE GARANTIAS

Conforme al articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la
exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del
Presente Decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documento previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Candelaria no exigira al contratista la constitucion de la Garantia, toda vez
que antes de realizar cada pago; el Supervisor del contrato debera certificar que el servicio se presté acorde a lo
establecido, por lo cual no hay riesgos que amparar.

INDICACION SI LA RESPECTIVA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratacion No esta sometido a uno o varios acuerdos comerciales.

T/
B

e, 8
cot V st
: REVISO Y APROBO:
OSCAR ALCIDES MAYORGA LESME AU CIO ALEJANDRO GUTIERREZ CUELLAR
Profesional Especializado Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Econémico (C)
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