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1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA:

\‘
PRODUCTIVIDAD

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL

1.3 CODIGO SSEPI:

2021850010032

1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL

/CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL

NOMBRE: MUNICIPIO DE YOPAL // SERVICIOS ADMINISTRAAIVOS
DEL GOBIERNO

CcODIGO: Z 2.3.2.02.02.005.24.04 // 2.1.2.02.02.008.12.02 /

FUENTE: Ingresos Corrientes de Libre Destinacién — 1.2.1.0.00.01

1.5 COMPONENTE (S) DEL PROYECTO:

Incrementar la red vial urbana y rural construida y mejorada

1.6 ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO:

Realizar  pavimentacion, apertura, rehabilitacion y

mantenimiento de vias rurales.

1.7 PRODUCTO DEL PROYECTO:

Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario de 150
Kilémetros de vias rurales con intervencion en pavimentacion,
apertura, rehabilitacién y o mantenimientos.

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR:

INVERSION

1. Emitir conceptos de viabilidad técnicos ambientales,
para tres (03) proyectos de infraestructura vial rural

2. Revisar el componente ambiental, para estructurar
conceptos  técnicos de los proyectos de
infraestructura, de la secretaria de infraestructura del
municipio de Yopal.

3. Obtencion de un (1) permiso ambiental relacionados
con concesion de aguas subterraneas y/o
superficiales y vertimientos

FUNCIONAMIENTO

1. Brindar el acompafiamiento en la obtencion del
permiso ambiental para la licencia de extraccion
temporal de material de cantera, otorgada por la
Agencia Nacional de Mineria al Municipio de Yopal.

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO
A CONTRATAR CON ENFOQUE DIFERENCIAL:

24.874 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE YOPAL (CENSO
DANE:2018 con proyeccion a 2023)

LA INVERSION:

DIRECTOS: 1 INDIRECTOS: 0
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NECESIDAD FUENTE INVERSION.

El municipio El Yopal, Mediante acuerdo No. 008 de 2020 se adopta el Plan de Desarrollo “Yopal Ciudad Segura”; Yopal
cuenta con una red vial de 1.284.4 Km de vias; de los cuales 945.4 Km como vias rurales. (Plan Integral de Movilidad Urbana
y Rural (PIMUR) adoptado mediante Decreto Municipal No. 267 de 2018).

Que para la vigencia 2022 la secretaria de infraestructura mediante contrato de consultoria No 1001.84.2038.2020 del 20 de
diciembre de 2020, cuyo objeto es “INVENTARIO Y ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA RED VIAL TERCIARIA DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”, el cual fue recibido a satisfacciéon por la entidad municipal el
dia 20 de mayo de 2022, el cual, logro categorizar ante el ministerio de transporte, todas las corredoras viales de tercer orden
del municipio de Yopal.

Con relacion a lo anterior y lo arrojado en el estudio, el municipio de Yopal cuenta con 194 tramos viales conformados por
vias terciarias que unen veredas entre si con una longitud de 863.45 km, las cuales se conforman de la siguiente manera:

Corredores viales de tercer PAVIMENTO DESTAPADO | AFIRMADO PAVIMENTO | PLACA OTRO TOTAL
orden del municipio de Yopal ASPALTICO {Km) (Km) RIGIDG HUELER (Km) holedy
P P (Km) (Km) (Km) (Km)

194 171,30 105,23 549,33 0,84 0,65 36,10 | 863,45

Ahora bien, la época de invierno es el principal adversario del estado de las vias, las lluvias afectan su estructura que con el
paso de los vehiculos dafia la capa de afirmado. La falta de estructuras de drenaje es otro factor importante en su deterioro,
los costosos mantenimientos y la disponibilidad de maquinaria, equipos y materiales para su mantenimiento y operacion,
hacen que el municipio se vea en la obligacién de rehabilitar o construir vias que sirvan como ejes de desarrollo transversales,
en procura de una economia sostenible y duradera de la poblacion.

En consecuencia a lo anterior, existe un significativo porcentaje de vias rurales cuyas superficies de rodadura se ven
expuestas a las afectaciones climaticas y los efectos del transito, incluso en aquellos que no presentan grandes niveles, lo
descrito se ve reflejado en deterioro de las capas granulares y hundimientos que se acenttian en las épocas de invierno y que
en algunos casos restringen la intercomunicacién de las comunidades del area rural con diferentes entidades del casco urbano
que les brinden servicios de salud y de atencidén a sus necesidades basicas, dicha situacion condiciona su desempefio y
operatividad e involucra la necesidad de trabajos de rehabilitacion en forma ciclica para garantizar movilidad segura y continua
a todo el sector rural del municipio de Yopal.

En este orden de ideas, la secretaria de infraestructura procedié a estructurar un esquema de mantenimiento y rehabilitacién
de infraestructura vial por administracién directa, programado en tres frentes de trabajo rural en los cuales se incluye los
trabajos a realizar y los equipos asignados asi: Frente No.1 CORREGIMIENTO MORRO Y CHARTE. Frente No.2
CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO. Frente No.3
CORREGIMIENTOS DE PUNTO NUEVO, MORICHAL, TILODIRAN, QUEBRADASECA Y TACARIMENA, mas un frente de
trabajo en el area urbana, con el objetivo primordial de mejorar la intercomunicacion y la movilidad de los habitantes de las
veredas, la comercializacion de sus productos, el acceso a servicios de salud y educacion, entre otros, encaminado al logro
del bienestar social en la poblacién rural del municipio de Yopal.

Ahora bien, el plan de desarrollo “YOPAL CIUDAD SEGURA” 2020 — 2023 dentro del programa “YOPAL CON SISTEMA VIAL
PARA LA SEGURIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD”, en el marco del proyecto “CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED
VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL", La administracién municipal esta en la obligacién de mantener las vias de su jurisdiccion
en buen estado de funcionamiento y transitabilidad, por lo que cuenta con un banco de maquinaria que debe operar para
ejecutar estos mantenimientos viales y suplir las necesidades que demandan las comunidades, respecto al buen estado de
las vias, por esto que para satisfacer la necesidad y dar solucién a la problematica identificad , se propone como meta el
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“Incrementar la red vial urbana y rural construida y mejorada”, el cual esta viabilizado y registrado en el SUIFP Territorio con
el codigo BPIN 2021850010032

Para los afios 2020, 2021 y 2022 se intervinieron 594.63 km de vias rurales ( Fuente de verificacion, plataforma SPI DNP),
los cuales fueron atendidos por administracion directa con maquinaria amarilla del banco de maquinaria adscrito a la secretaria
de infraestructura, contratacion de insumos como materiales pétreos, combustible Diesel, filtros llantas lubricantes y
repuestos, contratacion de profesionales y técnicos los cuales realizaron el seguimiento y control para el cumplimiento de
estas metas.

Asi las cosas, para la vigencia 2023, la secretaria de infraestructura cuenta con una proyeccion de kilometros en vias rurales
de 280 km para los once (11) corregimientos del municipio de Yopal.

Ahora bien, Mediante Acuerdo 002 de 2022 “Por el cual se ajusta la estructura orgénica y administrativa de la alcaldia
municipal de Yopal y se sefialan las funciones generales de sus dependencias” se contemplan las funciones generales de
cada dependencia de la Administracién Municipal dentro de las funciones esenciales que tiene la secretaria de infraestructura
se encuentran (...) 1. Liderar y orientar, bajo las directrices del alcalde la formulacién y ejecucion de las politicas generales,
estratégicas, planes, programas y proyectos de la respectiva dependencia. (...) 3. Diagnosticar, evaluar y estructurar los
proyectos prioritarios de infraestructura de los sectores de vias, agua potable y saneamiento bésico, equipamiento municipal,
energético; de acuerdo con las necesidades de la comunidad 5. Determinar en la etapa de formulacién de proyectos, los
costos sostenibles que se requieran, estableciendo las fuentes de financiacién durante su vida atil 6. construir, ampliar,
rehabilitar y optimizar las obras prioritarias contempladas en el plan de desarrollo municipal de Yopal, en los sectores de vias,
agua potable y saneamiento basico, equipamiento municipal, energético y las que se deriven de 6rdenes judiciales. 9. Ejecutar
obras por administracion directa. (...) brindar soporte técnico a las demés dependencias de la administracion municipal en lo
relacionado con proyectos de infraestructura (...)

De igual manera, se crearon las direcciones de programacion y estructuracion de proyectos y direccion de construcciones
algunas de las funciones contempladas en direcciones de programacion y estructuracion de proyectos son las siguientes: (...)
2. Efectuar el filtro o revisién técnica de proyectos de infraestructura que han sido viabilizados por los bancos de programas y
proyectos relativos a los sectores de vias agua potable y saneamiento bésico, equipamiento municipal y energético 3.
Estructurar proyectos de inversién para gestion de recursos ante entidades de orden municipal, departamental y nacional. (..)
5 efectuar diagnéstico, evaluacion y estructuracion de proyectos y/o alternativas técnicas en atencion a los requerimientos de
infraestructura. (...) En este orden de ideas, para el cumplimiento de los objetivos de direccion se requiere adoptar los planes,
programas y proyectos correspondientes, tendientes al desarrollo econémico, social, politico y cultural de sus habitantes; en
este contexto el componente de infraestructura constituye en uno de los de mayor trascendencia ya que se presentan
recurrentes solicitudes por parte de las comunidades y adicionalmente se encuentran en ejecucién proyectos de gran
relevancia para el municipio. Es de aclarar que a pesar que se ajusto la estructuracion organica y administrativa del municipio
de Yopal las funciones antes mencionadas venian siendo ejecutadas por profesionales idéneos en sus areas, toda vez que
no se cuenta con personal de planta suficiente en la secretaria de infraestructura para dar cumplimiento a las metas del Plan
de Desarrollo Municipal. ‘

En razén de lo anterior, se hace necesario fortalecer la gestién de proyectos de inversion, abordando desde la etapa de
revision, formulacién y estructuracion de proyectos de equipamiento de la infraestructura, hasta la revision de disefos,
complementacién de documentacion técnica, cuantificacion de costos entre otras labores de forma tal que faciliten y agilicen
los procesos de inversion para el municipio de Yopal. Es importante anotar la conveniencia de la realizacion de las actividades
previas a la ejecucion de proyectos, de modo que se cuente con los soportes necesarios, que permitan el direccionamiento
de la inversidn en forma adecuada y se pueda lograr una mayor cobertura de los recursos y beneficio para la comunidad, es
por ello que se hace necesario contar con un grupo de profesionales (arquitectos, e ingeniero eléctrico, ingenieros civiles,
ingenieros ambientales, ingenieros estructurales).

>
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dando cumplimiento a una de las funciones generales establecida para la secretaria de infraestructura, la cual es brindar
soporte técnico a las demés dependencias de la administracién municipal en la relacionado con proyectos de infraestructura,
esta dependencia apoya transversalmente a otras dependencias tales como Secretaria De salud, Secretaria De Gobierno,
secretaria de Desarrollo Social, en el apoyo en la elaboracién de documentacion técnica, diagnosticos, ajustes, formulacion,
y seguimiento de proyectos de infraestructura social de uso publico.

Por su parte, uno de los requisitos principales para elaborar la viabilidad o filtro técnico de los proyectos que revisa la secretaria
de infraestructura, es contar con los permisos ambientales, segun corresponda, a saber; concesion y exploracion de aguas
subterraneas, aprovechamiento forestal, ocupacién de cauce, concesion de aguas superficiales, vertimiento de aguas
residuales y emisiones atmosféricas, razén por la cual la administracion municipal, a través de la secretaria de infraestructura,
permanentemente interactta con la Corporacion Auténoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia; teniendo en cuenta que
los tramites ambientales contemplados en la norma y por dicha autoridad ambiental, son requisito previo para realizar los
procesos precontractuales, y contractuales, liderados por la administracién municipal, departamental o que sean objeto de
convenios con instituciones y empresas privadas, como Ecopetrol, entre otras, asimismo, con ocasién a la elaboracion y
argumentacion técnica de respuestas a autos y expedientes; para inicio de tramites ambientales, como los relacionados con
procesos sancionatorios aperturados por Corporinoquia, debido al incumplimiento de los requisitos para los mismos, en
vigencias anteriores, entre otros.

En tal sentido, la secretaria de infraestructura debera articular con la secretaria de medio ambiente y cambio climatico las
acciones para conservar los recursos naturales, mitigar y/6 restaurar los ecosistemas existentes en el area de influencia de
los proyectos: para lo que se requiere los servicios profesionales idéneos para el logro de los objetivos y metas del plan de
desarrollo, en linea con los objetivos de desarrollo sostenible y demas estrategias y politicas del gobierno nacional.

En tanto que; la secretaria de infraestructura municipal, debe elaborar y enviar documentos con solicitudes y respuestas a
diferentes dependencias, instituciones, empresas y comunidades, relacionadas con el componente ambienta de
infraestructura vial de los proyectos que ejecuta esta dependencia, cuyas respuestas deberan ser oportunas y efectivas, en
los términos establecidos por la norma.

Es asi, que actualmente la planta de personal de la administracién municipal no cuenta con el personal suficiente para realizar
asistencia técnica y el seguimiento requerido en el objeto contractual, en este caso especifico, para cubrir los temas referidos
en el parrafo anterior por la cual se hace necesario contratar un profesional idéneo que cuente con la formacion para cubrir
las actividades inmersas en la CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

De otra parte, es importante resaltar que el servicio que se pretende contratar en el presente proceso es de caracter temporal
y/o ocasional, en el mismo sentido no representa ninguna clase de subordinacion en lo que respecta al cumplimiento de
horario laboral, dado que la ejecucién del mismo esta sujeto a la autonomia de la persona que se pretende contratar.

En relacién al parrafo anterior, se manifiesta que el objeto y actividades del personal que se va a contratar no guardan ningun
tipo de relacion con las que actualmente estan adscritas al personal de planta que conforma el despacho y la secretaria de
obras publicas municipal, lo cual hace necesario realizar la contratacién de un profesional que ejecute las actividades
requeridas en el presente estudio previo.

NECESIDAD POR FUNCIONAMIENTO

La Administracion del Municipio de Yopal y especificamente la Secretaria de infraestructura debe en todas sus instancias
garantizar los fines esenciales del estado, entre otros el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios; postulados y fijacion de politicas que debe emprender en aras de brindar mejores espacios y
de bienestar para la comunidad.
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Ahora bien. teniendo en cuenta que la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA mediante la RESOLUCION No. RES-210-5606
(27/0CT/2022), concedi6 la Autorizacion Temporal e Intransferible No. 506899, a la ALCALDIA MAYOR DE YOPAL para la
explotacion de Once mil METROS CUBICOS (11.000 m3) de ARENAS (DE RIO), GRAVAS (DE RIO), con destino a
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, por lo anterior se requiere iniciar los
tramites correspondientes a la Obtencion de los permisos ambientales ante la autoridad competente, para el inicio de
actividades correspondientes a la licencia de explotacion otorgada.

En desarrollo de lo anterior la Secretaria de Infraestructura, establece que se requiere contratar un profesional idoneo para
que, de forma diaria, complementaria y ordenada con el Supervisor designado, se cumplan [os objetivos de llevar un control
desde el com t biental a los diferentes proyectos de infraestructura de la red vial del municipio de Yopal.

3.1. OBJETO

[EFECTUAR ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION DEL TEMA AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INVERSION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, Y PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DEL NIVEL NACIONAL
PARA INVERTIR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA mediante la RESOLUCION No. RES-210-5606 (27/0CT/2022), concedi6 la
Autorizacion Temporal e Intransferible No. 506899, la ALCALDIA MAYOR DE YOPAL.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR INVERSION

1. Realizar filtros Técnicos y Concepto de Viabilidad Técnica del componente ambiental de los proyectos de
infraestructura vial rural financiados con recursos del SGR y otras fuentes, en cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo. |

2. Participar, conceptuar y realizar seguimiento a los comités técnicos que se desarrollen en relacion con el proyecto de
inversion de infraestructura vial del Municipio de Yopal, que se adelanten con los diversos érganos o entidades del
orden nacional, empresas privadas y/o de hidrocarburos, asi como el seguimiento y atencion a los requerimientos de
informacién provenientes de las empresas privadas y/o de hidrocarburos.

3. Liderar visitas técnicas que se requieran para el proyecto de infraestructura de la red vial terciaria del municipio de
Yopal y atender requerimientos efectuados por los diferentes entes de control y comunidades en cuanto al
componente Ambiental.

4. Estructurar conceptos técnicos, y actividades requeridas para efectuar los tramites y obtencion de permisos
ambientales necesarios, para la construcciéon y mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de Yopal.

5. Atender los diferentes requerimientos que soliciten los entes de control en cuanto al componente ambiental de
proyectos de infraestructura de la red vial terciaria del municipio de Yopal.

6. Realizar la compilacion digital y fisica de informacion del estado de permisos ambientales de los proyectos de
infraestructura vial rural del municipio de Yopal.

7. Presentar paz y salvo para cada una de las actas parciales que se elaboran mes a mes del CPSP, por respuestas a
la PQRS que surjan durante el desarrolio del contrato.

ACTIVIDADES POR FUNCIONAMIENTO

H
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1. Realizar acompafiamiento en la obtencion del permiso ambiental para la licencia de extraccién temporal de material
de cantera, otorgada por la Agencia Nacional de Mineria al Municipio de Yopal.

2. Articular con empresas y/o de hidrocarburos, las actuaciones administrativas necesarias para consolidar iniciativas
que deriven en la ejecucion de proyectos de infraestructura.

NOTA: Para lograr el alcance del objeto contractual, el contratista debera cumplir estrictamente las medidas y protocolos de
seguridad adoptados y adaptados por el municipio de Yopal, como entidad contratante para la prevencién, migracion y
contencion de la pandemia COVID - 19, durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la entidad y en el gjercicio
de las labores que se le designen, asi mismo, debera reportar al contratante cualquier caso que se llegase a presentar en su
familia para que se adopten todas las medidas correspondientes.

3.3. PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES
3.4. LUGAR DE EJECUCION AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL

FORMA DE PAGO El valor del presente contrato se pagara
mediante DIEZ (10) ACTAS distribuidas de la siguiente
manera:

NUEVE (9) ACTAS PARCIALES MENSUALES periodo
vencido, cada una por un valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.600.000,00).

UN (1) ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
equivalente a un (1) mes, por un valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($
4.600.000,00), previa suscripcion de acta de terminacion.

PARAGRAFOS 1.- Las actas parciales y el acta de
liquidacién se suscribiran entre EL CONTRATISTA y EL
SUPERVISOR, previa presentacion de los comprobantes de
pago de seguridad social en salud, pension y riesgos
3.5. FORMA DE PAGO: laborales de acuerdo a la normatividad vigente, asi como
entrega del informe de actividades ejecutadas del periodo
correspondiente, certificando en dichas actas el
cumplimiento correspondiente por parte de supervisor.

PARAGRAFO 2.- El informe de cumplimiento de actividades
debe ser presentado dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al vencimiento del periodo de cobro.

PARAGRAFO 3.- Para el acta parcial debera entregar
certificacion expedida por el lider del proceso de atencion al
ciudadano, donde certifique que el contratista cerrd
debidamente las comunicaciones internas y externas de su
competencia, trazadas por QFDocument.

PARAGRAFO 4.- De conformidad con el Acuerdo No. 032
de 2020, el Municipio de Yopal descontara del primer pago
parcial, el valor de las estampillas, que se causen con la
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suscripcion del presente contrato, en el evento que el valor
a pagar no alcance para cubrir el valor de las estampillas, el
valor restante se descontara del segundo pago

3.6. SUPERVISION Secretario (a) de infraestructura municipal.

De co
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion, realiza el presente analisis del sector.

ASPECTOS GENERALES

Los procesos de contratacion implican para el operador administrativo, la observancia y aplicacion de una serie de pasos
y principios que se encuentran tipificados en el régimen de contratacion publica, de su correcta aplicacion depende en
buena medida, que la Administracién Publica pueda adquirir bienes y servicios de excelente calidad y que de igual forma,
haya una garantia de que, quien lo provee, tengan la capacidad, idoneidad y experiencia para hacerlo, redundando
siempre en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Si, por el contrario, dichas normas no son asumidas como
se debiera, puede existir en el representante de la entidad o el operador a cargo del proceso, responsabilidad frente a su
incumplimiento. Por ello, las entidades territoriales deben efectuar un estudio ajustado no solo a la exigencia de las citadas
normas sino a las jurisprudencias de las cortes en materia de contratacion y en los conceptos que al respecto han proferido
los entes de control. Por lo anterior es pertinente resaltar, que la Secretaria de Infraestructura Municipal establecié un
cronograma de trabajo para el afio 2023 en el area de infraestructura vial, que involucra una serie de factores como son:
maquinaria disponible, operadores, materiales e inspectores que requieren la debida articulacion, con el objeto de lograr
la mayor eficiencia de los recursos tanto humanos, como técnicos, en tal sentido ha dispuesto la necesidad de contar con
la asistencia profesional que permita optimizar los cronogramas y programaciones en forma permanente, incorporando
las condiciones técnicas, rendimientos y tiempos de ejecucion para el area de la red vial terciaria del Municipio. Especial
relevancia tiene la asistencia profesional de los trabajos de rehabilitacién vial, en razon a que articula de manera técnica
los diferentes componentes involucrados, direcciona la ejecucion en campo, verifica y asegura la calidad de los trabajos,
ya que en forma complementaria se deben adelantar actividades de visitas técnicas, al igual que prestar la atencion a
solicitudes de la comunidad, asi como estructurar proyectos de infraestructura vial para fortalecer la gestion de recursos
y el cumplimiento de las metas proyectadas para el mejoramiento de la malla vial del Municipio de Yopal, lo que finalmente
se refleja en una operatividad eficiente y en el logro de los beneficios para la comunidad.

Es asi que dentro del componente de gestion de la infraestructura se hace necesario contar con una persona natural
calificado en ingenieria ambiental con el fin de brindar la “EFECTUAR ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION DEL
TEMA AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, Y PARTICIPAR EN LA
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERTIR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.

CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA.
El municipio ha venido solicitando la siguiente idoneidad y experiencia en este tipo de contratos:

Formacion: persona natural con titulo profesional universitario en Ingenieria ambiental, con titulo de especializacion
(homologada por dos afios de experiencia profesional especifica adicional) y experiencia profesional general de cuatro
(4) afios contados a partir de la fecha de la expedicion de la Matricula Profesional, de los cuales se debe acreditar como
minimo dos (2) afios de experiencia especifica en temas relacionados en seguimiento y/o estructuracion y/o elaboracion
de y /o ejecucion de proyectos del componente Ambiental.

FRECUENCIA CON QUE LA ENTIDAD CONTRATA ESTA CLASE DE SERVICIOS.

i
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El municipio siempre ha contado con un profesional de vias que permita optimizar los cronogramas y programaciones en
forma permanente, incorporando las condiciones técnicas, rendimientos y tiempos de ejecucion para el area rural del
municipio de Yopal. Es importante mencionar que dicho servicio se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones
2023 con coédigo UNSPSC 80101706.

Asi las cosas, se han suscrito los siguientes contratos:

NUMERO DE FECHA
CONTRATO CONTRATO OBJETO CONTRATO CONTRATISTA PERFIL CONTRATISTA

Titulo profesional universitario en
Ingenieria Civil o de transporte y vias
con titulo de especializacion Gerencia
de Proyectos y experiencia profesional
JAIRO IVAN | general no menor a cuatro (4) anos
GONZALEZ |contados a partir de la fecha de
CARVAJAL | expediciéon de la matricula profesional,
de los cuales se debe acreditar como
minimo Dos (2) afios de experiencia
especifica en temas relacionados con
la infraestructura vial.

REALIZAR LA ESTRUCTURACION Y EL
CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAS VIAS URBANAS, MEDIANTE LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES POR
ADMINISTRACION DIRECTA Y
CONTRATOS O CONVENIOS EN
EJECUCION, EN EL MUNICIPIO DE
YOPAL, CASANARE

1001.84.1241.2020 | 15/09/2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y persona natural Titulo profesional
REHABILITACION DE LA RED VIAL universitario en ingenieria civil o de
TERCIARIA MEDIANTE EL CONTROL Y transporte 'y vias, titulo de

SEGUIMIENTO TECNICO DE LOS JOHNNY especializacion en Gerencia de
1001.84.2573.2021 | 20/10/2021 | TRABAJOS QUE SE ADELANTAN POR ESTEBAN Proyectos o Similares, con experiencia
ADMINISTRACION DIRECTA. Y | PATINO PENA |general de 4 afios y 2 afios de

FORTALECER LA GESTION DE experiencia especifica en el area|
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL contados a partir de la fecha de la
MUNICIPIO DE YOPAL expedicioén de la Matricula Profesional.

Titulo profesional universitario en
ingenieria civil o de vias y transpories
o profesiones afines con
JOHN FREDY | especializacién en areas requeridas

ALFARO con cuatro (04) afios de experiencia,
GUTIERREZ | profesional y acreditar dos (02) afios
de experiencia especifica relacionada
con intervencién en Vias o estudios y
disefios viales.

REALIZAR ASISTENCIA TECNICA EN
LA REVISION Y VERIFICACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL

1001.84.0716.2022 | 26/01/2026

CARACTERISTICAS Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

Como se ha explicado, la entidad siempre ha venido adelantando esta clase de contratos y sus caracteristicas son idénticas
a las exigidas en el contrato que hoy se pretende adelantar, de igual forma, el valor y la forma de pago alin se mantienen
iguales, sin embargo, en cuanto al valor, se tuvo en cuenta el valor histérico que la entidad ha venido pagando por prestaciones
de servicios similares al de la presente contratacién segun las actividades. En los contratos celebrados con anterioridad, se
ha obtenido un grado de cumplimiento del 100%, por lo que no se prevén mayores riesgos para la contratacion.
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La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Yopal realizé el estudio de mercado para los valores de los topes maximos
para contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, cédigo UNSPSC 80101706 para el afio 2023,
basado en el andlisis de consumos y precios historicos, segun lo establecido en el Numeral 9.1.1.5.3. del manual de
contrataciéon, adoptado mediante Decreto 722 de 2021, teniendo en cuenta la verificacion del precio histérico manejado en el
municipio de Yopal, con el fin de mantener un precio normalizado para esta zona del pais. Para el presente proceso, se
determina como presupuesto oficial el valor de cuarenta y seis millones de pesos ($ 46.000.000) MCTE: para la contratacion
de persona natural con titulo profesional universitario en Ingenieria ambiental, con titulo de especializacion (homologada por
dos afios de experiencia profesional especifica adicional) y experiencia profesional general de cuatro (4) afios contados a
partir de la fecha de la expedicién de la Matricula Profesional, de los cuales se debe acreditar como minimo dos (2) afios de
experiencia especifica en temas relacionados en seguimiento y/o estructuracion y/o elaboracion de y /o ejecucién de proyectos
del componente Ambiental.

El cédigo correspondiente al presente servicio de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones es: 80101706. Descripcion:
Servicios profesionales de adquisiciones. |

6.1. MODALIDAD DE SELECCION
CONTRATACION DIRECTA
6.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS Y JUSTIFICACION QUE SOPORTA LA MODALIDA DE SELECCION

Ley 1150 de 2007, Articulo 2, Numeral 4, ordinal h); “Para la prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o
para la ejecucién de trabajos artisticos que sélo puedan encomendarse a determinadas personas naturales” ; Decreto Unico
Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeacion Nacional No. 1082 de 2015 articulo, 2.2.1.2.1.4.9 “Contratos de
prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de
contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia
requerida y relacionada con el érea de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestiéon corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de
consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades
operativas, logisticas, o asistenciales. |

La Entidad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente puedan en-comendarse a determinadas personas
naturales, debe justificar esta situacién en los estudios y documentos previos.”

Se trata de un contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion; pues el objeto se refiere a la
realizacién de actividades que no requieren un alto conocimiento especializado y puede ser ejecutado por una persona natural
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y por ende no configuran consultoria

Teniendo en cuenta que la modalida de seleccién es Contratacion Directa de conformidad con lo sefialado en el Articulo
22.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, no se utilizan criterios de seleccion, toda vez que se contrata a la persona natural o
juridica en atencién a su idoneidad y experiencia en el objeto a contratar.

contratacidn de una persona natural con titulo profesional universitario en Ingenieria ambiental, con titulo de especializacion
(homologada por dos afios de experiencia profesional especifica adicional) y experiencia profesional general de cuatro (4)
afios contados a partir de la fecha de la expedicion de la Matricula Profesional, de los cuales se debe acreditar como minimo
dos (2) afios de experiencia especifica en temas relacionados en seguimiento y/o estructuracién y/o elaboracion de y /o
ejecucion de proyectos del componente Ambiental. |
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Se deja constancia que para el presente proceso no se requiere obtener varias ofertas.

De acuerdo a lo establecido por el articulo 4° de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y el
manual para la identificacién y Cobertura de Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, La Secretaria de Obras Publica,
ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los riesgos de la presente contratacion, los cuales se presentan en las
siguientes tablas:

Consecuencia de la

. F i
No.  Clase | Fuente ocurrencia del evento

Etapa Descripcion

Categoria

— Entorpece el normal
8 s g 2 - desarrollo de la secretaria
5 g 3 a Incumplimiento total en en cuanto a la formulacion 2
- 3 5 3 @ las obligaciones del e ® o © 2
L % 8 5 tratist de proyectos, seguimiento s
by & 2 Q contratista a6 It ]
w w 8 a la ejecucién de las
actividades.
I}
Enfermedad general,
_ . - s laboral, accidentes
g e g S laborales que puedan o)
£ ; - . S
N 5 o] 3 g generar incapacidad o Acciones judiciales ©® = ~ 2
3 & Kol ) discapacidad, muerte @
m) Q .
e} del contratista entre
otros.

Se debera exigir

como requisito de Por medio del

La entidad debera

10% del contrato.

LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

suscripcién del acta
de inicio.

juridica.

- L ) ) .
3 exigir al contratista o ejecucion o Antes de la secretario de Previo a la

1 = una garantia de ~ |~ |« g 1%} legalizacién para la suscripcion del acta | despacho y la firma del acta |
w cumplimiento por el de inicio oficina asesora de inicio. |
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Reduccién de la
probabilidad de
ocurrencia del evento
con actividades y
programas e
prevencioén en
seguridad industrial y
ocupacional

Supervisor,

N Perm
contratista ermanente

N
Entidad

Ejecucién Liquidacion

1
1
1
Bajo
NO
CONTRATISTA

cnatista cntitir con sus propio recros a fvor del YOPA t. . 8 .855.17-7, una Garantia
que amparara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato a través de los mecanismos de cobertura del riesgo,
a saber:

1. Contrato de seguro contenido en una poliza
2. Patrimonio Auténomo
3. Garantia bancaria

Teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas de contrato a celebrar los siguientes son los amparos que el
Municipio de Yopal ha estimado:

MONTO VIGENCIA AMPARO APLICA
Por el término de ejecucion del contrato y .
0 Il

Por el 10% del valor del contrato. se mantendra vigente hasta su liquidacion. Cumplimiento Sl

Por el término de cinco (5) afios a partir del | Estabilidad y
0,

Por el [20] % del valor del contrato. recibo definitivo de las obras. calidad de la Obra NO

Por el 100% del valor total del Por el término de ejecucion del contrato y Busn manejoy

anticipo se mantendra vigente hasta su liquidacion Cofrecta nversion NO

) | " | del anticipo

Por un valor equivalente a [200] R . Responsabilidad

SMMLV Por el término de duracnon‘del contrato. Extracontractual. NO
Por el término de 1 afio contado a partir del . .

0, }

Por el [20] % del valor del contrato. acta de recibo. | Calidad del Bien NO
Por el término de 1 afio contado a partir del | Calidad del

Por el [20] % del valor del contrato. ot tles radibo. ! Servicio NO

Pago de salarios,
Por el cinco (5%) por ciento del Por el término del plazo del contrato y tres pre§t|a010|nesl NO
lor total del contrato (3) afios mas. ] sgoiaies fegales ©
va ' indemnizaciones
Iaorals

De acueo con el Maal de erdomrciales de ColombiaCompra Eficiente versin 14, las Entidades Estatales que
adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este analisis en las
modalidades de seleccion de contratacién directa, minima cuantia o para la enajenaci bienes del Estado.

La Subsecretaria de Talento Humano, certifica que, dentro de la planta de personal de la alcaldia de Yopal, establecida
mediante decreto 100.97.376 del 26 de diciembre de 2019 “por el cual se compila los decretos vigentes de planta de empleos
de la alcaldia municipal de Yopal incluyendo los empleos de la secretaria de educacioén financiados por el SGP”. Decreto
N°047 y 311 del 2019 y analizando el manual especifico de funciones y de competencias laborales establecidos mediante
Decreto No 1000.97.122 del 20 de mayo de 2019 “por medio del cual se compila actualiza y ajusta el manual especifico el
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manual de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la alcaldia municipal de Yopal”
y los decretos No 1000.97.288 de diciembre 3 de 2019, N°1000.97.324 de 31 de diciembre de 2019, N°1000.97.015 de enero
17 de 2022, y N° 1000.97.208 de septiembre 7 de 2020, resolucidn N°165 de 2021, Decretos N°289 de 2021, 418 de 2022,
469 de 2022, 318 de julio de 2022, Acuerdo002 de 2022 “por el cual se ajusta la estructura organica y administrativa de la
alcaldia municipal de Yopal y se sefialan las funciones generales de sus dependencias”; el municipio de Yopal no cuenta con
personal suficiente para realizar las actividades que se describen en el presente estudio previo.

Nota: Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo 0 es imposible atender las actividades con
personal de planta, porque de acuerdo con los manuales especificos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad
para la cual se requiere contratar la prestacion del servicio, o cuando el desarrolio de la actividad requiere un grado de
especializacion que implica la contratacion del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, este no sea suficiente,
la inexistencia de personal suficiente debera acreditarse por el jefe del respectivo organismo.

Tampoco se podran celebrar contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con el objeto igual al del contrato
que se pretende suscribir, salvo autorizacion expresa del jefe del respectivo 6rgano, ente o entidad contratante. Esta
autorizacion estara precedida de la sustentacion sobre las especiales caracteristica y necesidades técnicas de las
contrataciones a realizar.

=

Revisé Componente Juridico:

WA
Firma: " (LG 5\

Nombre: FREL) ALEXA R MORENp GUIO
Cargo: Profesjonal Contratd o b-

Elaboré Aspecto Téc

Aprobo:

AN N
Firma: \ M)\ Qﬁk)\u
Nombre: URIEL ARDILA ARDILA
Cargo: Profesional Contratado.

Aprobé:

Firma: %

Firma:
Nombre: ELIZABETH BARRERA CASTANEDA C— % N
Cargo Profesional Universitario grado 2. Nombre: MARIA NELL¥ RMUDEZ PENA

Talento Humano

\

Cargo: Subsecretaria d
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