AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000658 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER; PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL	**LOTE 1**	**$ 129.428.571,00**
	LOTE 2	**$ 180.952.714,00**
	LOTE 3	**$ 255.000.000,00**
FECHA CIERRE DEL PROCESO		**14-may-19**

								REQUISITOS HABILITANTES TÉCNCOS						REQUISITOS DE PONDERACIÓN					
NUMERO DE PROPONENTE	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**LOTE AL QUE SE PRESENTA**		**POM**	**0,50 X (POM)**	**0,25 X (POM)**	**NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE**	**VTE APORTADO**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)**	**EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL**	**OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**	**EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE**		**PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**	**PUNTAJE TOTAL**	**OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN**
													VTE APORTADO	**MAX 89 PTO**	**MAX 1 PTS**	**MAX 10 PTS**		
1	**CONSORCIO MSA SANTANDER**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	640,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	640,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	640,58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
2	**CONSORCIO AEROPUERTOS 2019**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
3	**CONSORCIO INTER NORTE 2019**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	5849,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		777,86	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	5849,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		777,86	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	5849,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		777,86	89	1	10	100	
4	**CONSORCIO AEREO 2019**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
5	**CONSORCIO SERVINC – OPH**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
6	**COPEBA LTDA**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3628,22	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3628,22	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3628,22	89	1	10	100	
7	**PLANES S.A.S**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	3775,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	3775,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	3775,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
8	**ELSA TORRES ARENALES**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	2095,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	2095,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	2095,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
9	**CONSORCIO GESCONTROL**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 30 de mayo de 2019, allega el documento de Registro Único de Proponentes - RUP vigente. **RESPUESTA:** Se le informa al proponente que el documento aportado es válidos y los contratos se encuentran debidamente clasificados. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de **CUMPLE** para los lotes 1, 2 y 3.	5576,57	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	89	1	10	100	
10	**CONSORCIO AS INGENIEROS**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	254,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		16503,85	89	1	10	100	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, presenta observación a la evaluación de el contrato aportado como experiencia ponderable, manifestando que cumple con 50%PO por lo tanto debe otorgarse el maximo puntaje. **RESPUESTA:** Su solicitud procede, los ajustes quedaron consginados en la presente matriz.
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	254,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		16503,85	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	254,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		16503,85	89	1	10	100	
11	**COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.**	**1**	**X**	**148,53**	**74,26**	**37,13**	3	823,43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1910,92	89	1	10	100	
		2	**X**	**180,49**	**90,24**	**45,12**	3	823,43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1910,92	89	1	10	100	
		3	**X**	**150,95**	**75,47**	**37,74**	3	823,43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1910,92	89	1	10	100	

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA
PROCESO 19000658 H3 DE 2019
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER; PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL	**LOTE 1**	**$ 129.428.571,00**
	LOTE 2	**$ 180.952.714,00**
	LOTE 3	**$ 255.000.000,00**
FECHA CIERRE DEL PROCESO		**14-may-19**

							REQUISITOS HABILITANTES TÉCNCOS						**REQUISITOS DE PONDERACIÓN**					
NUMERO DE PROPONENTE	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**LOTE AL QUE SE PRESENTA**		**POM**	**0,50 X (POM)**	**0,25 X (POM)**	**NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE**	**VTE APORTADO**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)**	**EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL**	**OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**	**EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE**		**PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**	**PUNTAJE TOTAL**	**OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN**
													VTE APORTADO	**MAX 89 PTO**	**MAX 1 PTS**	**MAX 10 PTS**		
12	**UNION TEMPORAL INTER AEROPUERTO**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	434,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		490,86	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	434,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		490,86	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	434,32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		490,86	89	1	10	100	
13	**CELCO S.A.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	4568,35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,91	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	4568,35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,91	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	4568,35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,91	89	1	10	100	
14	**CONSORCIO INTERAEREO 658**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5642,65	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5642,65	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5642,65	89	1	10	100	
15	**DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S.**	**1**	**X**	**148,53**	**74,26**	**37,13**	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	
		2	**X**	**180,49**	**90,24**	**45,12**	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	
		3	**X**	**150,95**	**75,47**	**37,74**	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	
16	**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	196,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4130,01	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	196,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4130,01	89	1	10	100	
		3									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3				NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	0	
17	**HR INGENIERIA SAS**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
18	**CONSULVIAS S.A.S.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	137,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,54	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	137,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,54	89	1	10	100	
		3									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3				NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	0	
19	**B&C S.A.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
20	**MIGUELALEJANDROPINZÓNAGUILAR**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
21	**GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	2846,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2770,58	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	2846,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2770,58	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	2846,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2770,58	89	1	10	100	
22	**CONSORCIO AEROPUERTOS 2019**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
23	**CONSORCIO PS SANTANDER**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
24	**VELNEC S.A.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
25	**TERRA INGENIEROS CIVILES LTDA**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	El proponente no presentó observaciones a la evaluación
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000658 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER; PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL	**LOTE 1**	**$ 129.428.571,00**
	LOTE 2	**$ 180.952.714,00**
	LOTE 3	**$ 255.000.000,00**
FECHA CIERRE DEL PROCESO		**14-may-19**

							REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS						**REQUISITOS DE PONDERACIÓN**					
													EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		**PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**		
NUMERO DE PROPONENTE	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**LOTE AL QUE SE PRESENTA**		**POM**	**0,50 X (POM)**	**0,25 X (POM)**	**NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE**	**VTE APORTADO**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)**	**EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL**	**OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**	**VTE APORTADO**	**MAX 89 PTO**	**MAX 1 PTS**	**MAX 10 PTS**	**PUNTAJE TOTAL**	**OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN**
26	**CB INGENIEROS S.A.S.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, allega el documento de Registro Único de Proponentes - RUP vigente. **RESPUESTA:** Se le informa al proponente que el documento aportado es válidos y los contratos se encuentran debidamente clasificados. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de **CUMPLE** para los lotes 1, 2 y 3.	4348,26	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4348,26	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4348,26	89	1	10	100	
27	**CONSORCIO AERORIENTE**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	455,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019 observa el puntaje otrogado a trabajadores con discapacidad. **RESPUESTA** 1. Se le aclara al proponente, que para el presente proceso solamente se estableció como EXPERIENCIA REQUERIDA la descrita en el literal d "EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE Cumple/No cumple" del CAPÍTULO III-REQUISITOS HABILITANTES del pliego de condiciones, la cual corresponde a: "(…) d. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE Cumple/No cumple Para el presente proceso de selección la experiencia a acreditar deberá encontrarse relacionada en el FORMATO No.12 DE EXPERIENCIA, y debe corresponder HASTA TRES (3) contratos de INTERVENTORIA terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que haya contenido la ejecución de: INTERVENTORIA A OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE: VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMO O CALLES DE RODAJE DE AERÓDROMO O PLATAFORMAS DE AERÓDROMO. Y que la sumatoria de los contratos expresada en SMMLV sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial del lote expresado en SMMLV. (…)" 2. Para el presente proceso NO se solicitó EXPERIENCIA ESPECÍFICA solo se requirió EXPERIENCIA GENERAL (literal d. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE Cumple/No cumple). Ahora bien, si el proponente se refiere es a la EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE del literal a del CAPÍTULO IV, se le aclara que este criterio es de PONDERACIÓN, lo cual NO es de obligatorio CUMPLIMIENTO para los proponentes, ya que no es causal de RECHAZO de las propuestas. 3. Así las cosas, es claro que la única EXPERIENCIA REQUERIDA para el presente proceso es la indicada en el literal d "EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE Cumple/No cumple" del CAPÍTULO III-REQUISITOS HABILITANTES del pliego de condiciones. 4. En ese orden de ideas, la entidad estableció en la Nota del literal b. Proponentes con trabajadores con discapacidad. (1 Punto) del pliego de condiciones, lo siguiente: "(…) Nota. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general requerida para la respectiva contratación. (…)" Subrayado fuera del texto. 5. Como se evidencia, la entidad en el pliego de condiciones plasmó como debía acreditarse el criterio de Proponentes con trabajadores con discapacidad. (1 Punto), lo cual a todas luces corresponde a la aplicación de lo establecido en el Decreto 392 de 2018. 6. Ahora bien, en cuanto al nuevo documento allegado para la acreditación del criterio de ponderación de "PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD" por parte integrante AEROVIAS INGENIERIA S.A.S., se aclara que este no fue objeto de evaluación toda vez que se aportó con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, lo anterior en cumplimiento de lo señalado en literal f. REGLAS DE SUBSANABILIDAD del pliego de condiciones, que establece: "(…) Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta. El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podrán ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta. (…)" Conforme a lo anteriormente expuesto, se mantiene la calificación dada al criterio de ponderación de "PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD"
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	455,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	455,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	
28	**CONSORCIO GINPRO -AERO/658-19**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	0		NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente no atendió lo solicitado en el Informe de evaluación publicado el día 23 de mayo en la plataforma del SECOP III. Por lo tanto, obtiene calificación de RECHAZADO		0	0	0	0	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	0		NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO			0	0	0	0	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	0		NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO			0	0	0	0	
29	**CONSORCIO INTERVENTOR AEROPORTUARIO 0658**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	9339,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	9339,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	9339,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
30	**UNIÓN TEMPORAL SAHÉ**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	404,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 30 de mayo de 2019, allega el documento de Registro Único de Proponentes - RUP vigente. **RESPUESTA:** Se le informa al proponente que el documento aportado es válidos y los contratos se encuentran debidamente clasificados. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de **CUMPLE** para los lotes 1, 2 y 3.	535,38	89	0	10	99	**LOTE 1, 2 Y 3** **PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (1 Punto)** No se otorga puntaje por el presente criterio, toda vez que el integrante que aporta el personal con discapacidad es HECTOR EDMUNDO LASSO MEDINA quien no acreditó experiencia y el pliego de condiciones establece: "(…) Nota. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general requerida para la respectiva contratación. (…)" Subrayado fuera del texto.
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	404,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		535,38	89	0	10	99	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	404,38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		535,38	89	0	10	99	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000658 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER; PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL	**LOTE 1**	**$ 129.428.571,00**
	LOTE 2	**$ 180.952.714,00**
	LOTE 3	**$ 255.000.000,00**
FECHA CIERRE DEL PROCESO		**14-may-19**

							REQUISITOS HABILITANTES TÉCNCOS						REQUISITOS DE PONDERACIÓN					
													EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
NUMERO DE PROPONENTE	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**LOTE AL QUE SE PRESENTA**		**POM**	**0,50 X (POM)**	**0,25 X (POM)**	**NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE**	**VTE APORTADO**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)**	**EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL**	**OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**	**VTE APORTADO**	**MAX 89 PTO**	**MAX 1 PTS**	**MAX 10 PTS**	**PUNTAJE TOTAL**	**OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN**
31	**CONSORCIO AEROVIAL**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 30 de mayo de 2019, adjunta Formato 15 con el fin de aclarar el requisito habilitante de EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO para el lote 3. RESPUESTA: Se le informa al proponente que el documento aportado es válido. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de CUMPLE para los LOTES 1, 2, 3	595,63	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		595,63	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		595,63	89	1	10	100	
32	**CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
33	**CONSORCIO CEF AEROCIVIL**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
34	**CONSORCIO INTERCIVIL 658**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	4817,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		8642,75	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	4817,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		8642,75	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	4817,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		8642,75	89	1	10	100	
35	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS**	**1**									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 1				NO SE PRESENTÓ AL LOTE 1	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 1	0	
		2									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 2				NO SE PRESENTÓ AL LOTE 2	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 2	0	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	599,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		849,39	89	1	10	100	
36	**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	1737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	1737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	1737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
37	**CONSORCIO INTERVENTORES PJ**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
38	**CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
39	**RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		130,22	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		130,22	89	1	10	100	
		3									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3				NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	0	
40	**JASEN CONSULTORES S.A.S.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	416,74	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente no atendió lo solicitado toda vez que el Formato 15 aportado en la plataforma del SECOP II el dia 31 de mayo de 2019, no se encuentra diligenciado. Por lo tanto, obtiene calificación de RECHAZADO	212,01	0	0	0	0	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	416,74	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO		212,01	0	0	0	0	
		3	**X**		**153,96**	**76,98**	2	416,74	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO		212,01	0	0	0	0	
41	**JORES INGENIERIA LTDA -JORES LTDA**	**1**													NO SE PRESENTÓ AL LOTE 1	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 1	0	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	325,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		309,64	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	325,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		309,64	89	1	10	100	
42	**CONSORCIO AEROPUERTOS 2019**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
43	**INCOPLAN SA.**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000658 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPOIRTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER; PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL	**LOTE 1**	**$ 129.428.571,00**
	LOTE 2	**$ 180.952.714,00**
	LOTE 3	**$ 255.000.000,00**
FECHA CIERRE DEL PROCESO		**14-may-19**

							REQUISITOS HABILITANTES TÉCNCOS						**REQUISITOS DE PONDERACIÓN**						
NUMERO DE PROPONENTE	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**LOTE AL QUE SE PRESENTA**		**POM**	**0,50 X (POM)**	**0,25 X (POM)**	**NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE**	**VTE APORTADO**	**EXPERIENCIA GENERAL**	**EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)**	**EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL**	**OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**	**EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE**		**PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**	**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**	**PUNTAJE TOTAL**	**OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN**
													VTE APORTADO	**MAX 89 PTO**	**MAX 1 PTS**	**MAX 10 PTS**		
44	JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	228,83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		205,90	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	228,83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		205,90	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	228,83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		205,90	89	1	10	100	
45	CONSORCIO ANDINO	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		196,05	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		196,05	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		196,05	89	1	10	100	
46	CONSORCIO INTERAEREO 2019	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	136,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		374,88	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	136,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		374,88	89	1	10	100	
		3									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3				NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	NO SE PRESENTÓ AL LOTE 3	0	
47	2C INGENIEROS S.A.	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
48	CONSULTORIA BOGOTANA S.A.S.	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	1	343,10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		380,08	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	1	343,10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		380,08	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	1	343,10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		380,08	89	1	10	100	
49	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, allega el documento de Registro Único de Proponentes - RUP vigente. **RESPUESTA:** Se le informa al proponente que el documento aportado es válidos y los contratos se encuentran debidamente clasificados. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de **CUMPLE** para los lotes 1, 2 y 3.	581,67	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		581,67	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		581,67	89	1	10	100	
50	JAIRO ORLANDO CASTILLO CARDOZO	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	**LOTES 1, 2 y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el dia 29 de mayo de 2019, presenta observación a la evaluación del contrato No. 1572-2007 suscrito con la RED TERCIARIA DE CARRETERAS del INVIAS "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA BOTÓN DE LEYVA-HATILLO DE LOBA, MUNICIPIO DE MARGARIA DPTO DE BOLIVAR". **RESPUESTA:** Su observación no es procedente, la vía acreditada por el proponente corresponde a la vía BOTON DEL LEYVA - HATILLO DE LOBA y no a la VIA MOMPOX GUAMAL como manifiesta en su escrito. Por lo tanto, al verficar la vía intervenida "BOTON DEL LEYVA - HATILLO DE LOBA" se evidencia que esta no pertenecen a la RED PRIMARIA DE CARRETERAS de conformidad con el GLOSARIO ESPECÍFICO del pliego de condiciones, que establece: "(...) Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas que se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.(...)". Conforme a lo expuesto, el contrato no es valido para acreditar experiencia y la entidad mantiene la evaluación de los requisitos de ponderación.
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
51	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000658 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER; PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCAMERMEJA, SANTANDER
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO OFICIAL	**LOTE 1**	**$ 129.428.571,00**
	LOTE 2	**$ 180.952.714,00**
	LOTE 3	**$ 255.000.000,00**
FECHA CIERRE DEL PROCESO		**14-may-19**

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,50 X (POM)	0,25 X (POM)	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS						REQUISITOS DE PONDERACIÓN					
							NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 89 PTO	MAX 1 PTS	MAX 10 PTS		
52	**CONSORCIO CIBELES DF10**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
53	**CONSORCIO AEROCIVIL 33**	**1**	**X**	**156,29**	**78,15**	**39,07**	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,88	89	1	10	100	**LOTE 1, 2 Y 3** El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el dia 28 de mayo de 201 indica: *"(...) Con el presente allega RUP actualizado del Consorciado SAVAD INGENIERIA S.A.S donde se evidencia que el contrato aportado tiene una facturación de 311.10 SMMLV, y que dicha actualización del RUP fue realizada con anterioridad del cierre del presente proceso, el valor facturado se puede constatar en las certificaciones presentada para acreditar el contrato No. 921-2017 suscrito con el Instituto Nacional de Vías (...)".* Adicionalmente adjunta Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. **RESPUESTA** Su solicitud procede toda vez que en el Registro Único de Proponentes (RUP) aportado inicialmente, de fecha 7 de mayo de 2019 (antes de la fecha de cierre del presente concurso) se evidencia que el proponente se encontraba actualizando la información en el RUP y solo estaba pendiente de firmeza.
		2	**X**	**218,51**	**109,26**	**54,63**	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,88	89	1	10	100	
		3	**X**	**307,93**	**153,96**	**76,98**	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,88	89	1	10	100	