## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4568315 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 7 días de tiempo transcurrido *(6/02/2023 2:09:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4568315 |
| **Objeto del contrato** | Prestación de servicios como Instructor para impartir formación titulada en la modalidad presencial dentro de la Redes de Conocimiento: CONSTRUCCIÓN - CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EN GUADUA del Programa de Formación FIC del Centro de Industria y de la Construcción en la vigencia 2023. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 296 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 5/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA TOLIMA 1**

COLOMBIA, Ibagué

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Dairo Cortes Cruz**

Número de documento 93289887

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Dairo Cortes Cruz | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Dairo Cortes Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 2:57:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2023 5:06:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4568315_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

**Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017**

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente
**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No
**Fecha de notificación de prorrogación** -

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No
**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No
**Cumplimiento** ☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(8/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No
**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(9/02/2023 7:34:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11019943 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 4.044.205,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.11017335 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 4.044.205,60 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Giro

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4568315
**Proveedor** Dairo Cortes Cruz
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 45 SUR No. 141-05 SECTOR PICALEÑA
**Ubicación** CO-TOL-73001 - Ibagué
**País** COLOMBIA
**Departamento** Tolima

**Municipio** Ibagué
**Dirección** CARRERA 45 SUR No. 141-05 SECTOR PICALEÑA
**Código postal** 057

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | IBAGUE Y/O MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | COLOMBIA > Tolima > Ibagué |

**1** CO1.PCCNTR.4568315

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
40.442.056,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80111600 | Prestación de servicios como Instructor para impartir formación titulada en la modalidad presencial dentro de la Redes de Conocimiento: CONSTRUCCIÓN - CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EN GUADUA del Programa de Formación FIC del Centro de Industria y de la Construcción en la vigencia 2023. | 1,00 | UN | 40.442.056,00 | 40.442.056,00 | 40.442.056,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(6/02/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(6/02/2023 2:57:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1. ACTA No. 004 SELECCION DE INSTRUCTORES.pdf | 1. ACTA No. 004 SELECCION DE INSTRUCTORES.pdf | (detalle) |
| 2. ACTA No. 008 SELECCION DE INSTRUCTORES 922610 - 922611.pdf | 2. ACTA No. 008 SELECCION DE INSTRUCTORES 922610 - 922611.pdf | (detalle) |
| 4. GTH-F-075V.07FormatoEstudiosPrevios instructores FIC.pdf | 4. GTH-F-075V.07FormatoEstudiosPrevios instructores FIC.pdf | (detalle) |
| 5. GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV14 (1).pdf | 5. GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV14 (1).pdf | (detalle) |
| CERTIFICADO IDONEIDAD DAIRO CORTES CRUZ.pdf | CERTIFICADO IDONEIDAD DAIRO CORTES CRUZ.pdf | (detalle) |
| 93289887 DAIRO CORTES CRUZ.pdf | 93289887 DAIRO CORTES CRUZ.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LINA LIZETH MARTINEZ | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1053783162 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Ramírez Barrios | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 14324620 | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON | 6 días de tiempo transcurrido *(6/02/2023 5:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON |
| Supervisor | Ramírez Barrios | 6 días de tiempo transcurrido *(6/02/2023 5:06:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 40.442.056 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas,** | 0 |

**Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)**

**Total** 40.442.056

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000764 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000764 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3923 | CDP | Con Compromiso | 1.347.246.000 COP | 81.390.356 COP | 36-02-00-073-922610 | Editar |

**Saldo de CDP** 1.347.246.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 81.390.356 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 13/02/2023 3:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 20823 | Presupuestal (CDP) | 10/02/2023 12:00 AM | Generado | 40.422.056 COP | 40.422.056 COP | - | C-3603-1300-14-0-3603025-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 40.422.056 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 40.422.056 COP
**Última consulta a SIIF** Exito
**Fecha de consulta SIIF** 13/02/2023 3:20 PM