Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4270024
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/29/2022 7:37:40 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 625 DE 2022
Objeto del contrato	Adquisición de software, infraestructura de tic y equipo computacional para la SCRD.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	12/20/2022 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(2/19/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/1/2022 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/30/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SISTETRONICS S.A.S.

Número de documento 800230829

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SISTETRONICS S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	040-230829-07

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Johnny Mark Ramos Marin* ***Fecha de aprobación:*** *11/30/2022 7:07:06 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YAMILE BORJA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/30/2022 8:45:53 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4270024_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	11/30/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/31/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	11/30/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/31/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	11/30/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/31/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12/1/2022 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/7/2022 11:36:17 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10494975	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1,060,740,000.00 COP	cesce	2/15/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10410967	Seriedad de la oferta	-	125,484,400.00 COP	-	21 días para terminar *(3/8/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4270024
Proveedor SISTETRONICS S.A.S.
Creado por FABIO FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ
Agregado en 2 minutos de tiempo transcurrido *(2/14/2023 8:52:02 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario Resolución de adjudicación No. 932 del 29 de noviembre de 2022.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 No. 9-83
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 8 No. 9-83
Código postal Bogotá

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 # 9 - 83	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4270024

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1,254,843,768.00	1,178,600,000.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	SERVIDOR NODO HIPERCONVERGENTE	3.00	UN	437,938,322.00	305,900,000.00	875,876,644.00	917,700,000.00
2	43211500	SWITCH TOP OF RACK (ToR) o Equivalente	2.00	UN	127,473,001.00	88,200,000.00	254,946,002.00	176,400,000.00
3	43211500	SERVIDOR TIPO RACK PARA VIRTUALIZACIÓN OLVM	1.00	UN	124,021,122.00	84,500,000.00	124,021,122.00	84,500,000.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SOLICITUD DE CONTRATO ADQUISICION DE SOFTWARE.pdf	SOLICITUD DE CONTRATO ADQUISICION DE SOFTWARE.pdf	(detalle)
CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO - COMPRA DE EQUIPOS.pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO - COMPRA DE EQUIPOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1,178,600,000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1,178,600,000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010038	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	812	CDP	No validado	1,254,844,000 COP	1,178,600,000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1,254,844,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1,178,600,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1903	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1,178,600 COP	1,178,600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1,178,600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1,178,600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -