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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo
establecido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo
modifiquen.

Realizado el andlisis se determin6 que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA
CUANTIA, de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante
el procedimiento establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir,
corresponde a una contratacion de bienes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100 SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE
SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del
presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Division de
Gestion Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali, establecidas en
el Art. 12 del Decreto No. 4048 del afio 2008

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del
presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Direccion
Seccional de Aduanas de Cali, establecidas en el Art. 12 del Decreto No. 4048 del afio 2008. El
Proceso de Contratacién que se solicita iniciar, busca dar cumplimiento a la obligacion legal que
tiene la DIAN, de Desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las
funciones de su competencia; consagrada en el Art. 3 del decreto 4048 de octubre 22 de 2008 y Art.
01 de la Resolucion 09 de noviembre 04 de 2008; contribuir al cumplimiento del objetivo Asegurar
la ejecucion presupuestal del plan tactico, mediante la Utilizacién de los recursos financieros de
manera adecuada y efectiva para el cumplimiento de las metas institucionales y la obtencion de los
bienes y servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad previstos, por medio de una programacion
y ejecucion presupuestal orientada a resultados, garantizar el normal funcionamiento de la entidad
mediante la “Adquisicion de pasamanos con todos los accesorios y terminaciones necesarias
para instalacion, para el edificio BCH de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali.”
Facilitando asi el cumplimiento de las funciones atribuidas, mediante la ejecucion de los planes y
programas de compra y prestacion de servicios, toda vez que con la ejecucién del contrato la DIAN
cumple totalmente los objetivos y metas establecidas para la vigencia 2023, y avanza en el
cumplimiento de sus funciones constitucionales de coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del
Estado Colombiano y la proteccién del orden publico econémico nacional.

la Direccién Seccional de Aduanas de Cali, adelanta la presente solicitud del proceso de contratacion
con fundamento en las funciones asignadas, especificamente lo indicado en los numerales 1.
“Administrar los recursos fisicos y garantizar la prestacion de los servicios generales de la Entidad,
de acuerdo con lo previsto en la ley y los reglamentos, estableciendo lineamientos a nivel nacional
para su adecuada ejecucion y oportunidad”, 7. “Definir los parametros para la administracion y
control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la DIAN que forman parte de su
patrimonio y aquellos que requiere para su funcionamiento, asi como de los bienes inmuebles
recibidos en pago de obligaciones fiscales” y 9.”Administrar y controlar los bienes muebles e
inmuebles que integran el inventario de propiedad de la Entidad, definiendo los criterios y
lineamientos generales que orienten su registro, administracion, custodia y manejo, permitiendo
mantener un sistema de informacion actualizado, oportuno y confiable, para garantizar el manejo
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adecuado de los recursos fisicos y su respectiva contabilizacién” del articulo 41 del Decreto 1742
del 22 de diciembre 2020.

Ademas, se da cumplimiento a lo nhormado en el Procedimiento institucional PR-FI-0341 Intervencién
y mantenimiento de bienes inmuebles de la DIAN y se atiende las recomendaciones de la ARL
POSITIVA, INSPECCION LOCATIVA Y DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CALI, ADUANAS EDIFICIO PRINCIPAL
800197268 (se adjunta) la Direccién Seccional, tiene la necesidad de adquirir pasamanos para
garantizar la seguridad de los funcionarios y usuarios el edificio BCH de la Direccién Seccional de
Aduanas de Cali, previa valorizacion de la ARL POSITIVA.

“ESCALERAS Y ESCALONES”

En cuanto a las escaleras y los escalones de la seccional se identificaron las siguientes condiciones
por mejorar.

1. Las escaleras de la seccional solo cuentan con pasamanos a uno de sus costados, por lo
que al subir por ellas (1 al 10 piso) o bajar por ellas (mezanine al 1 piso) las personas suelen
optar por hacerlo por el lado donde se encuentra el pasamanos, para tener el apoyo adicional
que brinda seguridad

2. La seccional ha trabajado por arreglar los escalones que fueron dafiados especialmente
cuando se llevo a cabo el montaje de los nuevos ascensores. Sin embargo, aun se tienen
algunos escalones a los cuales se hace falta el protector del borde, por lo que estos se
empiezan a deteriorar.

Foto 26. Escaleras de las seccionales con Foto 27. Escaleras de las seccionales con
pasamanos a uno de sus costados pasamanos a uno de sus costados

ACCIONES DE MEJORA:

e Se recomienda evaluar la posibilidad de la instalacion de pasamanos en ambos costados
de las escaleras.

e Se recomienda en los escalones que haga falta, colocar el protector para evitar que se
sigan dafiando los bordes.

Por lo anterior la Direccibn Seccional de Aduanas de Cali, requiere adelantar un proceso de
contratacion basado en los principios contractuales de transparencia, economia y responsabilidad,
a fin de cumplir con la satisfaccién de esta necesidad para esta vigencia.
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La presente contratacion se financiar4 con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea
No0.185 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacion y referente autorizacion para iniciar Proceso de Contratacién
(Art. 2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

@ El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacidn de bienes mueble o de
(" adquisicion de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacion para iniciar proceso de contratacion,
la cual se anexa.

Parala presente contratacion y referente alos estudios y disefios para establecer la viabilidad
del proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, NOm. 12 de la Ley 80 de
1993, modificado por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):

O Al ser un contrato de obra se anexan estudio y disefios que permites establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental

® Como no se trata de un contrato de obra no aplica

Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se
verificaron las prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015
y Directiva Presidencial No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontrd que el objeto del
contrato (i) no esta dentro de los contratos afectados por dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

“Adquisicion de pasamanos con todos los accesorios y terminaciones necesarias para
instalacion, para el edificio BCH de la Direccién Seccional de Aduanas de Cali.”.

2.2 Alcance del Objeto

El objeto contractual involucra la Adquisicion de pasamanos para garantizar la seguridad y las
condiciones de salud ocupacional de la Direcciébn Seccional de Aduanas de Cali, conforme lo
establecido en el Anexo No.1 Ficha Técnica — Requerimientos Técnicos Minimos.

Asi mismo, se deja establecido que La cantidad de pasamanos que la DIAN requiere adquirir para
atender la necesidad de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali corresponde a (100 Metros)
Sin embargo, por restriccion presupuestal, al realizar el estudio de mercado se evidencié que en
principio solo se podrian adquirir (94 Metros). Por lo anterior, si la oferta econdémica presentada por
el adjudicatario permite a la DIAN obtener un excedente presupuestal con el que se pueda adquirir
un mayor numero de metraje de pasamanos para el edificio BCH, se prevé la posibilidad de suscribir
una modificacién del contrato para adicionar su valor (sin sobrepasar el 50% de su valor inicial
expresado en SMMLV en cumplimiento del Art. 40, L.80/93) y adicionar cantidades.

El suministro de los pasamanos que la DIAN requiere para atender la necesidad de la Direccién
Seccional de Aduanas de Cali incluye los accesorios listos para instalar, contemplando soportes
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para anclaje en muro cada 2 metros, desde el s6tano hasta el piso 11 del edificio BCH, en todo
caso debera garantizar minimo dos anclajes para los pasamanos que midan menos de 2 metros.

El oferente que resulte seleccionado debera realizar la entrega de los pasamanos en los tiempos
establecidos en el presente pliego de condiciones.

Verificacién: El oferente que resulte seleccionado deberd visitar el sitio para el cual se requiere el
suministro de pasamanos a fin de constatar las medidas para los cortes requeridos de las gradas
en cada uno de los pisos, segun lo descrito en el Anexo No. 1 — Especificaciones Técnicas.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y
proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo
con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5
de la Ley 1480 de 2011, la garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de un (1) ANOS a partir de la suscripcion
del ACTA DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la
GARANTIA LEGAL DE CALIDAD del fabricante por UN (1) ANO, y la GARANTIA SUPLEMENTARIA
por un (1) ANO por parte del contratista, sin costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El bien esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
31-
Componentes y .
e 16-Ferreteria 25- Soportes y 06- Soporte de
31162506 suministros de Pintables Pared
manufacturas

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
hacer el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo-

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para
participar en el Proceso de contratacion

3.2 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual sera
verificada por la UAE-DIAN con la presentacion de minimo tres (3) y hasta cinco (5) certificaciones
de experiencia expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente
o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal del proponente, ejecutd contrato(s)
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por un valor igual o superior al valor del presupuesto asignado para el presente proceso,
equivalentes a (16 SMMLYV), a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion,
cuyo objeto sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso de
Contratacion, es decir, gue contengan los siguientes aspectos; Calcificacion cédigo UNSPSSC.

CLASIFICACION | SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

UNSPSC

31162506 31— 16-Ferreteria 25- Soportes y 06- Soporte de
Componentes y Pintables Pared
suministros de
manufacturas

Con el fin de realizar el andlisis correspondiente, estas deben contener claramente la siguiente
informacién como minimo:

Objeto del contrato.

Nombre o razén social del contratante y contratista.

Fecha de inicio y fecha de terminacion.

Se deberéan indicar claramente las intervenciones solicitadas para acreditar los pardmetros

especificos indicados.

¢ Valor final del contrato (incluye el valor inicial mas las adiciones en valor y los reajustes que
se hubiesen presentado durante la ejecucion del contrato) en pesos, a la fecha de
terminacion de los servicios certificados.

o Porcentaje del valor del contrato que ejecuté, como miembro de un Consorcio, Unién
Temporal, Sociedad de Objeto Unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (si
aplica)

e Firmas del Contratante.

En caso de propuestas conjuntas como consorcios 0 uniones temporales, cada uno de los
integrantes debera allegar el correspondiente — Certificado de Contratos- en los cuales el
representante legal del proponente acredite la experiencia, enumerando e identificando los contratos
gue le dieron la experiencia y el correo electrénico y el nimero en el cual la entidad estatal puede
verificar la veracidad de la experiencia contenida en el certificado. Adicionalmente, debe anexar el
documento de conformaciéon del mismo donde sefiala el nombre de quienes lo conforman vy el
porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros.

En el evento en que, para la verificacion de la experiencia exigida se requiera constatar informacion
adicional a la certificada por la Camara de Comercio en el RUP, la entidad podra solicitar y el
proponente podré aportar fotocopia de contratos, actas de liquidacion, certificaciones o documentos
contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos inscritos y certificados como
experiencia del proponente en el RUP.

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor
del presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV.

En la revisién de la informacion relacionada con la experiencia y, capacidad juridica, del proponente,
se dara aplicacién a lo dispuesto en el articulo 221 del Decreto 19 de 2012 que refiere a “De la
verificacion de las condiciones de los proponentes. El articulo 6 de la Ley 1150 de 2007” y las
respectivas excepciones.
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Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la
invitacion publica.

Para las certificaciones allegadas donde no se pueda extraer la informacion requerida, la DIAN podra
solicitar la documentacién que considere necesaria para verificar la experiencia.

Si se trata de un consorcio 0 una unién temporal se debe anexar el documento de conformacion del
mismo donde sefiala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros.

La DIAN acepta cualquier modelo de certificacion, siempre y cuando éste venga suscrito por el
contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del
proponente que se presenta en consorcio o unién temporal y donde se puedan establecer la totalidad
de la informacién sefialada anteriormente.

Para la verificacion se aplicaran las reglas del Pliego de Condiciones “PARAMETROS APLICABLES
RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DE PERSONAS OBLIGADAS Y NO OBLIGADAS A
INCRIBIRSE EN EL RUP”, segun sea el caso en particular.

3.2.1 Otros requisitos adicionales del proponente

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las
caracteristicas del objeto a contratar se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, los
cuales se encuentran relacionados en el ANEXO NO. 4 requisitos juridico-técnicos habilitantes
y otros aspectos- proceso

3.2.2 Propuestatécnica (si aplica)

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos: el proponente debera
aportar el formato No. 4 Aceptacion de las especificaciones técnicas, debidamente firmado por el
proveedor en caso de persona natural o por representante legal de la persona juridica

3.3 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
de los presentes Estudios Previos.

3.3.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye
disefio y construccion.

(NO APLICA) por cuanto las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren
planos, ni proyectos, ni disefios especiales, como quiera que las intervenciones a realizar son obras
menores de mantenimiento, reparacion y adecuacion de los bienes inmuebles propios de la DIAN
Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasion del pago de obligaciones fiscales.
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3.4 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacion o
permiso alguno.

3.5 0bligaciones del contratista

3.5.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y

en la propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se
requieran durante la ejecucion del contrato.

. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y
riesgos laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i)
Presentar al supervisor relaciéon del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la
afiliacion a AFP, EPS y ARL! como requisito para la suscripciéon del acta de inicio (Cuando
Aplique); (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcién del Acta de inicio, que la cobertura del
Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato ya inici6, de
conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015% (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal
con el que ejecuta el contrato (Cuando Aplique); (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento
oportuno de las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para
la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007,
1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y
demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales

presentadas en la propuesta.

10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato,

segun corresponda.

11. Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato,

salvo requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i)
Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual
nos sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar
su sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebida; (i) Mantener la

~N o 01

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacion a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacidn de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacién al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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13.

14.

15.

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que hagamos uso o
tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicién de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten
a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su
beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones
administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos,
claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas informacion técnica,
financiera, econdmica, comercial o cualquier otra informacion utilizada o elaborada por la UAE-
DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la legislacion vigente y las
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a
los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la
conservacion, proteccion, custodia y reserva de la informacion que recibamos, produzcamos,
procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga,
perdida o difusiébn no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefa”
gue nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarian bajo nuestra
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los
términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea entregada o que hayamos
obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las
politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y
demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los
activos de informacién de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya
datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones
constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en
particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucién Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas
normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-
DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la
salud del personal con el que ejecuta el contrato (Cuando Aplique), (ii) Suministrar y exigir a su
personal la utilizacién permanente de los elementos de proteccién personal necesarios para
ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo (Cuando Aplique),; (iii) Informar
inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocién organizadas por la UAE-
DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda
novedad derivada del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya
lugar al pago de los servicios contratados por no haber sido prestados?®.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la DIAN a través del
Supervisor, segun corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las
demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscripcion
del contrato.

3 Paragrafo tnico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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16.

17.

18.

19.
20.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a
servidores publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacién y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean
entregados por la UAE-DIAN en ejecucién del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a
satisfaccion por el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados
por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

El contratista o proveedor que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52- Facturador
electronico (emisor), deberan entregar factura electrénica de venta por los bienes y/o servicios
ofrecidos a las entidades del ambito SIIF Nacion, como también las notas débito y/o notas
crédito, a través del buzoén dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Puablico, para lo cual la informacion tributaria de los terceros creados en el SIIF Nacién se
actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Norma que aplica de
forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021, para todas las Entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Nacién (PGN), de conformidad con la directiva presidencial 9 de
2020 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 016 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, actualizada mediante circular 000003 emitida por la Direccion de
Gestion de recursos y administracién publica

3.5.2 Obligaciones especiales del contratista

En la ejecucion del contrato de obra el oferente que resulte seleccionado debera:

1. Presentar al Supervisor del contrato, segun corresponda, el cronograma para atender
requerimientos efectuados, cuando a ello hubiere lugar y cumplir con los términos
establecidos en éste.

2. Cumplir la totalidad de los requerimientos y condiciones de ejecucion establecidas en el
Anexo No. 1- Ficha Técnica - Requerimientos Técnicos Minimos y los ofrecidos en su
propuesta.

3. Garantizar la funcionalidad y calidad de los productos.

4. Entregar los materiales solicitados al supervisor 0 a quien este designe por escrito, si la
entrega de estos se realiza a una persona diferente, el contratista asumira la responsabilidad
de la perdida, extravio o dafio de los elementos y la Entidad contratante no estara obligada
al pago si no se verifica el recibo a satisfacciéon

5. Entregar copia vigente de los permisos, certificaciones, manuales, garantias y
documentacion soporte, expedidas por el fabricante o la autoridad competente de aquellos
productos que asi lo requieran

6. Los materiales deberan ser nuevos, originales y tener una garantia minima del fabricante
que respalde su durabilidad, de acuerdo con el elemento a proveer.

7. No se aceptaran elementos que presenten abolladuras en los empaques o elementos con
sellos rotos y productos en mal estado o sin funcionar.

8. Tratandose de elementos importados, el contratista en el momento de la entrega debera
aportar el manifiesto de importacién y/o el soporte de la debida adquisicion en el mercado
nacional y la carta de garantia

9. Realizar informes y actas que solicite el Supervisor de manera periddica, segun corresponda

10. Realizar la documentacion en forma oportuna en caso de ser requerirla para su ejecucion.
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11. Si durante la ejecucion del contrato, se establece que los productos suministrados son de
mala calidad la entidad, exigira el cambio de marca de dichos productos sin que el cambio
genere aumento en el precio de los mismos para la entidad.

12. El contratista debera entregar los elementos solicitados sin ningun costo adicional en la
instalacion de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali, carrera 3 No. 10-60.

13. Atender los requerimientos del supervisor del contrato, en cuanto a cambios u/o ajustes
necesarios para cumplir con el objeto contractual.

14. Atender los requerimientos de corte o terminaciones de los elementos adquiridos.

15. A la entrega de los elementos, estos deberan cumplir con el aval de un ingeniero civil y/o
arquitecto que certifique mediante documento la calidad y condiciones técnicas de los
elementos a suministrar de acuerdo con el Anexo No. 1 Especificaciones técnicas. Esta
certificacion debera venir acompafnada de la copia de la tarjeta profesional que acredite su
profesion.

16. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

NOTA: El Contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relacion laboral
alguna con la DIAN.

3.5.3 Sistema de Gestién ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacion de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizo e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS
LIMPIA (1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios
sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para
el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente
los recursos naturales, humanos y econdémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia. Conforme los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 1555 de 2005 se cre6
el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SACQC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la
Iniciativa de Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, quien se comprometi6 a desarrollar la estrategia entre otras,
de(i) La definicion, reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacion Publica sostenible,
basado en un sistema de informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de
los bienes y servicios sostenibles; y (i) El desarrollo de normas internas para Comités de
Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE ETICA Y DE BUEN
GOBIERNO CG-PEC-0001 adopt6 la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se
comprometié a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar
emisiones y generacion de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales negativos,
haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio
ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se
tendra en cuenta el criterio econdémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de
obras, sino también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el
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ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de
considerar el impacto en las comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente,
la participacidon comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de
sostenibilidad ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la
valoracién del impacto ambiental en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien
0 servicio sostenible que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y
econdmicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la
sociedad y la economia.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la
legislacion ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos
contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato.
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el
fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

Precisiones generales asociadas a la gestion ambiental:

La proteccién del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico
colombiano, porque es una obligacién del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho

Indicaciones para el cumplimiento de la Politica

Servicios contratados por la Entidad

de Gestion Ambiental

e Ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi
“Adquisicion de pasamanos con todos como los demas recursos que la entidad destine para
los accesorios y terminaciones la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

necesarias para instalacién, para el
edificio BCH de la Direccion Seccional e Si durante las actividades que hacen parte de la

de Aduanas de Cali.” ejecuci()_n del contrato, se generan residqos, es
necesario que el contratista los disponga
adecuadamente, a traves de practicas

ambientalmente seguras y responsables y, en todo
caso atendiendo la normatividad aplicable y vigente
sobre el manejo de los residuos que se generen.

constitucional exigible por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencion
y el control de los factores de deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe buscar
entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, L.80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-PEC-0001 (Version 11) adopt6 la
POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de
recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos
para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.
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La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendrd en cuenta
el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios 0 ejecucion de obras, sino
también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con
el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el
impacto en las comunidades, se buscard en tanto sea viable financiera y juridicamente, la
participacion comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcién, deben cumplir la
legislacion ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos
contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato.
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el
fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

3.5.3.1Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito
para participar en el Proceso de Contratacion:

La ejecucion de las actividades derivadas del contrato que tiene por objeto: “Adquisicion de
pasamanos con todos los accesorios y terminaciones necesarias para instalacién, para el
edificio BCH de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali.”. No requiere de licencia,
autorizacion o permiso alguno de parte de las autoridades municipales, por encontrasen contenidas
en el articulo 10 del Decreto 1469 de 2010, por tratarse de reparaciones o0 mejoras locativas
consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble.

El mencionado articulo establece lo siguiente: “Mantenimiento general, se entiende por reparaciones
0 mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de construccion las
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya.”

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de superficies,
cielorrasos, enchapes, pintura en general...).

3.5.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la
Resolucion No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus
contratistas y subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del
autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los
parametros de seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir
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criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de
uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como
REQUISITOS DE VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto
de seguridad social y parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se
debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los
seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad para
contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccién Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del
personal que pondra a disposicién para la ejecucion del contrato (Cuando Aplique),; vy (ii) Entregar
al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales de la
totalidad del personal con el que ejecutara el contrato (Cuando Aplique solicitud de Personal).

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las
siguientes obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las
capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir
al cumplimiento de la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN
adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; (v) Garantizar la utilizacion permanente de
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutara el
contrato (Cuando Aplique),; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables
a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicion
insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza
para la misma; (vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la
autoevaluacion de los Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No.
0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de
mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus
recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo,
de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

La Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdireccion de Desarrollodel
Talento Humano o quien haga sus veces, mediante correo electrénico de fecha 31 de enero
de 2023, recomendd exigir los siguientes requisitos:

De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud
en el Trabajo y se describen, a continuacion.
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A. Requisitos Generales en Sequridad y Salud en el Trabajo — SST:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Cumplir las fases de implementacion del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecidas en la Resolucién 0312 de 2019 de su empresa.

El contratista debe entregar una certificacion del revisor fiscal o representante legal,
expedida con una antelacidon no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de
gue se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social
para pension, salud, riesgos laborales y parafiscales.

Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicidn insegura encontrada en la
entidad durante la ejecucion del contrato.

Participar en las actividades lideradas por la COORDINACION DE BIENESTAR Y
RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del
contrato.

Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-
DIAN, adoptada mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente
de trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las
personas responsables del SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia.

En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de
Reporte de Accidente de Trabajo) al buzén de la COORDINACION DE BIENESTAR Y
RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN, al correo sub_tal bienestar@dian.gov.co, con
copia al supervisor, maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento.
Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las
etapas del contrato a la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES
de la UAE-DIAN.

Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exdmenes ocupacionales de
ingreso o periédico (el gue sea mas reciente cuando aplique).

Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener induccion en
Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinduccién segun sea el caso), asi como
capacitaciones en los riesgos a los que se encuentran expuestos en su labor (Cuando
Aplique).

La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en
Seguridad y Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la
ejecucion del presente contrato.

Atender las recomendaciones de Recursos Fisicos en cuanto al Plan Estratégico de
Seguridad Vial, asi como las de medio ambiente emitidas por la Coordinacién de
Organizacion y Gestion de Calidad.

En caso de actividades de obras civiles, solo se permitira el uso equipos celulares cuando
el supervisor y el responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
le den previamente la autorizacion (No Aplica).

Notas Unicamente para las areas ejecutoras del contrato (no deben ser incluidos en el
documento de contratacion):

Nota 1: los requisitos de SST deben darse a conocer a los proponentes para que puedan participar
en el proceso, con la finalidad de que puedan prepararlos en caso de que les sea adjudicado el
contrato, y que se hagan los ajustes en la cotizacion si asi se requiere. Los requisitos SST aqui
mencionados deben ser revisados y avalados por el supervisor del contrato. En caso de que se
requiera apoyo técnico para hacer la evaluacion documental, deben enviarse minimo con cinco (5)
dias de antelacion a la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales.


mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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Nota 2: los requisitos SST aqui mencionados fueron construidos de acuerdo al objeto del contrato,
y de acuerdo a la descripciébn de las actividades dadas por el supervisor del contrato a la
Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales, de tal forma, que en caso de que las actividades
cambien, deben ser validados nuevamente los requisitos a fin de poder establecer los controles de
acuerdo al cambio de actividad

3.5.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de
Seguridad Vial - CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento
de la gestion institucional en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y
contratistas de la entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los
funcionarios propios y contratados que participen en las actividades de la entidad; (iii) Establecer
directrices para una oportuna atencién a victimas en accidentes de transito donde se encuentren
involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el cumplimiento de sus
funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las actividades
de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de su
PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de
Seguridad Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad
correspondiente, la DIAN remitird esta informacion a la Superintendencia de Puertos y Transporte
para que adelante las actuaciones administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que

estas constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes

del Consorcio o unién temporal segun el caso, debera:

¢ Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar
o administrar flotas de vehiculos automotores o0 no automotores superiores a diez (10) unidades;
0 debe contratar o administrar personal de conductores;

¢ Informar si las actividades conexas de transporte las realizard a través de un tercero y presentar
en la debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte,
expedida por el Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia
del registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o
copia de su aprobacion.

Adicionalmente, segun el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se
establecié que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a
contratistas. Por lo anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizacion
de estas auditorias y de adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de
riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccién solo verificara el registro o aprobacién del PESV,
sin revisar su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito
correspondiente.

La Coordinacion de Servicios Generales o quien haga sus veces, mediante correo electrénico
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de fecha 31 de enero de 2023, informo que

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacién de hébitos,
comportamientos y conductas seguras en laviay se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece
que «Toda entidad, organizacién o empresa del sector publico o privado, que cuente con una flota
de vehiculos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o
administre personal de conductores, debera disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad
Vial en funcién de su misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el
Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
—SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucion 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual
adopta la Metodologia para el disefio, implementacién y verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependera, por una parte,
de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de
conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacién

1. Empresas dedicadas a

la  prestacion del

servicio de transporte
terrestre automotor

Nivel de disefio e
implementacion del PESV

2. Organizaciones dedicadas a
actividad diferente al
transporte

. E 1 1 hicul .
No aplica ntre y 10 vehiculos o un Entre 1y 10 vehiculos o un conductor
conductor
Tamarfo L Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2 | Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2 y 49
1. Basico
dela y 19 conductores conductores
organizac , Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 | Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50 y 100
., 2. Estandar
ion y 50 conductores conductores
Mas de 50 vehiculos o mas de 50 | Mas de 100 vehiculos o0 mas de 100
3. Avanzado
conductores conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segin lo enviado por su despacho, no hay
definicion de actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los
objetos de contrato ““Adquisicion de pasamanos con todos los accesorios y terminaciones
necesarias para instalaciéon, para el edificio BCH de la Direccién Seccional de Aduanas de
Cali.”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

3.6 Supervisién y/o interventoria

La supervisién del contrato sera ejercida por el funcionario que sea designado por el ordenador del
gasto (Director Seccional) o su delegado. El supervisor podra apoyarse en uno o varios funcionarios
del nivel técnico o profesional del &rea correspondiente, lo cual comunicara mediante la plantilla de
Comunicacion de designacién supervision del contrato y sera publicada en el SECOP.

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto
del contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Division de Gestion
Administrativa y Financiera, porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente
la entidad.
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Si durante la ejecucion del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el supervisor, la designacion
del nuevo supervisor serd comunicada por escrito al CONTRATISTA y publicada en el SECORP I,
sin que para el efecto la UAE-DIAN requiera autorizacion previa o posterior del CONTRATISTA.

La Supervision del contrato seréa ejercida por el funcionario designado por la Directora Seccional de
Aduanas de Cali, o quien haga sus veces.

3.6.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendrd las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474
de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado
Maestro de Documentos del Sistema de Gestién de Calidad.

3.6.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, la CT-FI-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado
Maestro de Documentos del Sistema de Gestién de Calidad.

1. Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revisién y aprobacion
de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de
condiciones y anexos que se requieran para la iniciacién del contrato, cronograma de
ejecucion de actividades, copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones, salud y
riesgos laborales, acreditar al supervisor la cobertura del Sistema General de Riesgos
Laborales, segun sea el caso, y demas requisitos establecidos en los documentos del
presente proceso para la aprobaciéon del supervisor designado por la DIAN.

2. En caso de que el proceso se haya realizado por SECOP Il debera enviar solicitud de
asignacién de usuario y contrasefia al correo licitacion@dian.gov.co en el nivel central o a
la jefa administrativa y financiera al correo bhurtadov@dian.gov.co, en la Direccién
Seccional de Aduanas de Cali o quien haga sus veces, para el tramite respectivo.

3. Inspeccionar y verificar la calidad de los bienes contratados, como también el cumplimiento
de las especificaciones técnicas de los mismos.

4. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y
evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar.

Controlar gue los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

Velar por el buen cumplimiento de las obligaciones contractuales, en el cumplimiento de
los respectivos objetos contractuales, permitiendo garantizar que los productos a ser
recibidos cumplan a satisfaccién con las expectativas planteadas por la entidad en el
alcance de los contratos.

7. Las demas actividades que considera pertinentes para que el objeto contractual se lleve a
cabo en cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas requeridas.

3.7 Obligaciones de la DIAN
La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantias.


mailto:licitacion@dian.gov.co
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3. Suscribir el acta de inicio.

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al
contratista para la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del
contrato.

5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el
objeto del contrato.

6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
a que se compromete el contratista.

7. Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad
pactadas.

8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9. Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que haya lugar.

11. Las demas establecidas en la Ley.

3.8 Clausulas sancionatorias
3.8.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento
establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara
el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por
el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, pactada como estimacion anticipada de
perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo)
y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores perjuicios que no se encuentren
cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conocer las siguientes
condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii)
El vencimiento del plazo constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion
de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo
efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habréa lugar a exigir la pena,
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a
la DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cédigo Civil.

3.8.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN,
previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante
acto administrativo motivado impondra multa equivalente al 0.5% (Para definir el % del valor diario
de la multa se debe tener en cuenta el plazo del contrato. Si es un contrato que debe ejecutarse en
un plazo muy corto, por ejemplo 2 semanas, se deberia imponer un % mas alto para agotar el techo
del 10%. Por el contrario, si es un contrato que se ejecuta en varios meses (inclusive vigencias) el
% de la multa diaria deberia ser menor) del valor del contrato, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del
contrato.

La imposicion de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no
genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria,; (ii) El vencimiento del
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plazo constituirda en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento
alguno por parte de la DIAN; (i) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por
la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través
del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna
de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.

3.8.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de
un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del
pais (Art.25, L.40/93). Asi mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del
contrato, haciendo efectiva la clausula penal pecuniaria. En firme la decisién, se liquidara el contrato
sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

3.9 Costos derivados a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los Documentos
del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo
de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el
valor de la oferta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar
el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y
condiciones de ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias,
carga tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de
Contratacion. Los contratistas responderan cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones
econdmicas y de contratacion artificialmente bajas, con el propésito de obtener la adjudicacion del
contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
hacer el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente
establece que el andlisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio
de la oferta. C. Estudio de la demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios
de sector en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece
lo siguiente:
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“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos,
es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares,
acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes
del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a los proveedores, verificar la idoneidad de
los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso, siempre con el propésito de
gue la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de la necesidad de la Entidad
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la
competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si
los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comUnmente en el
mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser méas
complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores y el sector
bien, obra o servicio, el analisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacién
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los
Estudios Previos para la contratacibn de minima cuantia deben contener el “valor estimado del
contrato y su justificacion”,

Para el presente Proceso de contratacion el Analisis Econdmico de Sector y el Estudio de Mercado
realizado es el siguiente:

4.1 Andlisis econémico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades,
el actual proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector, Construccién, Sector,
Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil. Teniendo en
cuenta que, segun la Clasificacién Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
economicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CllU, los bienes o servicios requeridos se encuentran
clasificados en la actividad econémica (43 -V4) “ F4330”, la cual incluye los servicios de Terminacion
y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

4.1.1 Aspectos generales.

- Econo6mico

Producto interno bruto

En el tercer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0% respecto

al mismo periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dindmica del valor agregado son:
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Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6
puntos porcentuales a la variacién anual). Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye
1,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion
anual).

En lo corrido del afio 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento 9,4%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del
valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,1% (contribuye
2,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variacién
anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 37,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,6%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dinamica:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 7,5%.

Construccion crece 2,8%

Explotacién de minas y canteras crece 1,9%.
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oA NE Boletin Téecnico

IR AR PARA, TS Producto Interno Bruto (PUIB)

Construccion

En el tercer trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccion crece 13,4% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinAmica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 19,3%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 1,5%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 13,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 2,8%, explicado por:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,1%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 0,8%

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 2,7%.



D I f\ N FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
/S~ DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Versiéon 6 Pagina 23 de 35

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen®
Tercer trimestre 20229

Actividad econdmica

ctos de servicio publico v de otras obras de ingenieria civil

ra la construccion de edificaciones ¥ obras de ingeniena civil (Alguiler de maquinaria ¥ equipo de

- Regulatorio

Superintendencia de industria y Comercio - SIC, a través de la Delegatura de Proteccion al
Consumidor

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas
de Construccién y Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979.

Ley 9, Titulo lll de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Resolucion 2400 de 1979. Establece algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

Resolucion 1016 de 1989. Reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del pais.
Resolucion 1792 de 1990. Valores limites permisibles para la exposicion ocupacional al ruido,
de servicios en Salud Ocupacional.

Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral.
Ministerio de Gobierno, Determina la organizacion y administracién del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

Resolucion 0541 de 1994. Manejo de desechos de la construccion.

Decreto 1772 de 1994. Afiliacién al sistema General de riesgos Profesionales.

Decreto 0948 de 1995. Prevencion y control de la contaminacion atmosférica y proteccion de
la calidad del aire.

Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final de
escombros y materiales de construccion.

Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organizacién, administracion y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Decreto 1607 de 2002. Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de Actividades
Econémicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones.

Resolucion 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la norma
nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Resolucion 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes y
accidentes de trabajo. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1641 de 1994,
Reglamentado por el Decreto Nacional 2785 de 1994, Reglamentada por el Decreto Nacional
3087 de 1997. Reglamentada por el Decreto Nacional 302 de 2000. Reglamentada por el
Decreto Nacional 847 de 2001. Reglamentada con el Decreto Nacional 1713 de 2002.
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549 de 2007

Resolucion No. 04730 de diciembre 7 de 2000. Politica Ambiental de la UAEAC.
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986. Reglamentada
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por el
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Decreto Nacional 1172 de 1989, Reglamenta Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de
1994, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1546 de 1998, Reglamentada
Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004, Modificada por el art. 36, Decreto
Nacional 126 de 2010. Decreto 614 de 1989, Bases para la organizacién y Administracion de
la Salud Ocupacional

e Resolucién 2400 de 1979, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial.

e Resolucién 2413 de 1979, Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccion.

e Resolucion 1016 de 1989, Organizacién y funcionamiento del Programa de Salud
Ocupacional.

e Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema
General de Riesgos Profesionales".

o Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional.

e Resolucion 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Proteccion contra caidas en
trabajos en alturas.

o Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliacién al Sistema General de Riesgos
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de
servicios con entidades o instituciones pulblicas o privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.

o Decreto 1801/2003, Seguridad general de los productos.

e Todas las deméas normas técnicas que se requieran para la debida viabilizar el proyecto.

Nota: Las normas relacionadas con los temas de salud y riesgos profesionales las emite y regula
el Ministerio de Salud y Proteccién Social y las normas relacionadas con el medio ambiente las
emite y regula el Ministerio de Medio Ambiente.

4.1.2 Estudio de la oferta.
- ¢Quién vende?

El servicio lo prestan empresas privadas (medianas y pequefias) que tienen como objeto desarrollar
obras de infraestructura fisica en el pais.

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la
Coordinacion de Infraestructura de la Subdireccion de Gestion de Recursos Fisicos de la DIAN, de
procesos de obra en las diferentes vigencias y procesos adelantados por otras entidades publicas,
se establece una muestra representativa de personas juridicas que eventualmente pueden ofrecer
un servicio de iguales o similares caracteristicas a las solicitadas en el presente proceso, asi:

RAZON SOCIAL NIT
CONSTRUCCIONES AMG SAS 900155934-4
CONSULTORIA E IMAGEN SAS 830119490-1
BB INGENIEROS SAS 830005282-4
DELFOS CONSTRUCCIONES SA 830142397-9
KUMARA CONSTRUCCIONES SAS 900114679-5
RC ARQUITECTOS SAS 830141161-3
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DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA 900185357-2
AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA 900212795-1
SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4
OBRAS Y SISTEMA SAS 830135987-5
DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS 900340482-1
SOLUCIONES INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES SOLITEC SAS 900497269-1
TAKUS DISENO Y CONSTRUCCIONES SAS 900615327-8
CIVILMAQ SAS 900128820-9
AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS 830096733-3
VERTIX CONSTRUCCIONES SAS 900222662-3
TEC-CONS INGENIERIA SAS 900254035-2
DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS 900340482-1
CONSTRUCTORA JEINCO SAS 900065720-9
PROMACO INGENIERIA SAS 900036946-2
MAHERO SAS 900.743.552-7

¢,Cudl es ladinamica de produccién, distribuciéon y entrega de bienes, obras o servicios?

Para el desarrollo de la obra, el proponente favorecido deberé: Presentar semanalmente la relacién
de personal en obra con las afiliaciones del caso; presentar certificado de trabajo de alturas para el
personal en obra; realizar replanteo y ajuste a los disefios entregados por la Entidad; relacionar las
actividades a ejecutar en el desarrollo del contrato; memorias de célculo de las actividades
desarrolladas quincenalmente para ser verificadas por el supervisor; presentar muestras de
materiales previa a la ejecucién de los trabajos y realizar las pruebas necesarias que permitan
edificar su aprobacién. Se desarrollardn comités quincenales en sitio; la factura debera soportarse
las cantidades ejecutadas con las memorias de cantidades por items.

Produccion: El contratista se encargara de suministrar el material, para esto él debe comprar el
material verificar la calidad del mismo y cumpliendo con las exigencias que se encuentra en el
ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. El contratista se encargara de las entrega de los
bienes y garantizar el funcionamiento de las diferentes actividades desarrolladas, para su
aceptacion.

Distribucion: los fabricantes de los materiales cuentan con diferentes distribuidores de los diferentes
productos expuestos en el presente contrato.

Entrega de bienes, obras o servicios: Los posibles oferentes prestan los servicios de reconocimiento
de las areas y actividades a realizar, el levantamiento y verificacion de medidas, analisis técnico de
las especificaciones técnicas, y proveen los mejores materiales del mercado. Cuentan con personal
especializado y capacitado que realizan las labores de pulido de las terminaciones, y subsanan
oportunamente los requerimientos de calidad de los bienes en la postventa

4.1.3 Estudio de la demanda.

- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?
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Modalidad MINIMA CUANTIA PRESTACION | MINIMA cuantia MENOR CUANTIA
contractual: DE SERVICIOS
Contratista: | HECTOR JAVIER  LEIVA ROMBOS CONSORCIO GN OIAN
HERRERA CONSTRUCCIONES
SAS
Contrato No.: | 1MC-22-018-2017 29-010-2017 SAMC-00-002-2017 / 00-172-
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE REALIZAR  LAS CONTRATAR A PRECIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | OBRAS UNITARIOS
Y CORRECTIVO (INCLUYE | DEADECUACION, FIJOS LAS OBRAS
MANO MANTENIMIENTO Y DEMANTENIMIENTO
DE OBRA) DE LAS CUBIERTAS | REPARACIONES Y
Y/O LOCATIVAS A TODO ADECUACION DE LAS
TECHOS, BIGACANALES, COSTO EN EL | BODEGAS DE LA DIAN, UBICADAS
BAJANTES, LIMPIEZA DE CIELO | EDIFICIO EN ALAMOS, BOGOTA.
RASOS, REORGANIZAR LA| SEDE DE LA
MALLA DIRECCION
ENTRE EL TECHO Y EL CIELO SECCIONAL DE
RASO, EN EL EDIFICIO DE LA IMPUESTOS Y
DIRECCION SECCIONAL DE | ADUANAS DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA
VILLAVIVENCIO SEDE CENTRO.
Valor total: 3,000,000 8.873.083 231,673,074
Forma de | UN SOLO PAGO UNA VEZ SE| UN SOLO PAGO UNA | PAGOS MEDIANTE CORTES
pago: HAYA VEZ SE HAYA | PARCIALES DE ACUERDO CON LOS
ENTREGADO LOS BIENES ENTREGADO LOS | MANTENIMIENTOS EJECUTADOS,
Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS | FACTURADOS
Y RECIBIDOS A
SATISFACCION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO.
Fecha de 15 DE
suscripcién: | 17 DE NOVIEMBRE NOVIEMBRE2017 30 DE NOVIEMBRE2017
Plazo de | 2017 2017 2017
ejecucion:
Garantias: CUMPLIMIENTOS PAGO DE CUMPLIMIENTO PAGO | GARANTIA DE SERIEDAD DE
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SALARIOS Y LA PROPUESTA CUMPLIMIENTO -
SOCIALES LEGALES E PRESTACIONES PAGO
INDEMNIZACIONES SOCIALES LEGALES DE SALARIOS Y PRESTACIONES
LABORALES -ESTABILIDAD ENDEMNIZACIONES SOCIALES LEGALES E
Y CALIDAD DE LA OBRA. LABORALES INDEMNIZACIONES
ESTABILIDAD Y LABORALES
CALIDAD DE LA OBRA| -ESTABILIDAD Y CALIDAD
- DE LA OBRA.
POLIZA DE -POLIZAS QUE AMPAREN EL
RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO DE LAS
CIVIL OBLIGACIONES -POLIZA DE
EXTRACONTRACTUAL | RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
Oferentes: OSCAR DANIEL BARON UNICO PROPONENTE | 1. CONSORCIO GN DIAN
HECTOR JAVIER LEIVA 2. CIVILMAQ SAS
HERRERA 3. ALCALA ESPINOSA Y
DISENO Y CONSTRUCCION LTDA
CONSORCIO DIAN 2017
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Dado el analisis la adquisicién del servicio por parte de la Entidad Estatal, se analiza que las
contrataciones son diferentes valores correspondientes minima y menor cuantia, con vigencia 2017,
estas tienen objetos con referencia a contratacion de obra civil, las formas de pago varian segun la
cuantia y duracion del contrato. Los contratos con mayor cuantia tienen mas garantias

- ¢Cbémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Se consulté el Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP, con el propésito de encontrar
similitudes entre procesos de otras entidades estatales y el actual proceso contractual que
adelanta la Entidad. Se consultaron los siguientes procesos:

Entidad:

Modalidad contractual:

CONTRATACION
DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA

CONTRATACION DIRECTA

Contratista:

VIVERO Y SERVICIOS
SAS

CORPORACION
INVESTIGATIVA DEL
MEDIO AMBIENTE

REGIMEN ESPECIAL

Contrato No.:

DETALLE DEL PROCESO
NUMERO: 12

134-2018

PRESTAR EL SERVICIO
DE LAVADO Y SACADA
DE DESECHOS DE

CANALES Y BAJANTES

FUMIGACION,
DESRATIZACION, LAVADO
DE TANQUES AEREOSY

CONTRATAR EL SERVICIO DE SUCCION
DE LODOS, LAVADO, DESINFECCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE
LAS CAJAS DE VERTIMIENTOS,
UBICADAS EN LAS DIFERENTES SEDES
DE LA SUBRED

Forma de pago:

PARCIALES DE
ACUERDO AL TRABAJO
REALIZADO

CHEQUE PREVIA
CERTIFICACION DEL
RECIBIDO A
SATISFACCION

Objeto: CAJAS DE AGUAS SUBTERRANEO, LIMPIEZA
NEGRAS ¥ vDESINFECCION D | \EGRADAPE SERVICIOS DE SALLD
ALCANTARILLAS; CAJAS DE INSPECION GARANTI.ZAR.’EL CUMPLIMIENTO DE
DESAGUES DE PATIOS | SEDESAYB
Y CANCHAS NORMAS Y CONDICIONES
BIOSANITARIAS REQUERIDAS EN EL
MANEJO DE VERTIMIENTOS.
Valor total: 2,000,000 2,789,500 19,585,270
PAGARA AL
SE HARAN PAGOS CONTRATISTA CON

UN PAGO CERTIFICACION DE
CUMPLIMIENTO

Fecha de suscripcion:

JULIO 12 DE 2018

JULIO 30 DE 2018

AGOSTO016 2018

Plazo de ejecucion: 2018 2018 2018
GARANTIA EXPRESA EN
Garantias: EIEEI[VIPO DEL OPBSE;I?NTE N/A -CUMPLIMIENTO
CONTRATO
SEPTICLEAN SAS ESP
Oferentes: N/A N/A INGEALIMENTOS SANEAMIENTO

AMBIENTAL SAS

Link del SECOP

https://www.co ntratos.
gov. co/ cons u
Itas/detallep roceso. do?
numconstancia=18-4-
8246695

https://www. contratos .g o
v. co/co nsultas/detaliepro
ceso.do?numconstancia=

18-4-8288070

https://www.contratos. gov. co/co nsu |
tas/detal leproceso.do?numconstanc
ia=184-8284987

Dado el andlisis la adquisicion del servicio por parte de otras entidades, se analiza que la mayoria
de las contrataciones son directas, vigencia 2018, estas tienen objetos con referencia a contratos
de mantenimiento y limpieza de redes de aguas lluvias. Los valores de los contratos corresponden
a minimas cuantias las formas de pago varian segun la cuantia y duracién del contrato.
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Al realizar el andlisis de los oferentes que se presentaron a los procesos que se realizaron a nivel
nacional en los afios anteriores, se pudo determinar que la gran mayoria de los oferentes se
presentan a nombre propio. De la informacion recopilada, se tomaron como referencia las formas de
pago, las garantias y algunas descripciones de los item y actividades. Se puede apreciar en los
documentos anexos como resultados de las consultas realizadas en el SECOP
https://www.contratos.Qov. co/consulias/resuitadoListadoProcesos.isp#

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccidon sera hasta por VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($20,000,000), incluidos los conceptos de Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.). y administracion imprevistos y utilidad (A.l.U) cuando a ello hubiere lugar y demas
impuestos tasas, contribuciones nacionales y/o municipal de caracter legal. Este valor incluye la
totalidad de costos directos o indirectos a los que hay lugar.

Asi mismo, se deja establecido que La cantidad de pasamanos que la DIAN requiere adquirir para
atender la necesidad de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali corresponde a (100 Metros)
Sin embargo, por restriccion presupuestal, al realizar el estudio de mercado se evidencié que en
principio solo se podrian adquirir (94 Metros). Por lo anterior, si la oferta econdmica presentada
por el adjudicatario permite a la DIAN obtener un excedente presupuestal con el que se pueda
adquirir un mayor nimero de metraje de pasamanos para el edificio BCH, se prevé la posibilidad
de suscribir una modificacién del contrato para adicionar su valor (sin sobrepasar el 50% de su
valor inicial expresado en SMMLV en cumplimiento del Art. 40, L.80/93) y adicionar cantidades.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectlio con base en los precios obtenidos del
resultado del estudio de mercado. El cual se establecié con base en el resultado de los precios
obtenidos, esto es, las tres (03) cotizaciones recibidas de los proveedores o posibles contratistas,
de (21) consultados.

Empresa Nit Correo Electronico Fec'ha fe | EsEEDEe K
solicitud respuesta
MAHERO SAS 900.743.552 | Mahero7402@hotmail.com 06/02/2023 | Cotizo
R&S INGENIERIA SAS 900.623.065 | gerencia@rysingenieria.com 06/02/2023 | Cotizo
INGENIERIA Y No se o _ _
SOLUCIONES DE relaciona comercialinso@gmail.com 06/02/2023 | Cotizo
OCCIDENTE

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1623
del 13 de febrero de 2023.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi:

Rubro Descripcioén Linea del PAA
PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS
A-02-02-01-004-002 (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 185

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacion a precios unitarios

Con el fin de realizar un estudio de mercado mas acertado que supliera la necesidad de la direccion
seccional, se remiti6 a las areas de origen la solicitud de datos técnicos, y con la relacion
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suministrada se logra determinar los elementos base para la adquisicion de los bienes y prestacion
del servicio, informacion que estd consignada en el formato de solicitud respectivo y sobre la cual
se solicité la cotizacion a los diferentes establecimientos de comercio.

Para realizar el proceso de contratacion cuyo objeto es la “Adquisicion de pasamanos con todos
los accesorios y terminaciones necesarias para instalacion, para el edificio BCH de la
Direccion Seccional de Aduanas de Cali.”, se remitié a través de correo electronico conforme a
los parametros establecidos por la UAE-DIAN, la Solicitud de cotizacion para analisis de sector
en proceso, a (7) empresas, las cuales son reconocidas del sector, entre el 02 de enero de 2023 y
05 febrero de 2023, a fin de contar con mayor informacién sobre el comportamiento del mercado, a
los buzones: administracion@amgcolombia.com,, bodega@abanna.co;
fabiomejia@acoxxempresa.com; comercial.l@acoxxempresa.com;
adm@divisionesymodularesojeda.com; gerencia@rysingenieria.com; comercialinso@gmail.com

Con el fin de determinar los valores unitarios de referencia que sirvan de base para la realizacion de
la contratacion, se revisaron las cotizaciones recibidas, validando la informacion econémica de
acuerdo con criterios de homogeneidad y dispersién, analizando para cada grupo el porcentaje de
participacion de los precios cotizados, el valor en porcentaje de la relacion entre la desviacion
estandar de la muestra y el promedio aritmético de la misma, asi:

A. Homogeneidad de los precios:

1. Sien dicho estudio se observa homogeneidad en las cotizaciones, por lo tanto, se considera
la informacion de todos proveedores

2. Si en dicho estudio la diferencia en precios de las cotizaciones entre la oferta mas baja y la
mas alta es mas del 100%, por lo tanto, la mas alta no se tuvo en cuenta para los presentes
estudios.

3. Si en dicho estudio la diferencia en precios de las cotizaciones entre la oferta mas bajay la
que le sigue es mas del 100%, por lo tanto, la mas baja no se tuvo en cuenta para los
presentes estudios.

B. Dispersion de los precios:

1. Si en dicho estudio se observa una dispersion de los precios menores al 10%, razén por la
cual se aplico la media aritmética de los precios.

2. Si en dicho estudio se observa una dispersion de los precios entre el 10% y 20% razén por
la cual se aplicé la media geométrica a los precios.

3. Siendicho estudio se observé una dispersion de los precios mayor al 20%, razén por la cual
se aplico la media armonica de los precios.

Finalmente, se establecieron valores medios de acuerdo con la siguiente tabla:

% de Participacion (Mayoria) Tipo de Media
0%- 10% Media aritmética
10%-20% Media geométrica

Mayor de 20% Media armonica

Los siguientes valores medios finalmente calculados, constituyen los precios unitarios de
referencia que la DIAN emplear& para el proceso de Minima Cuantia, para el proceso contractual
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gue se adelanta, teniendo presente las anotaciones previamente realizadas, con relacion a las
especificaciones técnicas del Anexo 1y, los items que pueden ser incluidos posteriormente.

TOTAL VALOR
- CANTIDAD | UNIDAD | UNIARIO | ueiing
INCLUIDO IVA

Adquisicién de pasamanos

(metros lineales de tubo en
acero inoxidable de 1 %” 94 MT S 212,044 | $ 19,932,148.85

Calibre 18,) y (soportaria en
acero cada dos metros)

4.3 Adjudicacion
4.3.1 Adjudicacién parcial

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacién de ofertas parciales y la
adjudicacion parcial, porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de
cumplir de manera satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacion a un solo
contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en los tramites administrativos

4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y
la oferta cumpla con las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacion puablica.

El VALOR DEL CONTRATO corresponderé al valor de la OFERTA ECONOMICA presentada dentro
del Proceso de Contratacién por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad
de costos directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el
proponente antes de presentar su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)),
Administraciéon Imprevistos y Utilidad (A.l.U) y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal de caracter legal.

Para la adjudicacién del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando
el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados incluido IVA, con cantidades igual a 1
por cada uno de los items. Todos los precios unitarios incluido IVA deben ser iguales o inferiores al
precio unitario de referencia incluido en el Anexo No. 2 Precios de referencia. Si la Oferta
Econdmica incluye algun precio unitario incluido IVA que supere el precio unitario de referencia
incluido IVA, dicha oferta debera ser rechazada

Asi mismo, se deja establecido que La cantidad de pasamanos que la DIAN requiere adquirir para
atender la necesidad de la Direccion Seccional de Aduanas de Cali corresponde a (100 Metros) Sin
embargo, por restriccion presupuestal, al realizar el estudio de mercado se evidencid que en principio
solo se podrian adquirir (94) Metros). Por lo anterior, si la oferta econ6mica presentada por el
adjudicatario permite a la DIAN obtener un excedente presupuestal con el que se pueda adquirir un
mayor nimero de metraje de pasamanos para el edificio BCH, se prevé la posibilidad de suscribir
una modificacion del contrato para adicionar su valor (sin sobrepasar el 50% de su valor inicial
expresado en SMMLYV en cumplimiento del Art. 40, L.80/93) y adicionar cantidades
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Es de aclarar que el modelo de evaluacion se realizard sobre la propuesta de menor valor
atendido la sumatoria de los elementos a suministrar en las instalaciones de la direccion seccional
de aduanas de Cali presentados en el numeral 3. Bienes y Servicios del presente proceso de
seleccion a través de la Plataforma de SECORP II.

Si la Oferta Econdmica incluye algun precio unitario, que supere el precio unitario de referencia
establecido, dicha oferta debera ser rechazada.

La no presentacion de la oferta econdmica sera causal de rechazo de la oferta

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: pagos por mensualidades vencidas,
correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el
supervisor; dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o
servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la
presentacion de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del
contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se efectuaran de conformidad con el cronograma estimado para el contrato asi:

gggg’uclngRME 2 PLAZO O FECHA DE | % DE AVANCE DE % DE PAGO
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
90 dias contados a
Acta de recibo final a g?trgrdgeinliaciofegg: \fjeezI
satisfaccion del objeto . 100% 100%
terminadas todas las
contractual .
actividades para el
recibo a satisfacciéon
Plazo de ejecucién
TOTAL total 90 dias 100% de ejecucion 100 % de pago
calendario

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias
legales que establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electronicas lo
establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo
modifiquen; b) Acreditacién conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de
sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda; ¢c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por el
Supervisor o Interventor del contrato (No aplica). d) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion
expedida por el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor
a pagar al contratista y ) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de la
DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad No aplica), y (e)
ACTA DE ENTREGA vy recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o
Interventor del contrato (No aplica).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, 0 no se acompafan de los documentos
requeridos para el pago, el término para éste solo efecto empezaré a contar desde la fecha en que
el CONTRATISTA aporte el ultimo de los documentos, de lo cual se dejard expresa constancia. La
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demora del CONTRATISTA en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para
el pago sera su responsabilidad, y en consecuencia no tendr& por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza.

EI CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados
real y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el
supervisor o interventor del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del
contrato, aceptar o rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
recepcion, si considera que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y
materialmente, o servicios que no han sido efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el numero y fecha de radicacion de la factura entregada
previamente en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes
necesarios para el pago, incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberdn enviarse al correo electrénico del
supervisor y/o interventor del contrato, segln el caso y como requisito indispensable para el pago al
anico buzén de correo electronico autorizado para recibir facturas electronicas de
proveedores/contratistas de la DIAN a nivel nacional, recepcionfacturae@dian.gov.co (Se adjunta
circular).

El Supervisor remitirhd directamente a la Division de Gestibn Administrativa y Financiera de la
Direcciéon Seccional de Aduanas de Cali de la DIAN la factura presentada por el contratista en fisico
con los documentos exigidos para el pago.

Para los procesos de pagos de facturas, la DIAN aplica la directiva presidencial 9 de 2020 con el fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, actualizada mediante circular 000003 emitida por la Direccion de Gestion de recursos y
administracion publica. Donde indica que; La administracion del SIIF Nacién implement6 el "Modelo
de Recepcién de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma
obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto
General de la Nacion (PGN). Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT
la responsabilidad 52 — Facturador electronico (emisor), deberan entregar factura electrénica de
venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ambito SIIF Nacién, como también
las notas débito y/o notas crédito, a través del buzén dispuesto para el efecto por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, para lo cual la informacién tributaria de los terceros creados en el SIIF
Nacion se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Asi las cosas,
las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligacién o del egreso de una caja
menor, el sistema identificara si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar
electronicamente, y al verificarlo solicitara la consulta y vinculacion de la(s) factura(s) electronica(s)
de venta en estado "Aprobada” (s) por el supervisor y/o tacitamente, segun lo define la norma, para
continuar con el proceso de pago

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista,
para lo cual el Contratista deberéa presentar a través de SECOP |l certificacion de la entidad bancaria
en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la
fecha estd activa, a través de la Division de Gestién Administrativa y Financiera de la Direccion
Seccional de Aduanas de Cali de la Entidad.


mailto:recepcionfacturae@dian.gov.co
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NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes
devolutivos, deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de
Inventarios de la DIAN, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y
acta de entrega y recibo a satisfaccién firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento
de estos requisitos no se podran pagar estas facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucién y liquidacion del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcién del acta de inicio es hecesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos:
(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha
de perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las
garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento
del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de
seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratacion perdi6 vigencia
por cambio de mes; (v) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP Il el documento
“Comunicacion designacion supervisor”; (vi) Que la DIAN haya realizado la Verificacion de
cumplimiento de especificaciones técnicas, permisos y licencias y (vi) Que la DIAN haya realizado
la aprobacion del requisito de hojas de vida del equipo de trabajo, verificacion de la afiliacion a EPS,
AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecucion del contrato (Cuando Aplique
Solicitud de Personal).

5.1.2 Plazo parala ejecucion del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato sera el 31 de diciembre de la vigencia fiscal o hasta el
agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta
de inicio de ejecucion del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por la DIAN.
Asi, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Seleccion, la adjudicacion,
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecucion y ejecucién del contrato antes del 31 de
diciembre del afio en curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorizacién de vigencias futuras.
5.1.3 Plazo paralaliquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacién bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el
plazo de ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.
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5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en: Bien inmueble,
ubicado en la carrera 3 # 10-60, Barrio San Pedro de la ciudad de Cali edificio BCH.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1.
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de
los Estudios Previos el andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1.
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de
los Estudios Previos el andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud
en el logro de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la
identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya
todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de
los sistemas de gestion ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al
Plan Estratégico de Seguridad Vial), estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y
las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo.

Los riesgos asociados al proceso de contratacion se encuentran contenidos en el Anexo No. 3
Matriz de Riesgos, el cual forma parte integral de los documentos del proceso.:

7. GARANTIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1.
y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA
deberan garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacion de
la oferta, el contrato y su liquidacién y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades
Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe
cubrir los riesgos que se incluyen a continuacion.

Los riesgos gue debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a. Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del contrato.

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan
consagradas en los articulos 2.2.1.2.3.1.7.,, 2.2.1.2.3.1.8.,, 2.2.1.2.3.1.10.,, 2.2.1.2.3.1.11,
2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del
Decreto Reglamentario 1082 de 2015
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SOBRE EL
0,
CLASE DE RIESGOS % VALOR VIGENCIA

Plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento General del Contrato 10 Del Contrato |(6) meses mas, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

Plazo de ejecucién del contrato y
doce (12) meses mas, contados a
partir del vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

Plazo de ejecucién del contrato y
Calidad y correcto funcionamiento de los doce (12) meses mas, contados a
: L 10 Del Contrato . L

bienes suministrados partir del vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato.

Por un término igual al plazo de
5 Del Contrato | ejecucién del contrato y tres (3) afios
mas

Por un término igual al plazo de
ejecucion del contrato

Calidad del Servicio 10 Del Contrato

Pago de Salarios, Prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMMLV

8. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia
de iniciar el proceso de contratacion para cumplir con los propdésitos establecidos para la buena
marcha y efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales y satisfacer la necesidad de La Direccion Seccional de Aduanas
de Cali, en el cumplimiento del objeto establecido.

Santiago de Cali, 13 de febrero de 2023

Atentamente,

Aspectos Juridicos: Aspectos Técnicos: v
Beatriz Elena Hlrtado Villegas Janer Alberto Guevara Torres
Jefe Division Administrativa y Financiera -A- Division Administrativa y Financiera
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