
 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE MINIMA 

CUANTÍA 

Decreto 1082 de 2015 

 

CDP N°:  0079 del 24/01/2023 

PROYECTO:  2021051500030  Mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público del 

Municipio de Carolina del Príncipe 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL 

PRINCIPE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

El Municipio de Carolina del Príncipe como entidad descentralizada territorialmente, cuenta con 
autonomía para adelantar y desarrollar los procesos contractuales orientados a ejecutar el Plan de 
Desarrollo y el correspondiente plan de inversiones, para de esta manera cumplir con los fines que la 
Constitución Política le señala al Estado, tal como lo disponen el artículo 2 de la carta superior y el 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 
 
El municipio de Carolina del Príncipe, cuenta con una red de alumbrado público que se extiende por sus 

barrios, parques y espacios dedicados al deporte, la recreación y el sano esparcimiento, además de 

una serie de edificios públicos identificados por su afluencia de público y uso periódico (alcaldía, 

instituciones educativos urbanos y rurales, edificaciones deportivas, culturales y turísticas) La red 

pública está conformado por una cantidad de lámparas, postes, alambres, y accesorios para su correcto 

funcionamiento, los cuales por uso y los vandalismos constantes se van deteriorando, y en 

consecuencia estos deben ser continuamente cambiados para su funcionamiento periódico, así mismo 

los edificios públicos deben ser objeto de mantenimiento habitual en algunas de sus partes tanto 

materiales como de iluminación para albergar los empleados y público en general. Con el mantenimiento 

de la red de alumbrado público y bienes públicos estamos garantizando que funcionen correctamente, 

que la comunidad se sienta segura en los diferentes espacios. 

 

Estos exigen una atención e intervención permanente y en tal sentido, la administración municipal está 
en la obligación de suscribir un contrato de suministro, previo el proceso contractual que se debe llevar 
a cabo para seleccionar al contratista que ha de cumplir dicho objeto Contractual. Estructurado y 
aprobado en el plan de desarrollo “CAROLINA DEL PRÍNCIPE COMPROMISO DE TODOS” Línea 
estratégica “Infraestructura pública al servicio de todos los Carolinitas” En su sector: “Infraestructura 
física”, programa: “mejoramiento de parques y espacio público”  

 

 
UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023. 



 

 

El Plan de Desarrollo municipal 2020-2023, se encuentra La línea 2 “INFRAESTRUCTRUA PUBLICA 

AL SERVICIO DE TODOS LOS CAROLINITAS” SECTOR 2 “INFRAESTRUCTURA FISICA”, programa” 

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO”. INDICADOR “espacios públicos mejorados” 

 

1.1 Forma de Satisfacer la Necesidad: 

Para efectos de atender las citadas necesidades, la entidad debe acudir al mecanismo de contratación 
estatal para suscribir un contrato con una persona natural o jurídica que satisfaga la necesidad plasmada 
en el objeto y en la ficha técnica del presente estudio previo. 

 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES: 

 

2.1. OBJETO: SUMINISTRO PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN DENOMINADO “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE”, BPIN 2021051500030. 
 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CODIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN UNSPSC 

 

FICHA ECONÓMICA  

DESCRIPCION CODIGO UNIDAD CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

Luminaria LED 
alumbrado 
público RF 

RL007 50W IP 
65 

39111534 UD 75 
   

141.132,50  
  

10.584.937,50  

Fotoceldas  
electro control 

39121500 UD 75 
     

29.265,50  
    

2.194.912,50  

Bases para 
fotocelda 

40161521 UD 100 
       

8.647,00  
        

864.700,00  

Alambre 
dúplex # 14 

26121500 Rollo 3 
   

401.996,00  
    

1.205.988,00  

Alambre 
dúplex # 12 

26121500 Rollo 3 
   

623.733,00  
    

1.871.199,00  

Bombillas de 
20w led 

39101600 UD 40 
     

11.742,50  
        

469.700,00  



 

 

Condensadores 
de 10 
microfaradios 

41104814 UD 70 
       

6.937,00  
        

485.590,00  

Arrancadores 
lámpara sodio 
70 

39110000 UD 70 
     

15.188,00  
    

1.063.160,00  

Balasto sodio 
70  

39101901   20 
     

67.202,00  
    

1.344.040,00  

Tomas dobles 39110000 UD 20 
       

4.657,00  
          

93.140,00  

Interruptor 
sencillo 

39111810 UD 20 
       

6.668,50  
        

133.370,00  

Toma suiche 39110000 UD 8 
     

10.877,00  
          

87.016,00  

Tornillo de 
ensamble 2" 
grado c 

26111535 UD 200 
           

109,00  
          

21.800,00  

cajas 2"*4" pvc 39121308 UD 20 
       

2.429,00  
          

48.580,00  

Bombillo sodio 
70 tubular 
e27220 v 

39101600 UD 50 
     

42.857,00  
    

2.142.850,00  

cinta 
aislante18mm 
x18 m 3m 

39121308 rollo 20 
       

5.835,00  
        

116.700,00  

    TOTAL 
  

22.727.683,00  

 

2.3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO PERIÓDICO O CONTINUO DE 

ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES 
Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE - ANTIOQUIA. 

 

PLAZO: VEINTE (20) días 

VALOR: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS ML ($22.727.683) 

 



 

 

FORMA DE PAGO:  

EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en una cuota al finalizar la entrega 

completa de los suministros, para realizar este pago es necesario el recibido a entera satisfacción por 

parte del supervisor del contrato; previa presentación de las facturas o cuentas de cobro. EL MUNICIPIO 

cancelará al CONTRATISTA, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (cuando se tenga el flujo 

de caja en la Tesorería Municipal), entre los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de 

los documentos exigidos, siempre y cuando no se presente glosas por parte del Municipio sobre el 

particular. En cualquier caso, los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados 

adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 

de la ley 789 de 2002.   

 

2.4. LUGAR DE ENTREGA: Municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia. 

 

 

2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

1) Hacer la entrega de los suministros en el municipio de Carolina del Príncipe en la 
Alcaldía Municipal.   

2) Cumplir con Ficha Técnica de cada uno de los productos y las cantidades estipuladas 
en la ficha económica.    

3) Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en 
el desarrollo del objeto contractual. 

4) Corregir y atender las observaciones dadas por la supervisión en cuanto a la calidad de 
los productos.  

5) Mantener indemne al Municipio y en consecuencia responder por todo daño e 
indemnización que se cause a Bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del Contrato. 

6) Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 
y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se 
desprendan de la naturaleza contractual. 
 

2.6. Obligaciones del municipio: 

1. Hacer las Observaciones y tomar correctivos cuando en ocasión del contrato se tengan 
indicio de falencias en su cumplimiento. 

2. Realizar a través del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio, la 
supervisión, coordinación, revisión del planteamiento de la ejecución del objeto 
contractual. 

3. Exigir del contratista la ejecución idónea, oportuna y completa del objeto contractual y 
de las obligaciones que contrajo. 



 

 

4. Pagar oportunamente la factura o la cuenta de cobro que formule el contratista por el 
servicio correspondiente, previo el visto bueno del recibido de satisfacción. 

5. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con 
la naturaleza del contrato establezca la ley. 
 

 2.7. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN.  

A la presente contratación le son aplicables las normas contenidas en la Constitución Política 

de Colombia y las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en especial el decreto 1082 de 2015, 

artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes 

 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

 

Es un contrato de Suministro, acorde con en el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 

siguientes. 

 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS 

PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO 

COMPONEN. 

 

4.1. Presupuesto Oficial: VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTRO TREINTA Y NUEVE 

PESOS 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO $ 22´727.683 

VALOR DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL $ 23.000.000 

RUBROS PRESUPUESTALES 2.3.2.02.02.009 

CDP:    79  del 24/01/2023 
 



 

 

 

4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
4.2.1. Sector Económico:   Bienes y servicios 
 
4.2.1.1. Información del sector:  Aspectos económicos 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que durante 2022, el Índice de 

Precios del Consumidor (IPC), entendido como la inflación o costo de vida de los colombianos, fue de 

13.12%, frente a 5.62% que registró en 2021. 

 

Solamente en diciembre, este índice fue de 1.26%, frente al 0,73% que se obtuvo en el último mes de 

2021. 

 

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 27,81%, siendo esta la 

mayor variación anual. En diciembre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las 

subclases arracacha, ñame y otros tubérculos (109,84%), cebolla (106,81%) y yuca para consumo en 

el hogar (88,08%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases panela cruda 

para consumo en el hogar (4,10%), agua mineral (con y sin gas) para consumo en el hogar (8,96%) y 

concentrados para preparar refrescos (9,03%). 

 

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 18,54%, siendo esta la segunda 

mayor variación anual. En diciembre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las 

subclases comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato en establecimientos de servicio 

a la mesa y autoservicio (21,40%), bebidas calientes (20,81%) y comidas en establecimientos de 

servicio a la mesa y autoservicio (18,70%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las 

subclases pago por alimentación en comedores (6,90%), gastos en discotecas (7,67%) y servicios de 

alojamiento en hoteles (12,97%). 

 

La división Información y comunicación registró una variación anual de 0,25%, siendo esta la menor 

variación anual. En diciembre de 2022, el mayor incremento de precio se registró en la subclase equipos 

de telefonía móvil, similares y reparación (3,77%). Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a 

internet no presentó variación anual. 



 

 

 

En diciembre de 2022, las mayores contribuciones a la variación anual en las doce divisiones del IPC 

total se registraron en las siguientes subclases comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 

autoservicio, con 1,25 puntos porcentuales; electricidad, con 0,71 puntos porcentuales, y vehículo 

particular nuevo o usado, con 0,58 puntos porcentuales. Las subclases aparatos de procesamiento de 

información y hardware, elementos implementos médicos, servicios de comunicación fija y móvil y 

provisión a internet no presentan contribución a la variación anual. 

 

Aparte de la anterior descripción sobre el incremento del sector de bienes y servicios, es importante que 

el contratista tenga en cuenta algunos aspectos técnicos: 

 

1. El contratista debe realizar la entrega de los elementos requeridos en el Municipio de Carolina 

del Príncipe, Departamento de Antioquia: 

 

2. El contratista debe de tener en cuenta los siguientes impuestos y retenciones: 

 

IMPUESTO O RETENCIÓN % 

Estampilla Pro cultura 2% 

Estampilla Pro deporte 2% 

Estampilla Pro Hospital 1% 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

R.F. Industria y Comercio 0.6% 

Compras y otros ingresos 

declarantes 

2.5% 

Compras y otros ingresos No 

declarantes 

3.5% 

 



 

 

4.2.2. Análisis de la Oferta y de la Demanda:  
 
El control de precios que suele introducir el estado, tiene un efecto sobre la oferta y la demanda de los 
bienes y servicios sujetos al control de precios, que suelen ser objeto de estudio por parte de los 
empresarios. 
 
Según la teoría del libre mercado, el mercado mismo mediante la conocida ley de la oferta y demanda, 
debe regular los precios de los bienes y servicios, pero en ocasiones el estado decide intervenir 
mediante la fijación de precios máximos al público. 
 
Ya sea por la detección de fenómenos especulativos o por una medida social encaminada a proteger 
derechos básicos de los ciudadanos como la salud o la alimentación, el estado fija un sistema de precios 
máximos sobre determinados bienes y servicios que tienen un fuerte efecto tanto en la demanda como 
en la oferta. 
 
La intervención del estado puede conseguir resultados diferentes como la corrección de imperfecciones 
del mercado o simplemente distorsionarlo afectando desde oferentes hasta consumidores. 
 
Cuando el estado toma la decisión de introducir un precio máximo sobre un producto, la oferta se 
reciente puesto que hace menos atractiva su producción, así que los capitalistas proferirán invertir sus 
recursos en otro sector donde los precios no obedezcan a elementos artificiales sino al libre juego de la 
oferta y la demanda. 
 
Al tiempo que la oferta se reciente por el control de precios, la demanda se puede ver estimulada por la 
existencia de un precio más razonable y asequible para el consumidor, de modo que se produce un 
exceso de demanda frente a la oferta, lo que se supondría debería redundar en un incremento de precios 
que deberían llevar a que en un momento dado se pueda alcanzar nuevamente un nivel óptimo o punto 
de equilibrio, situación que no se dará precisamente por el control de precios. 
 
4.2.3. Ficha Técnica de los Elementos 
 

DESCRIPCION CODIGO UNIDAD CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

Luminaria LED 
alumbrado público 
RF RL007 50W IP 65 

39111534 UD 75 141132,5 10584937,5 

Fotoceldas  electro 
control 

39121500 UD 75 29265,5 
2194912,5 

Bases para 
fotocelda 

40161521 UD 100 8647 
864700 

Alambre dúplex # 
14 

26121500 Rollo 3 401996 
1205988 



 

 

Alambre dúplex # 
12 

26121500 Rollo 3 623732,5 
1871197,5 

Bombillas de 20w 
led 

39101600 UD 40 11742,5 
469700 

Condensadores de 
10 microfaradios 

41104814 UD 70 6937 

485590 

Arrancadores 
lámpara sodio 70 

39110000 UD 70 15188 
1063160 

Balasto sodio 70  39101901   20 67202 1344040 

Tomas dobles 39110000 UD 20 4657 93140 

Interruptor sencillo 39111810 UD 20 6668,5 133370 

Toma suiche 39110000 UD 8 10877 87016 

Tornillo de 
ensamble 2" grado 
c 

26111535 UD 200 109 
21800 

cajas 2"*4" pvc 39121308 UD 20 2429 48580 

Bombillo sodio 
7otubular e27220v 

39101600 UD 50 42857 

2142850 

cinta aislante18mm 
x18 m 3m 

39121308 rollo 20 5835 
116700 

     22727682 

 
 
4.3. Análisis de Mercado: Las variables estudiadas para la solicitud de cotizaciones, se basaron en 
precios consultados a posibles proveedores y grandes superficies, donde se tuvo en cuenta las 
estampillas municipales y las retenciones de ley 
 
4.4. Experiencia de la Empresa: El oferente deberá demostrar que su actividad comercial o razón 
social tiene relación con el objeto del contrato o los elementos a adquirir.  
 
4.5. Ubicación Geográfica: Municipio de Carolina del Príncipe 



 

 

 
Imagen tomada de https://www.google.com/maps/place/Carolina,+Antioquia/@6.724935,-
75.2841068,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4466459575f30d:0x594da5e5e7013e32!8m2!3d6.7237546!4d-75.2811105?hl=es 

 
4.6. Cotizaciones realizadas: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS 

 
 
FERRETERIA EL CAMALEON 

DESCRIPCION CODIGO UNIDAD CANTIDAD V/UNIT 

Luminaria LED alumbrado 
público RF RL007 50W IP 65 

39111534 UD 75 

158666 

Fotoceldas  electro control 39121500 UD 75 285 

Bases para fotocelda 40161521 UD 100 10198 

Alambre dúplex # 14 26121500 Rollo 3 362500 

Alambre dúplex # 12 26121500 Rollo 3 561625 

Bombillas de 20w led 39101600 UD 40 12857 

Condensadores de 10 
microfaradios 

41104814 UD 70 
6571 

Arrancadores lámpara sodio 
70 

39110000 UD 70 
12033 



 

 

Balasto sodio 70  39101901   20 67415 

Tomas dobles 39110000 UD 20  

Interruptor sencillo 39111810 UD 20 550 

Toma suiche 39110000 UD 8 6900 

Tornillo de ensamble 2" 
grado c 26111535 UD 

200 
109 

Bombillo sodio 7otubular 
e27220v 

39101600 UD 20 42857 

cinta aislante18mm x18 m 
3m 

39121308 rollo 50 5835 

TOTAL         
 
4.8. Análisis de precio:  
 
Se realizó el análisis de los precios de las dos cotizaciones presentadas; de las que se proyectó en los 
estudios el valor promedio  de  cada una de ellas: por lo antes descrito y sabiendo  el valor total se 
puede demostrar que es factible proceder a la contratación de mínima cuantía, dado que no supera los 
28 S.M.L.M.V. 
 

5. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: Se celebrará un contrato 

suministro se llevará a cabo por mínima cuantía, conforme a lo previsto los decretos 1510 de 

2103 y 1082 de 2015. El criterio de selección aplicar será el menor precio y siempre que no 

esté por fuera de las especificaciones técnicas definidas por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACION. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebraran por el terminó estrictamente indispensable. En ese orden de ideas, es procedente 

dar aplicación a esta modalidad de selección 

 

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 

RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO. 

 

SE ADJUNTA MATRIZ DE RIESGOS 
 

7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. 



 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015 por tratarse de una 

contratación directa, No obligatoriedad la exigencia de garantías, razón por la cual se deja constancia expresa 

en el presente estudio previo que no se exigirá garantías. 

 

 

JORGE ERNESTO HINCAPIE GONZALEZ 

Director Departamento Administrativo de Planeación 

Carolina del Príncipe, febrero 14 de 2023 

Revisó: José Fernando Mesa    Aprobó: Carlos Andrés Pérez Vásquez  
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/Control a 
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implementa
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Impacto 

después del 

tratamiento 

¿A
fe
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l c
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revisión 
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io
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Incumplimi

ento del 

plazo 

contractual 

por 

circunstan

cias 

imputables 

al 

contratista 

y que 

generan 

demoras la 

entrega de 

los 

elementos 

objeto del 

contrato. 

Demo

ras en 

la 

entreg

a de 

los 

eleme

ntos 

requer

idos 

por la 

Admin

istraci

ón 

munici

pal. 

Incum

plimie

nto 

del 

contra

to. 
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Se 

establecen 

alternativas 

de solución 

para la 

entrega 

oportuna. 

Se requiere 

al contratista 

en caso de 

que se 

evidencie 

que se están 

presentando 

demoras en 

la entrega de 

los 

elementos. 

Se informa a 

la 

aseguradora 

los 

requerimient

os realizados 

al contratista. 
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ra 
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