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Estudio Previo No. 100404
DATOS GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL A ADELANTAR
MODALIDAD CONTRACTUAL: INVITACION DIRECTA

CAUSAL DE CONTRATACION: EN LOS DEMAS CASOS EN LOS QUE SE EVIDENCIE QUE, COMO
RESULTADO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO PARA LA FABRICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA, SE HAGA NECESARIO
Y CONVENIENTE EFECTUAR UNA SOLICITUD UNICA DE OFERTA.

OBJETO: IMPORTACION DE ENVASES DE VIDRIO PARA EL PROCESO DE ENVASADO DE PRODUCTOS
DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE

PLAZO: CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN
SUPERAR 30 DE JUNIO DE 2023

PRESUPUESTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS USD (4.364.682) IVA INCLUIDO

IDENTIFICACION PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA A INVITAR: ZONA DE PROYECTOS
IMPORTACIONES S.A.S., identificado con NIT N° 900.949.398-4

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Mediante Ordenanza No. 19 de noviembre de 2020 se cred la Empresa Industrial y Comercial del Estado - Fabrica de
Licores y Alcoholes de Antioquia, la cual tiene como objeto “producir, comercializar, vender, importar, y distribuir licores
destilados, alcohol potable y no potable; asi como, bebidas alcohdlicas y no alcohdlicas, productos sanitarios, medicinales,
alimenticios y complementarios”. Para el correcto desarrollo de su objeto social, se tiene la necesidad de realizar la
importacion de envases de vidrio, proceso clave de la cadena de suministros en funcién de poder cumplir con el programa
de produccion y del proyecto de ventas de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.

El mercado de envases de vidrio ha tenido un crecimiento importante, a pesar de algunas situaciones que generaron
retrasos en el abastecimiento interno en el marco de la cadena de suministro, debido a la falta de disponibilidad de
materias primas utilizadas en el proceso de fabricacion, escasez de mano de obra, precios fluctuantes, problemas de
logistica y transporte, efc.

A hoy, dentro del portafolio de productos de la Empresa la gran mayoria de presentaciones son en envase de vidrio,
mismas que cuentan con el respectivo registro sanitario expedido por el INVIMA el cual tiene como soporte la ficha técnica
del mismo, lo que incluye el uso de este material. Comercialmente, el envase de vidrio ha sido el material preferido por
los consumidores para disfrutar de nuestros productos. El vidrio presenta elementos como excelentes propiedades de
barrera, esterilidad y reutilizacion lo convierten en un material de embalaje superior. La otra ventaja significativa de los
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envases de vidrio es que se pueden moldear en varias formas y tamafios, lo que facilita su uso en diferentes verticales
de la industria.

Actualmente, la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioguia EICE no puede comercializar su portafolio de Ron Medellin
en sus versiones 3 afos, 5 aios, 8 afios y 12 afios en la Union Europea ya que no tiene un envase que cumpla con las
regulaciones de la Union Europea. Para comercializar nuestro portafolio de rones en la Union Europea es necesario
desarrollar un envase de 700ML. Cuatro (4) de los cinco (5) mercados mas importantes para la categoria de rones estan
en la Union Europea los cuales son: Francia (58 millones de litros al afio), Alemania (30.1 millones de litros al afo), Italia
(12,7 millones de litros al afio) y Espafia (26.3 millones de litros al afio). Estos 4 mercados suman 127.1 millones de litros
y esto equivalen a 181.6 millones de botellas de 700 ml lo que es una gran oportunidad de crecimiento para las ventas
de la empresa. Para poder entrar a este mercado la FLA EICE necesita desarrollar una botella de 700 ml que es la
referencia mas vendida y legalmente autorizada para comercializar bebidas espirituosas en la Union Europea.
Actualmente la FLA EICE cuenta con envases de 750ML que no cumplen con la regulacion de la Union Europea y por
esta razon no podemos comercializar nuestro portafolio de Ron en dicho mercado.

La FLA EICE no cuenta con la capacidad, ni especialidad necesarias para efectuar directamente importacion de bienes,
tampoco posee contacto directo con las empresa productoras de envases de vidrio radicadas en otros paises,
especialmente quienes han demostrado tener la capacidad de produccion a gran escala y en los volimenes necesarios
para cumplir con los planes de venta de la FLA EICE, por lo que se hace necesario recurrir a proveedores identificados
en el mercado con experiencia en importacion de vidrio en las ubicaciones geograficas que cuentan con modelos
productivos y manufactureros de gran escala. Lo anterior, hace atractivo para la FLA EICE, tener relaciones con dichas
compaiias, con el fin de establecer relaciones futuras que optimicen costos en la produccion, y principalmente para poder
satisfacer la necesidad de vidrio en la presente anualidad.

Si bien el presupuesto aprobado en octubre de 2022 es de 59 millones de unidades 7507, la dinamica de ventas en el
cierre del 2022 y enero de 2023 muestran que las ventas siguen creciendo mas de lo proyectado, por lo que se propondra
una modificacion al presupuesto de ventas de 65 millones de unidades de 750. Ahora bien, segiin la mayor demanda de
unidades se generaria mayor agotamiento de inventarios y mayor necesidad de materia prima para la produccion. Este
argumento bajo el contexto que la actividad productiva de la FLA EICE siempre estara sometida a criterios orientativos
cambiantes como lo son: las dinamicas del mercado, las necesidades de produccion, y el proyecto de ventas.

Aun asi y ante el presupuesto actualmente aprobado se requiere la importacion de vidrio, necesidad que se evidencia en
la columna “Faltante vidrio-2023".

PROYECTO 2023

TOTAL
A Rl ENERO- Suministro FALTANTE
DESC £
CapiE0 SR RIPCION DICIEMBRE | PELDAR | VIDRIO -2023
2023

60000386 |ENVASE BLANCO NP PALET 375 22.016.377 | 14.300.000 7.716.377
60000387 |ENVASE BLANCQ NP PALET 750 10.405.803 9.000.000 1.405.803
60000569 |ENVASE BLANCO PALET NP 1000 7.460.219 6.200.000 1.260.219

! Unidad de medida estandarizada para la medicion de las expectativas de venta lotales de la FLA EICE
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Teniendo en cuenta lo anterior, si bien el contrato (4600014377) hoy vigente hasta el 30 de abril de 2023, con su respectiva
adicion permite suplir una parte de la necesidad de crecimiento de la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, se hace
necesario iniciar un nuevo proceso de importacion de vidrio para el proceso de envasado. Adicionalmente, se debe contar
con el inventario necesario para atender el mercado en el segundo trimestre del afio y eventualmente los demas meses
de la siguiente vigencia, evitando un desabastecimiento en el mercado de los productos del portafolio de la Empresa.

Con esta nueva compra de envases de vidrio importado bajo modalidad de invitacion directa, la FLA EICE podra atender
el mercado en el 2023, y contara con una cantidad para producir en el segundo trimestre 2023, toda vez que, se cuentan
con inventarios disponibles hasta el mes de abril. Ello teniendo en cuenta que bajo los postulados de la alta gerencia de
la Empresa se ha referido reducir los inventarios de producto terminado en manos de los comercializadores, por lo que
actuaimente se estd vendiendo directamente al consumidor un niimero similar de unidades a las adquiridas por los
distribuidores. En razon de lo anterior, se requiere de mayor inventario de materia prima para estar en la capacidad de
producir mas unidades y no generar un efecto adverso como podria ser el desabastecimiento de los productos en el
mercado, contar con posibilidades de manejo en caso de que la demanda crezca mas de lo presupuestado y finalmente,
contar con los insumos necesarios para la fabricacion de los productos del portafolio de la Empresa.

La seleccion del proveedor se hace considerando que, siendo el contratista actual de importacion, ZONA DE
PROYECTOS, ya ha desarrollado los moldes requeridos y en la ejecucion ha demostrado amplia capacidad en plantas
productivas, incluso de forma paralela segun las cantidades solicitadas, cumplimento estricto en criterios de calidad,
incluidas certificaciones con entidades externas debidamente homologadas a nivel global, seguimiento e informacion
permanente de flujo de produccion, embarques maritimos, trazabilidad de calidad, y logistica pre planeada de recepcion
en puerto nacional, y flexibilidad en variables que podamos requerir ser ajustadas en el curso del contrato: Nuevos
desarrollos cotizaciones, negociaciones en precios, concertacion de fechas, entre otros.

Asi mismo explorar un importador diferente tiene el riesgo de no conocer su capacidad en el sector de la categoria de
vidrio ni su experticia en control de plantas, temas logistica, comercio intemacional, otros. Y que efectivamente no se
logre recibir esta compra para la produccion del segundo trimestre del afio. En este sentido el proveedor zona de proyectos
a entregado informacion amplia y suficiente de su capacidad de entregar durante el mes de abril (2023) las cantidades
objeto del presente contrato.

1.1. Ubicacién del proceso en el Plan Estratégico 2022-2025

Plan Estratégico FLA EICE

DIMENSION ESTRATEGICA: 3. FLA COMPETITIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO: 3.1 optimizar los procesos
INDICADOR ESTRATEGICO: 3.1.1. Gastos de Administracion
PROYECTO: 3.1.1.2 "Abastecimiento Estratégico

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

2.1 OBJETO.
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IMPORTACION DE ENVASES DE VIDRIO PARA EL PROCESO DE ENVASADO DE PRODUCTOS DE LA FABRICA
DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

2.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

Con el presente proceso de contratacion, se importaran y se suministraran los envases de vidrio para el proceso
productivo de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE de acuerdo al Plan de Ventas 2023, que no estan
cubiertos por la capacidad de suministro de Peldar. Ademas, se contempla en la presente contratacion la fabricacion de
moldes y desarrollos que se requieran para nuevas presentaciones que no sean contratadas o incluidas en los contratos
en curso.

Las referencias que seran objeto del presente proceso de contratacion, son las que describen a continuacion:

Referencia Cantidades proyectadas
Envase blanco Aguardiente 375 Ml 4.000.000
Envase blanco Aguardiente 1000 Ml 1.000.000
RON 3 ANOS 700 300.000
RON5, 8y 12 ANOS 700 300.000
RON 5, 8 y 12 ANOS 750 400.000

Las referencias y cantidades indicadas pueden variar seglin las necesidades del proyecto de ventas de la FABRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE, estas variaciones seran informadas por la Subgerencia de
Produccion, para realizar los ajustes correspondientes a las programaciones correspondientes a la entrega del producto.

Las cantidades de las referencias podran variar y se podréa realizar cambios dentro de las mismas que le permitan a la
FLA EICE tener dinamismo y movimiento que se ajusten a sus necesidades y proyecciones, sin embargo, se tendra una
cantidad minima en la orden de compra de 300.000 unidades.

Bajo la observancia de que el contrato es monto agotable, la FLA EICE no tendra la obligacion de pedir despacho de
todas las cantidades y referencias, teniendo en cuenta que la actividad productiva de la FLA EICE esta sometida a criterios
orientativos como lo son: las dinamicas del mercado, las necesidades de produccion, el presupuesto de ventas y la
reduccion de costos operacionales relacionados con las metas estratégicas. Estas referencias podran ser modificadas en
su presentacion, dimension y otras de acuerdo a los requerimientos de mercadeo y produccion, el proveedor tendra
conocimiento de las nuevas propuestas y el alcance de ellas para ser aplicadas en esta contratacion.

Los moldes que se incluyen, son los que cumplan los elementos de costos, cantidad, plazo y caracteristicas que se
acuerden en el transcurso del contrato.

2.3 PLAZO

CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR 30 DE JUNIO
DE 2023



Cddigo: FO-M3-P14-013
FORMATO

Version: 2

Estudios y documentos previos Fecha Aprobacion: 2022/9/08

2.4 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Los ENVASES DE VIDRIO deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la NTC 1853, cuarta
revision, para el caso de los productos importados, el contratista debera homologar y cumplir con la normatividad que
exige el pais de produccion, y con las dimensiones y tolerancias definidas en los planos vigentes aprobados por la FLA
EICE. Adicionalmente deben cumplir con las siguientes normas NTC O en normas intemacionales homologables o
equivalentes relacionadas:

- NTC 448:2004, Envases de vidrio. Clasificacién de los terminados.

- NTC 497:2006, Embalajes. Envases de vidrio. Tolerancias en la capacidad.

- NTC 633:2001, Envases de vidrio. Determinacion del grado de recocido.

- NTC 658:1996, Envases de vidrio. Choque térmico.

- NTC 726:2000, Envases de vidrio. Determinacion de la capacidad total.

- NTC 885:1999, Envases de vidrio. Vocabulario. Fabricacion.

- NTC 1588:2004, Bebidas alcohdlicas. Vinos espumosos naturales y vinos €Spumosos 0 espumantes.

- NTC-IS0 2859-1:2002, Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de muestreo
determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspeccion lote a lote.

- NTC-IS0 3951: 2006, Procedimientos de muestreo y gréficos de inspeccion por variables para porcentaje no
conforme.

- NTC 1853:1997, Envases de vidrio para bebidas alcohdlicas.

- NTC 1117, 2006, Envases de vidrio no retornables para productos alimenticios destinados al consumo humano
- NTC 3536, Utensilios de vidrio y de vitro ceramica en contacto con alimentos. Liberacion de plomo y de cadmio,
limites permisibles y método de ensayo.

- NTC 1018 - Envases de vidrio. Dimensiones y medidas sistema internacional S|

Por otra parte, deberan cumplir con todas las Normas Técnicas y con la Legislacion Colombiana vigente relacionada con
la fabricacion, o con normas internacionales homologables en el pais de fabricacion del envase tipo vidrio y con las
caracteristicas de envases de vidrio destinados al envasado de licores para consumo humano. Para tal fin deberan
presentar un certificado en el que se especifique dicho cumplimiento de las normas en el pais de produccion; La
certificacion también puede ser emitida por un organismo certificador acreditado

Algunas de las normas internacionales que deben cumplir en el pais de la produccion son:

China:

QB/T 2142-2017 Glass containers with gas beverage bottles.

GBIT 21299-2015 Glass containers- Standard tolerances for bottles.

Estas o aquellas otras que los rigen segin la normatividad del pais de produccion.

El proveedor debera demostrar que su fabricante cumple con la norma internacional 1ISO 9001 mediante certificacion
emitida por un organismo certificador acreditado.

Asi mismo, el proveedor debera demostrar normas que lo certifiquen en Buenas Practicas de Manufactura (BPM)
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Cumplir la norma FSSC 22000 (programa de certificacion completo para los sistemas de inocuidad alimentaria basado
en las normas de certificacion 1SO 22000 e ISO/TS 22002-1/PAS 220). La FSSC 22000 tiene el objetivo de convertirse
en el programa de certificacion de seguridad alimentaria independiente, basada en las normas I1SO, aceptado por la
GFSI (Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria) lider mundial para toda la cadena de suministro, esta norma ofrece un
sistema de certificacion que garantiza un solido sistema de gestion de la seguridad alimentaria para controlar los posibles
peligros, minimizar riesgos y garantizar la produccion de alimentos seguros. Se debe anexar certificado expedido por el
fabricante del envase.

Adicionalmente debera cumplir la alternativa certificada por el fabricante del contratista:

Los envases de vidrio suministrados deben tener un recubrimiento interno generado por un tratamiento en caliente como
DFE (1,1-Difluoroetano), el cual consiste en un tratamiento interno de fluoruro (LF.T.), que también se denomina
tratamiento interno (I.T.); o proceso F-Glass, el cual se utiliza para impartir durabilidad a la superficie interior de los
envases de vidrio. El DFE es un gas que se inyecta en recipientes de vidrio inmediatamente después de la formacion.
La temperatura del vidrio en este punto esta en el rango de 1400-1500 °F. La reaccion instantanea da como resultado
la inclusion permanente de fluoruro dentro de la estructura del vidrio.

Durante la ejecucion del contrato, la FLA EICE realizara la prueba de cumplimiento del DFE en los envases de vidrio
siguiendo el protocolo que se relaciona a continuacion:

Tomada la muestra, se realizaré la inspeccion y/o verificacion correspondiente. El resultado de esta verificacion
se validara contra las especificaciones respectivas o muestras limite previamente acordades. Tomar los
envases del pallet sin tocar la superficie de selle (para prevenir contaminacion, no se deben colocar los dedos
dentro del terminado)

Los envases deben estar a temperatura ambiente, antes de realizar la prueba.

Agreque el agua desionizada dentro de los envases, enjuague y retire el agua de la botella,

Agreque agua desionizada dentro de los envases entre 20 a 30 ml

Agregar de 2 a 5 gotas de la solucion de AZUL DE BROMOTIMOL (pH 6 - 8). [Preparacion (disolver 40 mg de
azul de bromotimol en 5 ml de alcohol etilico concentrado, una vez disueltos completar con agua desionizada

hasta 100 ml. Posteriormente agitando, agregar NaOH 0,01 N hasta pH final cercano a 7. Solucion de color azul
intenso verdoso]

Incline el envase hacia un lado y agite el contenido para asegurar que el agua moja la totalidad de las paredes
del envase; teniendo precaucion que fa mano o cualquier material diferente al vidrio entre en contacto con la
solucion. Para prevenir contaminacion, no se deben colocar los dedos dentro del terminado o en la superficie
de selle.

El color determinara el grado de tratamiento en la superficie interna:

Color Grado Tratamiento
Amarillo Excelente
Amarillo-Verde Bueno

Verde Aceptable (se puede mejorar)
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Cuando el color arrojado por la prueba sea azul indica No cumplimiento.

SEGUNDA ALTERNATIVA CUMPLIMIENTO: Cumplir con otro tipo de tratamiento interno o composicién del vidrio que
asegure que NO se presente alglin fenémeno de meteorizacion (o desprendimiento de silice al interior de los envases)
por reaccion del vidrio en proceso logistico y/o posterior al llenado de los envases. Se debe concluir entonces que los
envases de vidrio fabricados bajo este proceso con tratamientos diferentes al DFE, pueden ser utilizados de forma segura
en licores sin presentar meteorizacion o reacciones adversas con el licor contenido a través del tiempo de
almacenamiento en condiciones ambientales usuales de temperatura y humedad relativa en Colombia. En este aspecto
vale la pena mencionar que los licores a embotellar por parte del contratista son RONES (con pH entre 4,0 a 4,3) y
AGUARDIENTES (con pH entre 7,0 a 7,7). Este tratamiento y/o calidad del vidrio debe ser certificado documentalmente,
indicando el método (tratamiento y/o calidad del vidrio), con documento expedido por el fabricante del envase.

TERCERA ALTERNATIVA CUMPLIMIENTO: Cumplir la norma UPS = NF - 660 o su equivalente normativo en el que se
permita determinar la resistencia hidrolitica (quimica) en los envases de vidrio, bien sean catalogados como Tipo | o Tipo
Il con alta resistencia hidrolitica. Se debe anexar certificado expedido por el fabricante del envase

Cualquiera de las alternativas, debera acreditarse tanto para las muestras previas al proceso de fabricacion, como para
las entregas de los envases segun las drdenes de compra, por parte del fabricante de los envases.

Los planos tecnicos vigentes aprobados en la FLA pueden sufrir optimizaciones y/o ajustes, los cuales seran convenidos
entre |a FLA y proveedor. Quien a su vez proveera informacion para lograr tener beneficios técnicos y economicos para

.

LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE debidos a estas modificaciones.

Durante la ejecucion del contrato se podran llevar a cabo propuestas de nuevos desarrollos de ENVASES convenidos
entre las partes, los cuales deberan ser disefiados de tal manera que presenten buen desempeno en los diferentes
trenes de envasado con que cuenta la FLA.

El proveedor en funcion de lograr optimizar los despachos en los contenedores debera proponer y concertar con la FLA
EICE después de emitida la orden de compra previo al despacho la mejor forma de paletizado, considerando que bajo
las condiciones actuales para la FLA tienen una altura maxima de 2100 mm sobre estibas de madera con una dimension
de 1120 mm x 1420 mm +/- 20mm y una altura de 130 mm + 10mm, que soporten las operaciones de cargue, descargue
y desplazamiento. También deben garantizar el normal funcionamiento de los equipos de despaletizado ajustes en este

paletizado deben ser concertados entre las partes para asegurar el normal funcionamiento de los equipos de paletizado
de la FLA.

El material de las estibas debe ser de madera con el fin de que se estas puedan conservar su calidad Y no se vea

afectado durante el proceso logistico de traslados y conservacion, esto con el fin de que no afecten las condiciones de
envase tipo vidrio.

Las estibas no deben presentar en su estructura tablas rotas o sueltas o ausencia de las mismas y demas defectos que
afecten el normal funcionamiento de los equipos despaletizadores ylo que afecten la seguridad durante la manipulacion
del pallet. Ademas, no deben presentar sefiales de contaminacion por plagas ni clavos o puntas que sobresalgan.
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La madera de las estibas para las importaciones debe estar fumigadas y contar con las formalidades necesarias para
ser aptas para el ingreso al pais. Lo anterior, podra demostrarse con un documento que asi lo acredite.

Los separadores de carton de fibra sélida, deben ser lisos, que no suelten material particulado al interior de los envases,
con esquinas redondeadas, resistentes a la operacion de desarrume de los envases en la despaletizadora y deberan
contar con un espesor minimo de 2 mm y con una resistencia suficiente para permitir un adecuado paletizado y una
operacion eficiente de despaletizado que garantice el minimo de roturas.

Los pallets con los envases deben entregarse debidamente protegidos con una lamina de polietileno tipo stretch
alrededor del mismo. Los diferentes niveles de los pallets deben tener los separadores limpios, libres de particulas de
vidrio y de particulas extrafias. Los pallets no podrén contener envases rotos.

Cuando se evidencie envase roto en los pallets, tanto en la recepcion como en la operacion de despaletizado, La Fabrica
de Licores y Alcoholes de Antioquia tendra un 1% de aceptacion de roturas, en relacion a las cantidades que estén por
fuera de este % no se aceptara el cobro de estas unidades por parte del proveedor.

De igual manera, el proveedor debera presentar con su propuesta una GUIA DE CALIDAD, que incluya entre otros temas
lo siguiente:

. Inccuidad de los envases

. Definicion de los defectos de los envases

. Clasificacion de los defectos de los envases
. Rechazos y sus causales

¢ Reclamos y su procedimiento

. Trazabilidad de lote en los envases

. Otras caracteristicas de calidad

Cuando se presenten inconsistencia en unidades respecto a la calidad del producto, la Fabrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia realizara el analisis de dichas unidades basados en la guia de calidad y los AQL (Limites de Calidad
Aceptables, por sus iniciales en espafiol) acordados entre las partes y de ser necesario realizaria la destruccion de las
cantidades que son objeto en compaiiia un representante del proveedor debido a que no se pueden devolver por algin
uso inadecuado de la imagen exclusiva de los envases de la FLA EICE; y se realizaran los ajustes contables y
financieros, ya que estas no podran ser cobradas por parte del proveedor a La Fabrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia.

En caso de cualquier rechazo por parte de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE, la totalidad
de los costos, fletes y demas gastos asociados, seran asumidos en su totalidad por cuenta exclusiva del Proveedor, y
se realizara la destruccion de las cantidades que son objeto en compaiiia un representante del proveedor debido a que
no se pueden devolver por algiin uso inadecuado de la imagen exclusiva de los envases de la FLA EICE.

El proveedor debera asegurar que en todo su proceso de transporte desde el puerto de origen hasta las instalaciones
de la FLA no presenten fuente de contaminacion o alteracion de la carga ylo sus caracteristicas.
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La informacion que se presenta a continuacion puede variar segin las necesidades del mercado, necesidades de
produccion y capacidad de suministro, esta cantidad puede variar sin generar ningln riesgo y multas para las partes.

Referencias:

REFERENCIA
Envase blanco Aguardiente 375 MI
Envase blanco Aguardiente 1000 M
Ron 3 Afios 700
Ron 5, 8 y 12 Afios 700
Ron 5, 8 y 12 Afios 750

La calidad del vidrio tipo Flint debera presentar caracteristicas y colores similares a las botellas entregadas por el
proveedor actual de la FLA EICE sin contar con trazos de color y transparencia diferente o divergentes a los envases
actuales. Con la entrega de muestras de envases por parte del contratista es posible evaluar el grado de similitud con
los envases de la FLA con su color y por ende su aceptacion. Una vez realizado el proceso de aceptacion de color, se
debe garantizar que los lotes entregados tienen la misma transparencia que la muestra aprobada inicialmente, en caso
de que no fuese asi y sean diferente o divergentes el lote sera rechazado. El contratista debera entregar un certificado
de calidad de cada lote producido para la FLA EICE.

Estas cantidades pueden variar seglin las necesidades del proyecto de Ventas de la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE estas serén informadas por la Subgerencia de Produccion, para realizar las
programaciones correspondientes a la entrega del producto.

Estas referencias podran ser modificadas en su presentacion, dimension y otras de acuerdo a los requerimientos de
mercadeo y produccion, el proveedor tendra conocimiento de las nuevas propuestas y el alcance de ellas para ser
aplicadas en esta contratacion.

Para asegurar la trazabilidad de los lotes, el 100% de los ENVASES, recibidos en pallets, deberan tener una identificacion
que permita realizar la trazabilidad de fecha y hora de produccion, y los pallets debidamente identificados incluyendo el
nimero de lote asignado por el fabricante.

Las referencias a solicitar son coincidentes con los moldes ya desarrollados por el proveedor y que han sido ratificados
en su calidad, con informes de calidad, razon por la cual, este nuevo proceso solo tomara tiempos desde el
perfeccionamiento del contrato hasta, solicitud de orden de compra, después de la cual se llevara a cabo la produccion

y posterior despacho a nuestras instalaciones, tiempo en el cual no deberan transcurrir mas de sesenta (60) dias
calendario, con entrega DDP en nuestras instalaciones.

Tiempos de entrega.

El contratista debera hacer la primera entrega dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes al pedido u orden de
compra, tiempo en el cual se incluye la produccion por parte del fabricante, despacho, tramite de importacion y
nacionalizacion, transporte y entrega. Para entregas sucesivas o posteriores deberan cumplir el mismo plazo maximo
de sesenta dias (60) dias después de la solicitud de pedido u orden de compra.
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Ahora bien, exclusivamente en eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecucion del contrato que estén
debidamente comprobados de conformidad con la Ley y las disposiciones en materia de contratacion aplicables a la FLA
EICE, el contratista estara exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente contrato,
cuando haya quedado demostrada su exencion de culpabilidad. En todo caso, cada caso debera analizarse para
determinar su proceder de acuerdo con los riesgos previsibles establecidos y asignados en la matriz de riesgos.

Programa y forma de entrega Objeto del Contrato.
Las fechas para las entregas del producto por parte del Proveedor, seran programadas por la Direccion Logistica de la
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE, a través del Aimacén de Envases y Cajas.

El Proveedor debe entregar el producto dentro de los tiempos de entrega de acuerdo con el pedido realizado por la
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE.

La recepcion normalmente sera de lunes a viemes, desde las 08:30 hasta las 14:00 y solamente en dias habiles.
Eventualmente podran realizarse entregas en dias no habiles, previo acuerdo entre las partes.

El producto debera llegar a la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE en las condiciones que
garanticen su entrega de acuerdo a lo requerido y cumpliendo con todas las especificaciones establecidas en el presente
contrato y los documentos que hacen parte integral del mismo. En caso de cualquier rechazo por parte de la FABRICA
DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE, la totalidad de los costos, fletes y demas gastos asociados, seran
asumidos en su totalidad por cuenta exclusiva del Proveedor, y sera compromiso del Proveedor hacer los ajustes
contables y financieros que genere la devolucion del material rechazado en un término no mayor a ocho (8) dias habiles,
contados a partir de la fecha del rechazo sin sobrepasar la fecha de terminacion del contrato.

Certificados de Analisis De Calidad de los Envases de Vidrio a Suministrar.

El contratista debera presentar certificado de analisis de calidad de los envases de vidrio a suministrar. Si dicha
certificacion se emite en idioma distinto al castellano, debe la traduccion oficial de la certificacion al castellano. La
traduccion oficial debe ser el mismo texto del documento original.

2.4.1 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS

El proceso cuenta con autorizacion de junta directiva, teniendo en cuenta que su presupuesto supera los cinco mil (5.000)

salarios minimos legales mensuales vigente. Lo anterior, en el marco del articulo 7 del Acuerdo 003 de 2020 Manual de
Contratacion de la FLA EICE.

La propiedad intelectual respecto a los moldes sera exclusiva del contratista, sin embargo, este se compromete, una vez
terminada la relacion contractual, a destruir dichos moldes y enviar a al FLA EICE evidencias (documentales, registros
audiovisuales y/o actas) de dicha destruccion. Ahora bien, respecto a la propiedad intelectual de los planos FLA EICE
declara que tiene autorizacion de Cristaleria Peldar S.A. en el marco del contrato No. 4600012693 de 2021, para entregar
a la parte receptora y a su vez autorizar a esta para que comparta con terceros de manera enunciativa, mas no limitativa
los planos de las referencias: (i) Envase blanco aguardiente 375 M1 y (i) Envase blanco aguardiente 1000 MI, los cuales
fueron entregados bajo acuerdo de confidencialidad vigente suscrito con Zona de Proyectos e Importaciones SAS. Lo
anterior, en el marco de la Decision 486 de la Comunidad Andina, por consiguiente, el contratista se compromete a
entregarle la informacion confidencial recibida solamente a terceros que hagan parte de su cadena de produccion y
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abastecimiento bajo las mismas normas de confidencialidad y reserva establecidas en el acuerdo. Por su parte, los planos
de las referencias Envase Ron 3 afios 700 Ml y Envase Ron 5, 8 y 12 afios 700 MI seran propiedad de la Fabrica de

Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, una vez sean desarrollados por el contratista y aprobados por quien corresponda
en la FLA EICE.

El contratista realizara todos los tramites de Importacion, Nacionalizacion y Transporte de los envases de vidrio,
obteniendo las Licencias de Importacion a su nombre y los demas tramites que se generen ante la Direccion de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en caso de
que der requerido previo a la expedicion del Registro de Importacién por parte de la VUCE del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo o Autoridad competente.

2.4.2 CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC

Los bienes, obras y/o servicios a contratar, se codifican de acuerdo con la Guia para la Codificacion de bienes Y servicios
de Naciones Unidas, asi:

CLASIFICACION: 24122003

SEGMENTO: 24: Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento
FAMILIA: 12: Materiales de Empaque

CLASE: 20: Botellas

PRODUCTO: 03: Botellas de cristal

CLASIFICACION: 80151604

SEGMENTO: 80: Servicios de Gestion, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos.
FAMILIA: 15: Politica comercial y servicios

CLASE: 16: Servicios de comercio internacional

PRODUCTO: 04: Servicios de adquisicion de importaciones

2.4.3. Partes.

Contratante: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE con NIT 901.436.775-1
Contratista: ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S. con NIT 900.949.398-4

2.5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.5.1 Obligaciones generales de las partes

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del acta de inicio,
suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato,
incluyendo acta de liquidacion

Suministrar la informacion disponible que se requiera para la ejecucion del contrato

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato

Coordinar conjuntamente la realizacion de actividades que se consideren necesarias en cumplimento del objeto
Propender por el logro de los productos pactados

b 0 1D
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6. Mantener un flujo constante de la informacion necesaria durante la ejecucion y liquidacion del contrato

2.5.2 Obligaciones del contratista

1.

2.

Suministrar los bienes e insumos contratados de acuerdo con el alcance del objeto contractual, las especificaciones
técnicas y la propuesta presentada.
Realizar las entregas de los bienes e insumos contratados en las instalaciones de la Fabrica de Licores y Alcoholes
de Antioquia 0 donde sea indicado por la supervision y/o interventoria del contrato, de acuerdo al cronograma de
entregas.
Efectuar todos los tramites de Importacion, Nacionalizacion y Transporte de los envases de vidrio, obteniendo las
Licencias de Importacion a su nombre y los demas tramites que se generen ante la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en caso
de ser requerido previo a la expedicion del Registro de Importacion por parte de la VUCE del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo o Autoridad competente.
Cumplir con todos los requerimientos establecidos por las autoridades competentes y tramitar cualquier permiso, o
autorizacion requerida para el cumplimiento del objeto contractual.
El contratista debera estructurar de manera concertada con la supervision o interventoria del contrato la coordinacion
del recibo de los productos en la FLA EICE, cuando ya se encuentren nacionalizados, lo cual debe darse dentro del
tiempo de entrega.
Cumplir con todos los requisitos técnicos, operativos, sanitarios, de seguridad, econémicos, comerciales y de calidad
de los productos a suministrar, para lo cual, el contratista se compromete a disponer de todos los equipos, maquinaria
e implementos requeridos para la correcta ejecucion del contrato.
El proveedor no podra revelar informacion confidencial de propiedad de la FLA EICE que haya tenido o tenga
conocimiento con ocasion de la ejecucion del contrato, a terceros que no intervengan en su cadena productiva,
logistica o de abastecimiento.
Presentar para su respectiva autorizacion las polizas dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del
contrato.
Presentar certificado de calibracion de la bascula camionera y/o el medidor de flujo mésico, que emplea para el
pesaje de los envios, cuando LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA-EICE lo requiera (cuando
ello aplique).

10. Asumir la totalidad de los costos, gastos y deméas erogaciones, asi como los dafios, perjuicios y consecuencias

(Incluyendo las Responsabilidades Civiles) derivadas de la materializacion de los riesgos asociados al transporte y
al producto, incluyendo entre otros los aspectos ambientales, sanitarios y de seguridad, desde su lugar de origen
hasta la aprobacion para su descarga en las instalaciones de LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA-EICE.

11. Responder de forma directa o por mecanismos de cobertura de riesgos, por los dafios que ocasione con ocasion de

la ejecucion del contrato, tanto a la FLA EICE, como a terceros.

12.Los vehiculos que conduzcan los insumos a suministrar, no pueden transportar sustancias contaminantes que

puedan afectar el producto.

13. El contratista, debera garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto y/o servicio relacionado

con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad fisica, de seguridad industrial y salud ocupacional, de
inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional € intemacional y demas requisitos
asociados. En lo particular, debera acatar y velar por el cumplimiento de las politicas, normas y procedimientos del
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14.

sistema de Gestion de la calidad Integral de la FLA. Igualmente cumplir con las BPM establecidas. Estas normas
pueden refrendarse con las aplicables al pais de origen.

Entregar los planos y disefios industriales (incluidos los planos técnicos y mecanicos de estos disefios) de los nuevos
desarrollos de envases, los cuales seran propiedad de la FLA EICE.

15. Manifestar bajo la gravedad de juramento que se entendera prestado con la firma de la propuesta o del contrato que

ni él, ni sus socios y/o sus administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales, apoderados,
revisor fiscal, o quienes hagan sus veces: a) Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida
como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales,
judiciales o de investigacion con tal fin. b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiacion del
terrorismo. En el caso de modalidades asociativas, como consorcio o uniones temporales entre otras, esta
declaracion se debe realizar en la propuesta o contrato segun el caso, por cada uno de los integrantes de la figura
juridica interviniente.

16. Las demas que se generen de la relacion contractual, asi como las exigidas por la ley.

2.5.3 Obligaciones del contratante

1.

Pagar oportunamente de acuerdo con las entregas, una vez sea radicada la factura en el Centro de Administracion
Documental de la FLA, previa constancia de recibo a entera satisfaccion por parte de la Direccion Logistica y a la
deduccion de los impuestos, retenciones, multas y descuentos a que hubiere lugar.

Autorizar el ingreso de los vehiculos que transportan el producto a sus instalaciones, previo cumplimiento de la
normatividad de Seguridad Industrial y de Seguridad Fisica.

Autorizar la recepcion y descarga del producto en los almacenes destinados para dicho fin, previo cumplimiento de
la totalidad de lo establecido en el capitulo de Especificaciones Técnicas.

Validar quz se cumplan todas las normas del Sistema Integrado de Gestion y de las Buenas Practicas de
Manufactura -BPM establecidas.

Ejercer la supervision o contratar la interventoria del contrato, de conformidad con el Manual de Supervision e
Interventoria de la FLA EICE

Las demas que se generen de la relacién contractual, asi como las exigidas por la ley

ACUERDO DE SEGURIDAD BASC

Acuerdos generales:

1.

2.

El proveedor asegurara que la informacion entregada durante la entrega de su producto o servicio sea veraz y
confiable.

El personal del proveedor debera cumplir con las normas internas establecidas por la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE

La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE y el contratista cooperaran en caso de

presentarse una situacion ilicita o sospechosa que ponga en riesgo su imagen o el normal desarrollo de las
operaciones de exportacion.
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4. En caso de que el proveedor cuente con certificacion BASC, debe entregar copia a la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE y comunicar por escrito sobre la renovacion, cancelacion, suspension o
vencimiento del mismo.

5. Tanto el proveedor como la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE trabajaran
unificadamente en pro de la seguridad y confiabilidad de las operaciones.

6. La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE podra realizar visita a las instalaciones del

proveedor en caso de requerir algin tipo de verificacion.

7. Ambas partes actuaran basadas en los principios de la ética empresarial, la buena fe, la lealtad reciproca y la

cooperacion, siendo esencial el compromiso que asuman en cuanto a no incurrir en conductas que puedan ser
catalogadas de desleales o de malas précticas.

Acuerdos especificos:

1) El proveedor garantizara que las materias primas e insumos no estén contaminadas con sustancias u objetos ajenos
a su naturaleza. )

2) El proveedor debera respetar las areas asignadas y los horarios establecidos por la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE para las actividades de cargue y descargue de materias primas e insumos.

3) Los conductores y ayudantes deben suministrar los documentos exigidos por la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA- EICE al momento de ingresar a sus instalaciones.

4) El proveedor garantizara, que la informacién contenida en los documentos entregados al momento dle la recepcion
de las materias primas e insumos correspondan a las personas y vehiculos que realizan la entrega.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

3.1 SOPORTE JURIDICO DE LA CONTRATACION.

En el presente acapite esbozaremos los criterios que justifican la presente invitacion directa. En cuanto a la estructura del
mismo, esta conformado por cinco (5) topicos, en el primero se incluye lo relativo a la aplicacion de la matriz de calificacion
de categoria (politica de abastecimiento estratégico), el segundo topico describe los elementos facticos relativos a la no
convocatoria de un proceso de forma previa, luego se realiza un andlisis de idoneidad del proveedor Zona de Proyectos
Importaciones S.A.S. a partir de ejecuciones contractuales anteriores que demuestran garantia de calidad y cumplimiento,
continlia con un comparativo de los tiempos de un proceso de Invitacion Pablica versus un proceso de invitacion directa
y la seccion termina con la tipificacion de la modalidad y causal de contratacion a partir de las disposiciones del Manual
de Contratacion de la FLA EICE.

3.1.1. Aplicacion de la matriz de calificacion de categoria (politica de abastecimiento estratégico).

La Politica de Abastecimiento Estratégico adoptada mediante Resolucion No. 2021060000526 del 04 de junio de 2021
“por la cual se adopta la politica de abastecimiento estratégico”, modificada mediante Resolucion N°2022060000817 del
16 de septiembre de 2022. Establece que una vez aplicadas ambas matrices descritas y anexas en la presente Politicae
identificados los insumos, materias primas y servicios estratégicos o criticos y los proveedores estratégicos o criticos, la
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, podra:
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"Remitir invitacion directa a un proveedor cuyo bien o servicio sea calificado dentro de una categoria estratégica
o critica, siempre y cuando del estudio de mercado o del analisis de idoneidad del proveedor se determine que
con éste se pueden obtener mejores condiciones técnicas, econémicas y/o contractuales.

Celebrar con los proveedores cuyo bien o servicio sea calificado como estratégico, una alianza estratégica a mediano o
largo plazo, conforme a lo establecido en el numeral 4° de/ articulo 9° de la Ordenanza N° 19 del 19 de noviembre de
2020 y a los procedimientos aplicables para el caso.

Celebrar uno o varios contratos para satisfacer las necesidades de los bienes y servicios que se encuentren en la
categoria de estratégicos y/o restrictivos.

Lo anterior sin perjuicio de que la Empresa pueda acudir a las causales de invitacion directa descritas en el articulo 32°
del Manual de Contratacion de la Empresa o adelantar una invitacion publica o cerrada.”

Segun certificado suscrito por la Subgerente de Produccion de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, se
deja evidencia que como ejercicio conjunto a la tipificacion de la modalidad y causal del proceso, se realizo la matriz de
calificacion de categoria, que incluye la calificacion comparativa de envases de vidrio nacionales y los importados,
ratificando que el vidrio importado también se configura como estratégico.

Asi mismo se complementa la valoracion de proveedores, calificando a zona de proyectos como un proveedor importante
en términos de los 6 criterios:

Especificidad de la oferta (Producto)
Potencial de la oferta innovadora
Alcance del Portafolio

Enlace con procesos clave

Apertura de conocimiento e informacion
Facilidad de reemplazo

3.1.2. Elementos facticos relativos a la no convocatoria de un proceso de forma previa.

En sesion de Junta Directiva llevada a cabo el dia veintiocho (28) de noviembre de 2022 la Subgerencia de Produccion
recibio la autorizacion para iniciar un proceso nuevo de importacion de envases de vidrio superior a Cinco Mil Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes.

A pesar de que desde el mes de noviembre de 2022 se cuenta con la autorizacion de Junta Directiva en aplicacion del
articulo 7 del Manual de Contratacion de la FLA EICE, el proceso no se habia iniciado con anterioridad dado lo siguiente:

(i) Presentacion de pliego de peticiones y declaracion de conflicto laboral por parte de la asociacion sindical
Sintrabecolicas.

El dia dos (02) de noviembre de 2022 la asociacion sindical SINTRABECOLICAS la cual agrupa la mayoria de los
trabajadores oficiales de la FLA EICE, present6 nuevo pliego de peticiones. Una vez integrada las mesas de negociacion
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con las comisiones negociadoras de cada una de las partes se comenzo con la etapa de arreglo directo. Finalizado el
termino indicado en la ley para surtir dicha etapa, las partes no llegaron a un acuerdo.

Conforme al articulo 444 del Codigo Sustantivo del Trabajo, concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes
hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrian optar por la declaratoria de huelga
o por someter sus diferencias a la decision de un Tribunal de Arbitramento.

En ese sentido, en Asamblea de la asociacion sindical SINTRABECOLICAS celebrada el diecinueve (19) de diciembre
de 2022, la mayoria absoluta de los asistentes a dicha asamblea, decidieron optar por la huelga. Al haber optado por la
huelga, podria presentarse cesacion colectiva de trabajo transcurridos dos (2) dias habiles a su declaracion y no mas de
diez (10) dias habiles después.

Siendo asi el panorama, de conformidad con el articulo 445° del Codigo Sustantivo del Trabajo, la cesacion colectiva del
trabajo, podria efectuarse transcurridos dos (2) dias habiles a su declaracion y no mas de diez (10) dias habiles despues,
para lo cual se decreté como hora cero (0) el 27 de diciembre de 2022. Una vez iniciada esta cesacion colectiva de
trabajo, encontramos que:

. La misma se podria prolongar por hasta sesenta (60) dias calendario.

- Si pasado este término, las partes no encuentran formula de solucion al conflicto que dio origen a la misma, se
podria convenir cualquier mecanismo de composicion, conciliacion o arbitraje para poner término a las diferencias durante
los tres (3) dias habiles siguientes.

Si en este lapso las partes no hubieren convenido un arreglo o establecer un mecanismo alterativo de
composicion para la solucion del conflicto debera intervenir una subcomision de la Comision de Concertacion de Politicas
Salariales y Laborales por un término maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente al
vencimiento del término de los tres (3) dias habiles de que trate este articulo.

- Si vencidos los cinco (5) dias habiles no fuere posible llegar a una solucion definitiva, ambas partes solicitaria la
convocatoria del tribunal de arbitramento.

- Efectuada la convocatoria del Tribunal de Arbitramento los trabajadores tendrian la obligacion de reanudar el
trabajo dentro de un término maximo de tres (3) dias habiles.

La FLA EICE en el marco de! respeto y garantia del ejercicio de dicho derecho colectivo, decidié suspender las actividades
de tipo productivo, y como consecuencia de ello, no podria permitir el ingreso contratistas y sus colaboradores para €l
suministro de bienes, insumos y materias primas contratadas.

La FLA EICE a través de la Direccion de Apoyo Contractual, sometido a la condicion de cesacion efectivas de actividades
suscribio aproximadamente cuarenta (40) actas de suspensiones de contractos actuando de manera bilateral y
concertada con los contratistas conforme a lo referido en el Manual de Contratacion para la suspension de los contratos
en su Articulo 63° de acuerdo con el cual: “El plazo de ejecucion de un contrato puede suspenderse por la ocurrencia de
hechos ajenos a la voluntad de las partes (...)".

Debido al posible cese de actividades, desde la Direccion de Apoyo Contractual también se adelantaron las suspensiones
a los términos e impulso de los procesos precontractuales convocados y que se encontraban en curso, puesto que, no
era un momento claro para adjudicar procesos precontractuales ante el riesgo inminente de la huelga y el cese de
actividades, por la incertidumbre en cuanto a la fecha en donde se reanudarian actividades y la inseguridad juridica frente
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a las condiciones contractuales (condiciones de entrega, capacidad de almacenamiento y recibo de bienes y servicios en
las instalaciones de la FLA EICE), porque de materializarse el cese colectivo de trabajo no se contaria con personal en
las instalaciones de la empresa.

En ese mismo sentido, se surtieron adiciones y prorrogas de contratos que no podrian suspenderse dado su caracter
esencial, vitales y necesarios, siendo previsivos ante la ocurrencia del riesgo de huelga.

Particularmente para el caso de importacion de vidrio, ante dicha situacion era imposible planear periodos de recibo de
mercancia, pagos, ademas no se tenia claro si tendria que reducirse el presupuesto por el paro en la produccion

Finalmente, el dia veintiocho (28) de diciembre de 2022 se logré llegar a un acuerdo entre la FLA EICE y Sintrabecolicas.

(i) Inventarios de envases de vidrio disponibles para produccion y planeacion de futuras entregas.

De los contratos vigentes para suministro de vidrio (Peldar) y el contrato de importacion de vidrio (zona de proyectos),
hoy la empresa solo cuenta con proyecciones de inventarios disponibles para producir hasta el mes de abril de 2023. Lo
anterior, de acuerdo a la informacion suministrada por Peldar de acuerdo a las proyecciones de entrega, no existe certeza
que para el mes de mayo de 2023 se cuente con el suministro suficiente de envases de vidrio para el cumplimiento del
programa de produccion. Por ende, en ese escenario no se garantizaria el presupuesto de ventas.

Vale la pena indicar que mediante comunicacion del diecinueve (19) de enero de 2023 Cristaleria Peldar S.A. pone en
conocimiento una situacién que se presenta en el Homo de la Planta de Produccion ubicada en Soacha, Cundinamarca,
que es donde actualmente se fabrican los envases asociados al contrato No. 4600012693 suscrito en el afio 2021 con la
FLA EICE y que actualmente se encuentra vigente con una prorroga hasta el 31 de agosto del afio 2023.

Segun la comunicacion enviada por el contratista, la falla en los regeneradores de dicho horno afecta severamente su
capacidad de produccion y coloca en riesgo incluso a quienes lo operan, razén por la cual se hace absolutamente
necesario suspender la produccion del mismo y someterlo de manera urgente a una reparacion menor, que tomara cuando
menos treinta (30) dias calendario sin que se puedan realizar actividades productivas en el mismo, mientras se lleva a
cabo la reparacion requerida.

Ante este evento de fuerza mayor, Cristaleria Peldar propone:;

1. Desarrollar una edicion especial con envase tipo redondo para producirla en nuestra planta de Cogua (Zipaquira),
propuesta que ha sido rechazada por la FLA EICE, puesto que, de esta forma se estaria modificando Ia imagen de los
productos.

2. Paralelamente a la propuesta planteada en el punto anterior, indican que van a trabajar y a asignar los recursos

necesarios para ‘montar” los paneles de la FLA en su planta de Cogua para asi empezar a producir dichos envases lo
mas pronto posible.

Lo descrito en lineas anteriores, muestra incertidumbre en el cumplimiento de entregas planeadas por parte de Cristaleria
Peldar por el evento de fuerza mayor que le representa actualmente pérdida de capacidad instalada y de produccion.
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Ademas, es oportuno sefalar que, conforme a los tiempos de entrega propuestos por las empresas consultadas en el
estudio de mercado, los tiempos de entrega incluyendo ratificacion de orden de compra, desarrollo de planos y moldes,
desarrollo de lote de muestra y aprobacion, tiempo de produccion, transporte maritimo, nacionalizacion, transporte
terrestre y entrega en las instalaciones de la FLA EICE; ascienden a ciento treinta y ocho (138) dias calendario. En el
evento de que se contrate un nuevo proveedor la entrega de los envases de vidrio se estimaria para el mes de Julio de
2023, lo que definitivamente generaria problemas operativos conforme a la demanda del producto en el mercado.

En conjuncién con lo que se menciond anteriormente, explorar un importador diferente tiene el riesgo de no conocer su
capacidad en el sector de la categoria de vidrio ni su experticia en control de plantas, temas logisticos, comercio
internacional, entre otros. Y que, efectivamente no se logre recibir esta compra en los tiempos oportunos segun la
planeacion de produccion y de venta.

Por tanto, se considera pertinente y oportuno adelantar la contratacion con Zona de Proyectos Importaciones S.A.S. quien
ha demostrado en las anteriores ejecuciones amplia y suficiente de su capacidad de entregar en sesenta (60) dias
calendario, con la finalidad de asegurar el inventario necesario para atender el mercado, evitando un desabastecimiento
en el mercado de los productos del portafolio de la Empresa.

3.1.3. Analisis de idoneidad del proveedor Zona de Proyectos Importaciones S.A.S. a partir de ejecuciones
contractuales anteriores que demuestran garantia de calidad y cumplimiento.

Ademas de lo considerado anteriormente, la seleccion del proveedor se hace considerando que el contratista actual de
importacion de envases de vidrio ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S., ha demostrado:

o Amplia capacidad en plantas productivas, incluso de forma paralela segun las cantidades solicitadas, lo que
representa desarrollo de moldes y capacidad productiva en mas de una planta, disminuyendo los tiempos de
entrega.

« Bajos tiempos en desarrollo de moldes y envio de los mismos para aprobacion

o Cumplimento estricto en criterios de calidad, incluidas certificaciones con entidades externas debidamente
homologadas a nivel global.

o Seguimiento e informacién permanente de flujo de produccion, embarques maritimos, trazabilidad de calidad, y
logistica pre planeada de recepcion en puerto nacional

« Flexibilidad en variables que podamos requerir ser ajustadas en el curso del contrato: Nuevos desarrollos
cotizaciones, negociaciones en precios, concertacion de fechas, entre otros.

En este sentido se tiene cotizaciones recientes cuyos valores econdmicos comparativos con zona de proyectos resultan
favorables con este (ltimo, adicional al impacto alto favorable en términos de tiempo de entrega que resulta una variable
determinante en este proceso contractual. Es preciso indicar que para la presente contratacion el proveedor ajusta a la
baja los precios unitarios.

Del analisis de idoneidad del proveedor y los valores presentados en su cotizacion se determina que con éste se pueden
obtener mejores condiciones técnicas, econdmicas y/o contractuales.

3.1.4. Comparativo de los tiempos de un proceso de Invitacion Publica versus un proceso de invitacion directa.
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Conforme al articulo 30 del manual de contratacion de la FLA EICE, un proceso de invitacion publica puede durar
minimamente diecisiete (17) dias habiles. Contrario a un proceso de invitacion directa que puede durar cinco (5) dias
habiles en promedio, segiin el nimero de dias que se le concedan al invitado para envio de documentos solicitados.

Teniendo en cuenta que para poder dar apertura a las nuevas contrataciones de la vigencia, se deben surtir ciertas
gestiones de orden contractual y presupuestal asociadas al plan anual de adquisiciones y al presupuesto de la vigencia,
el proceso de invitacion pablica se hubiese convocado la tercera semana de enero de 2023, sumando los términos
precontractuales con los tiempos de desarrollo de moldes y entrega bajo el hipotético que el contrato se suscribiera con
un nuevo proveedor, tendriamos el siguiente escenario:

Actuacion Tiempo requerido (dias)

Proceso de escogencia del contratista (Invitacion Piblica) 17
Ratificacion de orden de compra 3

Desarrollo de planos y moldes 45

Desarrollo de lote de muestra y aprobacion 30

Tiempo de produccion 20
Transporte maritimo 30
Nacionalizacion, transporte ferrestre y entrega en las 10
instalaciones de la FLA EICE

Total 155

Estarian entregando el suministro sin que se presenten eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito, el veintisiete (27) de
julio de 2023, fecha en que la FLA EICE no contaria con envases de vidrio para producir las diferentes referencias, toda
vez, que a la fecha del presente estudio previo, la FLA EICE cuenta con inventario de envases de vidrio para producir
hasta el mes de Abril de 2023.

3.1.5. Tipificacion de la modalidad y causal.

Descritos los topicos anteriores y aplicada la matriz de calificacion de categoria logra evidenciarse que, existe pertinencia
para tipificar la modalidad de invitacion directa bajo la causal de abastecimiento estratégico, toda vez que, existen
criterios, a partir de la calificacion de la matriz, para tipificar una invitacion directa por la causal de abastecimiento
estratégico. Lo anterior, fundado en la Resolucion No. 2021060000526 del 04 de junio de 2021"por la cual se adopta la
politica de abastecimiento estratégico”, modificada mediante Resolucion N°2022060000817 del 16 de septiembre de
2022.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara por medio de la modalidad de Invitacion Directa consagrada en el Articulo
32 - Acuerdo 003 de 2020 y la causal contemplada en el Numeral 23. "En los demas casos en los que se evidencie que,
como resultado del proceso de abastecimiento estratégico para la fabricacion de los productos de la Fabrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia FLA, se haga necesario y conveniente efectuar una solicitud Gnica de oferta."

El presente proceso de seleccion se desarrollara con arreglo a los principios de transparencia y publicidad, economia,

responsabilidad y los demas establecidos en el articulo 4 del Manual de Contratacion y Supervision e Interventoria de la
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia — EICE.
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3.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR.

El contrato a suscribirse sera el de SUMINISTRO, conforme a las condiciones descritas en el presente documento.

3.3 LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA

La entrega del producto, se hara en las instalaciones de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, en
el almacén de envase Y cajas, situado en la Autopista Sur Carrera 50 N° 12 Sur 149, de Itagui, de conformidad con el
tiempo de entregas establecido por la Subgerencia de Produccion de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

De conformidad con los Términos Internacionales de Comercio (INCOTERMS), este contrato se realizara bajo términos
DDP (Delivered Duty Paid - lugar de destino convenido), que para esta contratacion significa que el contratista realiza la
entrega del producto a la FLA EICE, despachada para la importacion y no descargada de los medios de transporte, a su
llegada al lugar de entrega, caso en el cual seran las instalaciones de la FLA EICE. El contratista debe soportar todos
los costos y riesgos contraidos al llevar los envases de vidrio hasta las instalaciones de la FLA EICE, incluyendo cuando
sea pertinente, cualquier deber exigible a la importacion en el pais de destino.

3.4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS QUE DEBERA ACREDITAR EL FUTURO CONTRATISTA.

A continuacion, se describen detalladamente los documentos y/o requisitos que deberan cumplir el invitado, los cuales
seran verificados por la entidad.

A. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.

Certificado de Existencia y Representacion Legal. Expedido por la Camara de Comercio correspondiente, con fecha
no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion. En caso de prorroga del
proceso de seleccion, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre.

Registro Unico Tributario (RUT). Documento expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde
aparezca claramente el NIT del proponente.

Aportes Parafiscales y de Seguridad Social. Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), y aportes parafiscales en las cuantias de ley,
mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal en aquellos casos que sea procedente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas juridicas, se deberé certificar a
través del Revisor Fiscal (cuando esté obligado a tenerlo), inscrito en el certificad de existencia y representacion legal que
se han efectuado los pagos a la seguridad social integral y los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensacion
familiar) dentro de los Gltimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion.



Codigo: FO-M3-P14-013
FORMATO

Version: 2

Estudios y documentos previos Fecha Aprobacién: 2022/9/08

Documentos del Revisor Fiscal. Debera anexar junto con la propuesta, copia de la cédula de ciudadania, copia de la
tarjeta profesional y certificado digital de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal
CoN una vigencia no superior a tres (3) meses.

Planilla integrada de autoliquidacion de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales. debera
aportar copia de la ultima planilla integrada de autoliquidacion de aportes, del pago de aportes a la seguridad social
integral y aportes parafiscales, realizada a través del operador.

Declaracién Juramentada de Inhabilidades e incompatibilidades: debera aportar documento donde certifique bajo la
gravedad del juramento que el representante legal, la sociedad ni sus socios, se encuentran incursos en ninguna
inhabilidad, ni incompatibilidad al momento de presentacion de la propuesta, conforme a lo establecido En las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demas normas sobre la materia.

Declaracién Juramentada de multas y sanciones. debera aportar documento donde certifique bajo la gravedad del
juramento que en los Ultimos dos (2) afios, ni el representante legal, ni la sociedad, ni sus socios, han sido objeto de
multas o sancicnes a consecuencia de incumplimientos.

Compromiso medida anticorrupcion. Diligenciar el formulario anexo, donde certifica bajo la gravedad de juramento,
que nila sociedad, ni los accionistas o socios y/o administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales,
apoderados, revisor fiscal, 0 quienes hagan sus veces, ni los miembros de unién temporal o consorcio, estan incluidos en
la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna ofra lista restrictiva emitida por
organismos Nacionales o Internacionales, Policiales, Judiciales, o de Investigacion con igual fin y que ni han participado
en actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo. De igual manera dentro del documento deberan indicar
que al interior de la organizacion cuentan con procesos para la validacion, verificacion y prevencion de lavada de activos
y financiacion del terrorismo para toda su cadena logistica y de abastecimiento.

B. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera (CF) sera calculada y verificada con base en la informacion establecida por el oferente en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) o en la informacion suministrada y certificada de sus Estados Financieros. Para el
anterior analisis, el futuro contratista debera anexar la siguiente informacion y documentacion financiera:

1. Presentar con la oferta, copia del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debe estar actualizado para el
presente periodo, con corte al 31 de diciembre de 2021 0 2020 y en firme para la fecha del cierre del proceso de
seleccion. EI RUP debera contener la informacion financiera de los tltimos tres (3) afios fiscales anteriores. La
FLA EICE evaluara esta informacién teniendo en cuenta el mejor ano fiscal que refleje el RUP de cada
proponente. Lo anterior conforme al Articulo 3 del Decreto 579 de mayo 31 de 2021.

2. Sino se aporta el RUP, presentar con la oferta, el Estado de Situacién Financiera (debe detallar corriente y no
corriente), el Estado de Resultado, y Otro Resultado Integral (si aplica), y las Notas a los Estados financieros
con corte al 31 de diciembre de 2022 comparativo con el afio 2021 (debe detallar el gasto por intereses en cada
periodo), también pueden incluir esta misma informacion del afio 2020 comparada con 2019 para efectos de
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evaluar cual indicador es mejor en los ltimos tres (3) afios. La informacion de este punto, debera cumplir con
las normas de contabilidad aceptadas en Colombia, asi mismo deben estar firmados y certificados por el
Representante Legal y el Contador; ademas, si esta obligado a tener Revisor Fiscal segin las exigencias de la
Ley, también deben ir con su firma y con el dictamen de los Estados Financieros.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA.

Los indicadores financieros que se solicitan para este proceso son los que se expresan a continuacion, y la FLA EICE
podra usar documentos previos entregados y que apliquen para la misma vigencia:

INDICE DE LIQUIDEZ (IL): indice de Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) = Mayor o igual a 1

Las modalidades de asociacion lo cumplen de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de participacion.

Para calcular el indice de liquidez se tomaran en cuenta las partidas que se encuentren certificadas en el RUP o en los
Estados Financieros.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (E): indice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) = Menor o igual al 70%
Las modalidades de asociacion lo cumplen de manera ponderada de acuerdo con el porcentaje de participacion.

Para calcular el nivel de endeudamiento se tomaran en cuenta las partidas que se encuentren certificadas en el RUP o
en los Estados Financieros.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: (Utilidad operacional / gastos de intereses) = Mayor o igual a 1.5 veces

En el caso que el resultado del calculo del indicador de un resultado indeterminado debido a que el proponente no posea
gastos de intereses se entendera que cumple el indicador de razon de cobertura de intereses.

C. REQUISITOS TECNICOS

- Capacidad instalada de produccion.

Demostrar mediante certificacion suscrita por el fabricante de envase tipo vidrio que cuenta con relacién o alianza
comercial vigente. Mediante la certificacion dicho fabricante debera indicar cuél es la capacidad instalada de produccion
en unidades por afio, la FLA EICE podr4 hacer uso de certificados previamente presentados, que apliquen para la misma
vigencia, siempre y cuando se actualice certificacion desde el proveedor de que tiene capacidad asignada para el presente
proceso, cumplimiento la condicion de plazos indicada previamente en este documento.

Dado que las referencias a solicitar corresponden a las muestras ya valoradas desde el area de calidad de la FLA EICE,
no se requieren muestras previas. S se incluyen durante el objeto del presente contrato referencias nuevas, dichos
moldes y muestras deben ser aprobadas previamente por la FLA EICE.

- Certificados de Habilitacién Sanitaria.

Debera presentar certificado sanitario otorgado por autoridad competente del pais de origen del fabricante. Si dicha
certificacion se emite en idioma distinto al castellano, debe presentarse traduccion simple al castellano. Antes de la firma
del contrato, debe presentar la traduccion oficial de la certificacion al castellano. La traduccion oficial debe ser el mismo
texto presentado.
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4. PRESUPUESTO (VALOR)

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES
AMERICANOS USD (4.364.682) IVA INCLUIDO

DESCRIPCION VALORUN | CANTIDAD | VALOR TOTAL
Envase blanco Aguardiente 375 M USD 0,400  4.000.000 USD 1.600.000
Envase blanco Aguardiente 1000 MI USD 0,890 1.000.000 USD 890.000
Ron 3 Afios 700 USD 1,029 300.000 USD 308.700
Ron 5, 8 y 12 Afios 700 USD 1,197 300.000 USD 359.100
Ron 5, 8 y 12 Arios 750 USD 1,275 400.000 USD 510.000
VALOR TOTAL SIN IVA USD 3.667.800
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO USD 4.364.682

VALOR TOTAL EN PESOS TRM ESTRESADA $ 23.999.672.657

4.1 INDICADOR DE IVA

9A (19% IVA COMPRAS PRODUCCION FLA) COMPRA NACIONAL
91 (19% IVA COMPRAS IMPORTACION FLA) COMPRA INTERNACIONAL

4.2 JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO Y ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado.

En el sector econdmico actual de envases y empaques tanto a nivel local, nacional y/o internacional se identifican cuatro

grandes grupos como son Envases y Empaques plasticos; Envases y Empaques de Carton; Envases y Empaques de
vidrio y Envases y Empaques metalicos.

Lo anterior hace entender la importancia del sector en términos de consumo importante de materias primas y procesos
de cadenas productivas muy grandes, complejas y representativas de la dinamica econémica nacional.

Las industrias que demandan estos insumos para sus procesos productivos se concentran en cuatro grandes grupos
como son: Alimentos, con una demanda del 38%: Bebidas, con una demanda del 18%; Farmacéuticos, con una demanda
del 5% y Cosméticos, con una demanda del 3%.

El mercado de envases de vidrio ha tenido un crecimiento importante, a pesar de algunas situaciones que generaron
interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de
fabricacion, escasez de mano de obra, precios fluctuantes, problemas de logistica y transporte, etc.
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La urbanizacion, las preferencias cambiantes de los consumidores y el crecimiento de la demanda de bebidas y bebidas
alcoholicas han llevado a una mayor demanda de soluciones de envasado de vidrio por parte de los fabricantes de estos
productos. Se espera que el mercado continie experimentando un crecimiento moderado durante el periodo de
pronostico.

El vidrio es uno de los materiales predilectos para envasar los productos que hacen parte del portafolio de la empresa, y
ha sido el material preferido por los consumidores para disfrutar de nuestros productos. El vidrio presenta elementos
como excelentes propiedades de barrera, esterilidad y reutilizacion lo convierten en un material de embalaje superior. La
otra ventaja significativa de los envases de vidrio es que se pueden moldear en varias formas y tamafios, lo que facilita
su uso en diferentes verticales de la industria.

El mercado de envases de vidrio de América Latina esta segmentado segun el producto y la industria del usuario final.
Segun el producto, el mercado se segmenta en botellas, frascos, viales y otros. El mercado esta segmentado en productos
farmacéuticos, médicos, cuidado del hogar, cuidado personal, agricultura y otros segn la industria del usuario final.

Aumento de la demanda del mercado de bebidas para impulsar la demanda del mercado.

El mercado de envases de vidrio en la industria de bebidas alcohdlicas enfrenta una intensa competencia del segmento

de envases metalicos en latas. Sin embargo, se espera que mantenga su participacion durante el periodo de prondstico
debido a su uso de productos premium.

Entre las bebidas alcohélicas, la cerveza experimentd un tremendo crecimiento en los Gltimos afios. La mayor parte del
volumen de cerveza se vende en botellas de vidrio. Esta impulsando la necesidad de aumentar las tasas de produccion
en la industria del envasado de vidrio. La creciente demanda de variantes premium en bebidas alcohdlicas esta
impulsando el crecimiento de las botellas de vidrio.

Ademas, en Colombia, el consumo de alcohol entre los habitantes es considerablemente alto.
Comportamiento general de las importaciones.

En noviembre de 2022, las importaciones de Manufacturas fueron US$4.418,3 millones CIF y presentaron una
disminucion de 12% frente a noviembre de 2021, como resultado de las menores compras de Productos quimicos y
productos conexos, n.e.p. (-24%) que aportaron 7,2 puntos porcentuales negativos la variacion del grupo?.

En noviembre de 2022 las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de
US$742,8 millones CIF y presentaron un aumento de 9,2%, en comparacion con noviembre de 2021; los productos que
mas contribuyeron al aumento fueron Petroleo, productos derivados del petroleo y productos conexos (11,2%), que
aportaron 9,2 puntos porcentuales a la variacion total del grupo.

En noviembre de 2022, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$875,3 millones
CIF y presentaron un aumento de 4,2% en comparacion con noviembre de 2021; este resultado se explico por las mayores

2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
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importaciones de Productos alimenticos y animales vivos (8,3%), que aportaron 6,3 puntos porcentuales a la variacion
del grupo.

Tabla Importaciones segin grupos de productos OMC
Noviembre (2022/2021)P
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

De acuerdo con las declaraciones de importacion, las mercancias de origen Estados Unidos participaron con 24,6% del
total registrado en el periodo enero-noviembre 2022; seguido por las originarias de China, Brasil, México, Francia,
Alemania e India.

Grafico Distribucion porcentual del valor CIF de las importaciones, segun paises de origen
Enero-noviembre 2022°¢

Participacion %

Esazos Thara Braw trexcs Frarea Alrmana dy Cemas
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Fucente: DIAN - DANE (MPO)
® Cafra prelimunar

En el periodo enero-noviembre 2022 los paises de origen que contribuyeron principalmente al aumento de las
importaciones colombianas fueron: Estados Unidos (39,0%) y China (31,3%), con una contribucion conjunta de 16,5
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puntos porcentuales, mientras que las importaciones desde Ucrania (-65,2%) contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales

negativos.

Tabla  Importaciones (CIF) por pais de origen y subgrupo CUCI,
Enero-noviembre (2022/2021)%
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Segun el altimo informe de importaciones del DANE entregado el pasado 20 de diciembre, actualizado al 19 de enero de
2023, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 24,2 por ciento del total de las importaciones;
mientras la contribucion mas importante en octubre de 2022 se presenté en las compras a China (50,4 por ciento).
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En la siguiente gréfica se visualiza los datos de importaciones por Departamento en la vigencia 2022:
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A continuacion, se refleja la informacion relativa a importaciones de vidrio en la vigencia 2022:

LANE

Importaciones

|
|

Cvadro A16. Importaciones segin Clasificacién Central de Producta CFC 20 AC,
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4.3 FORMA DE: PAGO O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS
LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE pagara el valor del contrato asi:

Un (1) pago anticipado del cincuenta (50%) del valor de cada orden de compra, una vez se encuentre
perfeccionado el contrato y se emita la orden de compra y la factura correspondiente y previa presentacion de
los respectivos soportes, informe emitido por el supervisor, paz y salvo de los aportes parafiscales, planilla de
pago de aportes a la seguridad social.

El 50% restante se pagara mediante pagos parciales, de acuerdo a las entregas programadas y cumplidas,
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previa presentacion de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente.

Estos pagos y/o desembolsos parciales seran cancelados dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la
mercancia previo a la verificacion de los documentos ante el centro de administracion documental de Ie FABRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE. Teniendo en cuenta que el valor del contrato se pactara en délares

americanos (USD) para efectuar los pagos y/o desembolsos no sera necesario realizar movimientos cambiarios conforme
ala TRM.

El contratista debera constituir garantia de AMPARO DE DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO. El valor asegurado
de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada. El amparo debe estar vigente
desde la emision de la primera orden de compra, facturacion y desembolse del pago anticipado y por todo el periodo de
ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, considerado como un término razonable para la liquidacion del contrato y
que la FLA EICE haya verificado la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

Las facturas se radicaran en el Centro de Administracion Documental de la FLA Caseta de Radicacion, de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 12m y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Para el mes de diciembre de cada afio, se establecera un horario
especial de recepcion de facturas, de acuerdo al cronograma contable y financiero de fin de afio o a través del
correo: facturacionelectronica@fla.com.co, en formato PDF y archivo xml, cumpliendo las caracteristicas
definidas en la Resolucion 000042 del 5 de mayo de 2020 destinado Gnicamente para éste fin, lo anterior aplicaria
solo para los contribuyentes obligados a la facturacion electronica, de no presentarla de esta forma la factura
sera devuelta.

Todas las entradas de mercancia o servicios prestados deberan ser facturadas y radicadas en el mismo mes de la
recepcion o recibo a satisfaccion, lo anterior con el fin de garantizar que dichas facturas sean entregadas y causadas por
la Direccion Financiera y de Planeacion dentro de la misma vigencia.

NOTA 1: FACTURACION ELECTRONICA.

Los contratistas obligados a facturar electronicamente deberan presentar la factura electronica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con lo dispuesto en la resolucion 000042 del 5 de
mayo de 2020.

Las facturas electronicas se recibiran de manera exclusiva a través del correo: facturacionelectronica@fla.com.co en
formato PDF y archivo xml cumpliendo las caracteristicas definidas en la resolucion 000042 del 5 de mayo de 2020
destinado unicamente para éste fin, lo anterior aplicaria solo para los contribuyentes obligados a la facturacion electronica,
de no presentarla de esta forma la factura sera devuelta.

Requisitos Minimos de las Facturas.

Las facturas de venta deben cumplir, como requisito minimo, las normas fiscales vigentes establecidas en el articulo 617
del Estatuto Tributario, reglamentado por la resolucién 0042 del 05 de mayo de 2020 y en la Ley 1231 de 2008, en las
reformas, reglamentaciones y normatividad que se hayan hecho al mismo:
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- Todas las facturas electronicas se recibiran en el buzon de correo y los no obligados a facturar electronicamente deben
presentar en original y copia y entregarse en el area financiera.

- La fecha de elaboracion de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion. De no pactarse fecha especifica, el
término de vencimiento de las facturas es de sesenta (60) dias calendario a partir de la fecha de recibo de estas por el
Centro de Administracion Documental de la FLA, previo el cumplimiento de los requisitos acordados para el pago de las
mismas.

- En la factura se debe hacer alusion al nimero de contrato, la dependencia responsable, asi como el nombre del
interventor designado o funcionario responsable, nombre y apellido o razon social y NIT del vendedor o de quien presta
el servicio.

- Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se esta cobrando.
- La factura deberé llevar un nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta.

-El pago de las facturas al contratista esta supeditado al PAC que para el efecto apruebe la FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.

NOTA 2. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El contratista debera anexar el certificado de estar a paz y salvo con el
sistema de seguridad social integral (salud, pension, riesgos profesionales y ARL) y aportes parafiscales (ICBF, Senay
Cajas de Compensacién Familiar), de conformidad con el articulo 50 Ley 789 de 2002.

NOTA 3. ESTAMPILLAS. Para cada factura se realizara el calculo de las estampillas antes de IVA, las cuales
corresponden & un 4.4 %, discriminado de la siguiente manera:

Estampilla Pro Desarrollo: Se aplicara la retencion del cero punto seis por ciento (0.6%) por concepto de la estampilla
‘PRODESARROLLO", al momento de la elaboracion del contrato y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza
41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: (CBA): Se aplicara la retencion del dos por ciento (2%) por concepto de la
estampilla “PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR”, al momento de la elaboracion del contrato y adiciones
suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Pro hospitalaria: Se aplicara la retencion del uno por ciento (1%) por concepto de la estampilla
“PROHOSPITALARIA", al momento de la elaboracion del contrato y adiciones suscritas, se exceptian de esta retencion
los contratos de prestacion de servicios suscritos con personas naturales cuyo valor no supere las 145 UVT por concepto
de honorarios mensuales (5.510.580) afio 2022, de conformidad con la Ordenanza 41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: La FLA ~EICE aplicara la retencién del cero punto cuatro por
ciento (0.4%) por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID”, al momento de la
elaboracion del contrato y adiciones suscritas, de conformidad con la ordenanza 41 de 16 de diciembre de 2020.

Estamopilla Pro desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (1.U.E): Se aplicara la retencion del cero punto cuatro por
ciento (0.4%) por concepto de la estampilla “INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO”, al momento de Ia
elaboracion del contrato y adiciones suscritas, de conformidad con la ordenanza 41 de 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Pro Institucion Universitaria Digital de Antioquia IU Digital:_se aplicara la retencion del cero punto cuatro por
ciento (0.4%) para toda cuenta u orden de pago por concepto de estampilla “INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL
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DE ANTIOQUIA IU DIGITAL", de conformidad con el articulo 54 de la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022 (Ley 2226
de 2022). Se exceptiia de esta deduccion, los contratos de prestacion de servicios suscritos con personas naturales cuyo
valor no supere las 300 UVT por concepto de honorarios mensuales ($12.723.600) ano 2023. Articulo 357-7 de la
Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022. (En caso de que aplique).

NOTA 4. TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: Para cada factura LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA - EICE realizara el calculo de la tasa pro deporte y recreacion la cual tiene definido tarifa del (1%), y tendra
como base gravable el valor total de la cuenta determinada en el comprobante de egreso que se autorice para la persona
natural o juridica, o el valor de su contrato de acuerdo a lo establecido por la Ley 2023 de 2020. Ordenanza 41 de 16 de
diciembre de 2020.

NOTA 5: RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

La FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE, mediante Acuerdo 030 Estatuto de Tributario
Municipal de 2012 del Municipio de Itagiii, es agente retenedor de Impuesto de Industria y Comercio, para lo cual efectuara
RETEICA (Retencion en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio) sobre todas las actividades comerciales,
industriales y de servicios que se ejerzan en la FLA directa o indirectamente por los proveedores de Bienes o Servicios
ubicados en el municipio de ITAGUI.(En caso de que aplique)

Asi mismo los proveedores de Bienes o Servicios que sean seleccionados en un proceso de contratacion y el servicio se
preste dentro de las instalaciones de la Fabrica de Licores de Antioquia, o su sede fabril este ubicada en el Municipio de
Itagiii (Antioquia) deben presentar el RIT (Registro de Informacion Tributaria) el cual se diligencia en la Alcaldia de Itagi,
Secretaria de Hacienda, Subsecretaria de Rentas, Industria y Comercio.

NOTA 6: RETENCION EN LA FUENTE A TiTULO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, aplica como agente de Retencion en la Fuente a Titulo de
Renta, para lo cual efectuara RETEFUENTE (Retencién en la fuente a Titulo de Impuesto de Renta y Complementario)
sobre el total de pagos o abonos en cuenta antes del Impuesto al Valor Agregado “IVA”. (En caso de que aplique).

Para determinar el valor a Retener por concepto de Retencion en la fuente a Titulo de Impuesto de Renta y
Complementario en cada pago o abono en cuenta antes de IVA, LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA - EICE aplicara las normas vigentes establecidas en el Estatuto Tributario en Colombia, en especial las
determinas en el Decreto Unico Reglamentario 1625 del afio 2016. (En caso de que aplique)

Para los pagos o abonos en cuenta a las personas o entidades del exterior se debera tener en cuenta para efectos de
Retencién en la Fuente los tratados internacionales que Colombia tenga vigentes con otros paises a la fecha, lo anterior
con el fin de evitar la doble tributacion. (los cuales podran ser consultados en Sitio de Tratados pagina Web
“apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/Buscador Tratados.aspx?Temald=41")
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NOTA 7: RETENCION EN LA FUENTE A TiTULO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO “|VA”

Cuando la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE efectué pago o abono en cuenta sujeto a
impuesto al valor agregado “IVA”, aplicara Retencion en la Fuente a Titulo de IVA del 15% del valor del Impuesto, Segun
lo dispone el articulo 437-1 del Estatuto Tributario Nacional. (En caso de que aplique).

Cuando se contrate con personas o entidades sin residencia o domicilio que tengan a Colombia como destino para la
prestacion de un servicio, se debera aplicar la Retencion en la Fuente a Titulo de Impuesto al Valor Agregado “IVA” del
100% del valor del impuesto, asimismo para servicios prestados desde el exterior que sean usados en Colombia, los
mismos seran sometidos a una retencion en la fuente a titulo de IVA del 100% del valor del impuesto tomando como
base el 19% (Tarifa general del IVA aplicable), segiin lo dispuesto en el articulo 437-1 y 437-2 del Estatuto Tributario
Nacional, este tltimo modificado por el articulo 180 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. (Encaso de que aplique)
y demas retenciones o deducciones acorde a la normatividad colombiana vigente al momento del respectivo pago.

4.4 RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y NUMERO DE REGISTRO
EN EL BANCO DE PROYECTOS

e RUBRO PRESUPUESTAL: 2450103/907A/0-FE1010 FONDO COMUN I.C.L.D FLA EICE
e CDP: 3800002475 del 03 de febrero de 2023 por valor COP $23.999.672.657
e VIGENCIA FUTURA: N/A

5. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
5.1 MATRIZ DE RIESGOS
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5.1 GARANTIAS CONTRACTUALES - MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS.

De acuerdo con los riesgos previsibles, las garantias exigidas serian las siguientes:

Cumplimento del contrato: Equivalente a un diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual al del plazo
del contrato y un (1) afio més.

En el caso de que la liquidacion del contrato no se efectué dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién o el
término de duracion adicional del amparo de cumplimiento, el contratista debera ampliar las garantias hasta que las partes
se declaren a paz y salvo mediante la respectiva liquidacion.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: Equivalente al digz por ciento (10%) del valor del
contrato. Este amparo tendré una vigencia durante el plazo del contrato y cuatro (4) afios mas.

Amparo de Devolucion del Pago Anticipado. El valor asegurado de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del
monto pagado de forma anticipada. El amparo debe estar vigente desde la emision de la primera orden de compra,
facturacion y desembolse del pago anticipado y por todo el periodo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas,
considerado como un término razonable para la liquidacion del contrato y que la FLA EICE haya verificado la entrega de
todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

MULTAS. Si el contratista incurriere en mora, incumplimiento parcial o fuere negligente en el cumplimiento de las
obligaciones que contrae en virtud de este contrato, la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia podra exigir a éste, el
pago de multas sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) con un tope hasta del cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de la clausula penal, hasta tanto se valide el cumplimiento de la obligacion scbre
la cual se apremia su cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Si el contratista acepta la mora, el incumplimiento parcial o la negligencia, las multas podran ser
descontadas directamente de las sumas que le adeuden o de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o en su defecto se
tomaran con cargo a la garantia (inica; si esto no fuere posible se acudira para su declaracion y pago a la via judicial.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
contraidas, EL CONTRATISTA pagara a LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE, a titulo de
pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual se considerara como pago parcial
pero no definitivo de los perjuicios causados a la Empresa, de igual manera LA FABRICA - podra exigir el cumplimiento de
la obligacion principal y el pago de los perjuicios que superen el valor de la clausula penal. Para los efectos de la presente
disposicion contractual, EL CONTRATISTA acepta expresamente su renuncia a la constitucion en mora en los terminos del
articulo 1608 del Cédigo Civil. Si el contratista acepta el incumplimiento, el valor de la clausula penal pecuniaria se tomara
directamente de cualquier suma que se adeude a EL CONTRATISTA, para lo cual se entiende que autoriza expresamente

con la suscripcion del contrato o se hara efectiva la garantia de cumplimiento del contrato; si esto no fuere posible se acudira
para su declaracion y pago a la via judicial.

6. RESOLUCION POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMO EL COMITE DE GESTION PRECONTRACTUAL

Resolucion Nro. 2023060000115 del 06 de febrero de 2023 por medio de la cual se designd el Comité de Gestion
Precontractual dentro del proceso de seleccion de la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.
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7. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

LA FLA EICE, ejercera el control y vigilancia del contrato a través de supervisor colegiada (Tipo B), quienes tendran como
funcion verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo No. 003 del 2020.

8. ANEXOS.

RESOLUCION DEL COMITE DE GESTION PRECONTRACTUAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CUADRO ESTUDIO DE MERCADO

TABLA PRESUPUESTO OFICIAL

CERTIFICADO DE JUNTA DIRECTIVA (PROCESO SUPERIOR A 5.000 SMMLV)
CERTIFICADO DE CALIFICACION (MATRIZ DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO)

B | )
%'z"’"’y’ 27 jz"’(\ 2 7 7 /Q?M’}
GIOVANNY ANDRES LOPEZ JARAMILLO EDWARD QUINONES COSSIO
Profesional Universitario Dir. Logistica Abogado contratista

Direccion de Apoyo Contractual
ROL GESTOR PRECONTRACTUAL ROL DE APQYO JURIDICO
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