

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4355916

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

12/28/2022 5:21:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Número del contrato

ICCU-CTO-161 DE 2023

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO SIMON VERA EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Tipo de Contrato

Interventoría

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

9 Meses

Fecha de inicio de contrato

-

Fecha de terminación del contrato

11/26/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒ Sí ☐ No *

Fecha de inicio de liquidación

11/27/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

4/29/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo

☐ Sí ☒ No *

Reversión

☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO INTER 1

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 901668187

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTER 1			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Julian Leonardo Duarte Villamil

Fecha de aprobación: 2/15/2023 4:46:49 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Nancy Valbuena Ramos Ramos

Fecha de aprobación: 2/15/2023 8:07:43 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

A definir

El contrato puede ser prorrogado

☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒ Sí ☐ No

Garantías por

1	CO1.PCONTR4355916							
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							299,999,630.70	299,999,630.70
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122300	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO SIMON VERA EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.00	UN	299,999,630.70	299,999,630.70	299,999,630.70	299,999,630.70

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA 161 DE 2023.pdf	ANEXO MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORIA 161 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nancy Valbuena Ramos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52102213	Guardar y notificar
Supervisor	JAVIER FERNANDO PIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 11347291	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Nancy Valbuena Ramos Ramos	12 horas de tiempo transcurrido (2/15/2023 8:07:44 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	Nancy Valbuena Ramos Ramos
Supervisor	JAVIER FERNANDO PIZANO BARACALDO	12 horas de tiempo transcurrido (2/15/2023 8:07:44 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	Nancy Valbuena Ramos Ramos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
de Paz	☐ Sí ☒ No *		
Destinación del gasto	Inversión		
		Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		0	
Sistema General de Participaciones - SGP.			
No Incluye AESGPRI		0	
Sistema General de Regalias - SGR		0	
Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)		299,999,630.7	
Recursos de Crédito		0	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)		0	
Total		299,999,630.7	

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020004250377	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐ Sí ☒ No
---------------------------------------	--

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ DIS-2023000102	CDP	No validado	300,000,000 COP	299,999,630.7 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP	300,000,000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	299,999,630.7 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-