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1.TITULO

CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONSTRUCCION Y ENAJENACION
DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
TULUA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Administracion Municipal de Tulua esta al servicio de los intereses generales de los habitantes del

Municipio y se desarrollara con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia,
eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccién: y lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administracién Publica y de los servidores publicos. Dando cumplimiento a lo determinado en el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico reglamentario del
Sector Administrativo de Planeacion”, se procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el
contrato a suscribir.

La dinamica del municipio de Tulua dentro del contexto regional pone de presente varios tépicos que no
deben ser ignorados, en primer lugar, esta viviendo cambios vertiginosos por el influjo de su ubicacion
estratégica lo cual implica ante una dindmica urbana tan compleja, que contiene factores locales,
regionales, nacionales e internacionales, repensar la planificacion urbana y regional y las instituciones de
gestion. El proceso de recuperacion de espacio publico contribuye a la articulacién del sector rural y urbano
y a consoplidar las vocaciones econémicas de la ciudad. Actualmente el sector terciario de la economia ha
cobrado un peso especifico bastante importante, pero desde sus origenes el municipio de Tulua ha sido un
municipic con una importante vocacion agricola. El Anuario estadistico de Tulua sefiala unas cifras
significativas sobre la actividad comercial y agricola de la ciudad que confirman la necesidad de articular
en procesos de alto impacto como la recuperacion del espacio publico las actividades de los diversos
sectores de la economia.

Se debera optar por una nueva “fundacion” conceptual y material de la ciudad, donde el Espacio Publico
debe ser el punto de partida y el atributo principal para lograr en el proyecto de ciudad: La articulacién de
las diferentes zonas. Considerando la vision fragmentada de la ciudad que ha determinado una relacion
especifica de la forma urbana, y del paisaje, en los diferentes momentos histéricos, socioculturales y
ambientales. Redimensionar la concepcion de la estructura urbana, ampliando sus limites y repensando
sus articulaciones con el territorio rural, en la cual los elementos constitutivos naturales del Espacio Publico,
tales como cuencas, microcuencas y sistemas orograficos e hidricos, deben jugar un papel preponderante.”

En este sentido el proceso de recuperacion del espacio publico se conecta otros hitos estructurantes del
espacio publico como el terminal de transporte y se articula con otras zonas de la ciudad. La dinamica
econdmica de la regién ha influido de manera fuerte sobre la fisonomia urbana de Tulua. El Departamento |

Administrativo de Planeacion y en especial el area de Desarrollo Territorial, requiere para la ejecucion de |

una de las actividades del proyecto de inversion denominado FORTALECIMIENTO A LA
ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL ESPACIO PUBLICO contratar con 9 (nueve) personas
naturales, teécnicos o tecndlogos en obras civiles y/o construccion, que tengan experiencia y conocimiento
en el objeto a contratar, que brinden el acompafnamiento al area de Desarrollo Territorial, especificamente

- actividades de inspeccion, vigilancia y control a la construccién y enajenacion de inmuebles destinados a

vivienda en el area urbana y rural del municipio de Tulua, verificando que ellas cumplan con toda la
normatividad urbanistica vigente; teniendo en cuenta los términos de articulo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de
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| 2015 que no existe

personal o se presenta la insuficiente personal de planta para |

a vigencia del afio 2023. l

| 3. INFORMACION DEL PROYECTO

4599. FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA
3.1 PROGRAMA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL
32 NOMBRE | FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DEL ESPACIO
PROYECTO PUBLICO
3.3 No. BPIM 20207683400147
3.4 No. BPIN SUIFP- 20207683400150
TERRITORIO W

4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CO

CONTRATACION DIRECTA DE P
DEPARTAMENT
ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONT

TERRITORIAL

DE INMUEBLES DESTINADOS A
TULUA

NTRATO O CONVENIO

RESTACION DE SERVICIOS EN
O ADMINISTRATIVO DE

ROL A LA
VIVIENDA EN EL A

PLANEACION, PARA REALIZAR
CONSTRUCCION Y ENAJENACION
REA URBANA Y RURAL D

EL AREA DE DESARROLLO

EL MUNICIPIO DE

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

Actividades

Entregables:

Evidencias:

| el fin de verificar que dicha obra este

1. Realizar verificacion a las obras de
construccion que le sean asignadas, con

cumpliendo con la licencia de
construccion otorgada por curaduria
urbana, en la comuna que le corresponda
de acuerdo a la asignacion por parte
Profesional del Area de Desarrollo
Territorial y/o Director del Departamento
Administrativo de Planeacion.

Realizar verificacion al 100% de las obras
de construccion que le sean asignadas
cada mes, con el fin de verificar que dicha
construccion este cumpliendo licencia de
construccion y planos aprobados por la
Curaduria Urbana, en la comuna asignada
por el Profesional del Area de Desarrolio
Territorial y/o Directer del Departamento
Administrativo de Planeacion.

informes de control urbano, con Sus
anexos y registros fotograficos.
Memorandos de remisién a secretaria |
de Gobiernos de los casos que resulten.
Informes técnicos en los casos que se
requieran.

2. Realizar actividades de inspeccién
vigilancia y control a la construccion y
enajenacion de inmuebles destinados a
vivienda en el area urbana y rural en el
Municipio de Tulua con el fin de verificar
su cumpliendo de acuerdo a la
normatividad urbanistica vigente (licencia
de construccién de todo tipo y planos
aprobados por la Curaduria Urbana}, en
la comuna asignada por el Profesional
del Area de Desarrollo Territorial y/o |
Director del Departamento Administrativo
de Planeacion.

Realizar actividades  de inspeccion
vigilancia y control al 100% de la
construccion y enajenacion de inmuebles
destinados a vivienda, que se encuentren
en ejecucion en el Municipio de Tulug en la
zona urbana y rural, con el fin de verificar
que el cumplimento con la normatividad
urbanistica vigente (licencia de
construccion y planos aprobados por la
Curaduria Urbana), en la comuna asignada
por el Profesional del Area de Desarrollo
Territorial y/o Director del Departamento
Administrativo de Planeacion.

Informes de control urbano, con sus
anexos y registros fotograficos. !
Memorandos de remision a Secre(,
de Gobiernos de los casos que resulten.
Informes técnicos en los casos que s
requieran.

B.

Dar respuesta a los PRQS asignados
por el Profesional Universitario del
area de Desarrollo Territorial referente
a la aplicacion de normatividad
urbanistica_que regula las obras de |

Atencion al 100% de las PQRS asignadas
por el Profesional del Area de Desarrolio
Territorial referente a normatividad de obras
civiles, en la que su idoneidad sea

. asignados.

oportuna.

Oficios de respuesta a los PQRS |

Informes técnicos en los casos que se
requieran.
Memorandos de remision a Secretaria
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4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Son deberes del Contratista ademas de las
contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993 las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del contrato con
plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira
ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno de El Contratista con El Municipio y en caso de
subcontratos, no existird vinculo laboral entre estos y el Municipio de Tulua. 2. Desarrollar y cumplir el
objeto del contrate, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
contrato. 3. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposicién para el desarrollo de sus
actividades. 4. Se obliga a cumplir con el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales
vigentes. 5. Asumir la direccion del contrato y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas como
responder por los defectos de la calidad de los servicios prestados. 6. Cumplir con todas las actividades del
contrato de prestacion de servicios profesionales en los tiempos establecidos. 7. Presentar informes de
avance periodicamente o cada vez que el supervisor lo requiera. 8. Realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral. 9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta el Municipio a través del supervisor de este, para una correcta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones. 10. Aplicar la normatividad vigente en gestion documental, tabla de
retenciori documental del Departamento Administrativo de planeacion a todos de los documentos
producidos en desarrollo sus actividades. 11. Entregar en archivo digital (formato Word y PDF) los
documentos producidos en desarrollo sus actividades. 12. Aplicar los formatos y procedimientos del
Sistema de Gestion de Calidad. 13. Presentar un informe ejecutivo final que contenga todas las actividades
realizadas durante la ejecucién del contrato como requisito para el pago final. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO: EI Municipio se compromete a: 1. Suministrar la informacion que previamente requiera el
Contratista en relacion con el objeto del presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecucién idonea y
oportuna de las obligaciones del presente contrato. 3. Efectuar la supervision y seguimiento del presente
contrato. 4. Hacer las reservas presupuestales necesarias para garantizar el pago oportuno de conformidad
con las normas pertinentes. SUPERVISION: La supervision sera ejercida por el Jefe de Departamento, o
quien este designe. Antes de suscribir el acta de inicio, debera verificar que se cumplan con los requisitos
de perfeccionamiento y legalizacion del contrato. El supervisor debera en primera instancia revisar el
clausulado, verificar que el contrato cuente con el Registro Presupuestal correspondiente, que la garantia
se encuentre debidamente aprobada en los casos que aplique, efectuar el computo de los plazos para la
entrega de informes, determinar la fecha de vencimiento del contrato y concertar una reunién con el
contratista para definir y suscribir el acta de inicio y demas aspectos que se consideren relevantes para la
ejecucion del contrato. En cumplimiento de esta funcion, el supervisor debe vigilar el oportuno y correcto
cumplimiento del objeto contractual y todas las obligaciones inherentes del mismo, por lo que deberd |
reportar las novedades, cumplimientos, atrasos, incumplimientos, necesidades, viabilidad de prorrogas,
adiciones, modificaciones al contrato y todo lo concerniente al contrato.

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

No aplica

L4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:
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\”'5_ CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son los siguientes: |

‘—ﬁem: Clasificacién UNSPSC | Producto
1 78141600 1 Inspeccion
P2 93142008 Servicios de Control o regulacion del desarrollo Urbano
| 6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO (Marcar con X) L
QObra Consultoria o Interventoria Suministro | Prestacion Convenio Convenio de Otro:
de servicio Interadministrativo Asociacion
X 1 _

7. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS A
La modalidad de Seleccion se aplica teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia de la persona natural y se llevarg‘%
cabo bajo la modalidad de contratacién directa por prestacion de servicios de apoyo a la gestion de conformidad con
la Ley 80 de 1993, Titulo | Capitulo 4 articulos 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 del 2015 en el cual las entidades
| estatales pueden contratar bajo esta modalidad con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el |
\ibjeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada |

con el area de que se trate, sin que sea necesario obtener varias ofertas.
8. VALOR ESTIMADO {Estudio de Mercado, Analisis de la oferta y la demanda)

~ El Municipio de Tulua analizé los procesos de contratacion de las entidades compradoras asociados a la clase
78141600 Inspeccion y 93142006 Servicios de Control o regulacion del desarrollo Urbano, obteniendo los siguientes

rocesos de contratacion individuales registrados en el SECOP.
r?ﬂo | ENTIDAD OBJETO oo VALOR \

‘ l Municipio de | Contratar una persona natural para prestar los servicios de
| 2019 | Dosquebradas | apoyo a la gestion como tecnologo en la secretaria de obras 135 Dias 9.224.999,00 |
- Risaralda |e infraestructura del municipio de Dosquebradas. l

- | Contratar una persona natural para prestar los servicios de
Municipio ge | apoyo a la gestion como inspector d obra en los frentes de
2018 | Dosquebradas | 2PSY0 3 &8 0 IISESGOF B8 GRG0 S 8 Meses | 17.600.000,00
: trabajo de la secretaria de obras publicas e infraestructura del |
- Risaralda e : v
, Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 8 |

En el histotial de contratacion del Municipio de Tulua se encuentran procesos de contratacion asociados a Servicios
de Control o Regulacion del Desarrclio Urbano, obteniendo los siguientes procesos registrados.

ANO| ENTIDAD OBJETO PLAZO EJEC VALOR
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en el area
Departamento de Desarrollo Territorial — Departamento Administrativo 10 Meses y 15
2018 | Administrativo | de Planeacién, para realizar actividades de vigilancia y Dias ¥ 18.900.000,00
de Planeacion | control en obras de construccion en el érea urbanay

rural del municipio de Tulua.
Prestacion de servicios de apoyo ala gestion en el area
Departamento | de Desarrollo Territorial — Departamento Administrativo
Administrativo | de Planeacion, para realizar actividades de vigilancia y 10 Meses 19.000.000,00
| de Planeacion | control en obras de construccion en el area urbanay
rural del municipio de Tulua para la vigencia del afo i

{

‘ 2019
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| 2019.

Prestacion De Servicios En El Area De Desarrollo

Departamento | Territorial Del Departamento Administrativo De

| 2020 | Administrativo | Planeacién, Para Realizar Actividades De Vigilancia Y CUATRO (04)

de Planeacién | Control En Obras De Construccién En El Area Urbana Y MESES
-TULUA Rural Plana Del Municipio De Tulua Para La Vigencia

: Del Afio 2020

Contratacion Directa De Prestacion De Servicios En El ]

Area De Desarrollo Territorial — Departamento

Administrativo De Planeacion, Para Realizar Actividades | CINCO (5) MESES 10.000.000

De Vigilancia Y Control En Obras De Construccion En EI

Area Urbana Y Rural Del Municipio De Tulua |
: | Contratacion directa de prestacion de servicios en el j

, Egg?:iz:?;wg area de desarrollo territorial — departamento |
2022 administrativo de planeacién, para realizar actividades SEIS (6) MESES 12.900.000 |

7.400.000

Departamento

Administrativo

de Planeacion
-TULUA

2021

| te -PTI?JT_?/(\:IM de vigilancia y control en obras de construccién en el
area urbana y rural del municipio de Tulua.

El Departamento Administrativo de Planeacion y en especial la Oficina de Desarrollo Territorial, requiere
para la ejecucion del proyecto de inversion denominado FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACION Y g
. PLANIFICACION DEL ESPACIO PUBLICO, (9) nueve persona naturales, técnicos o tecnologo en obras
' civiles y/o construccion, que tengan experiencia y conocimiento en el objeto a contratar, que brinden el |
' acompafiamiento a la Oficina de Desarrollo Territorial, especificamente en las actividades de inspeccion, |
vigilancia y control a la construccién y enajenacion de inmuebles destinados a vivienda en el area urbana de Tulua la
cual cuenta con 10 comunas ademas de su zona rural plana, las personas contratadas estaran en disposicion
de atender cualquier zona del municipio ya que las necesidades de control a obras surgen de forma |
aleatoria’y para tener mayor control a la ejecucion de cada uno de los contratos podra ser asignado
cualquier sector o comuna para los recorridos que deban realizar en el cumplimiento de sus actividades

Se requiere de un presupuesto por valor de, SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS ($70.875.000), de los cuales se realizaran 9 (nueve) contratos de prestacion de servicios
cada uno por un valor de SEITE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

2.250.000), que se cancelaran previa presentacion de un informe de las actividades desarrolladas como
requisitos para cada uno de los pagos, certificacion de cumplimiento a satisfaccion por el supervisor del
contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al
sistema integral de seguridad social (salud, pensién y ARL).

DURACION: Desde la Firma de la Acta de Inicio hasta el 30 de mayo de 2023.

($7.875.000) donde se realizaran: 1 pago de UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS i
($1.125.000) tres (3) pagos por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ ;

9.1 Capacidad Juridica: Se requiere persona natural con titulo de Técnico o Tecndlogo en Qbras‘(.:iviles
y/o Construccién, que posea Tarjeta del Copnia y que no se encuentre incurso en causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas por la Constitucion o la Ley.

H
i

1
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mas de seis (6) meses en supervision de desarrollo de obras civiles, revision de especificaciones
| técnicas de construccion y seguimiento y control de actividades de programacion de obras. |

.3 Capacidad Financiera: No aplica
9.4 Capacidad Organizacional: No aplica
9.5 Factores de Evaluacion: No aplica

10. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

9.2 Experiencia: El Técnico 0 Tecnélogo en Obras Civiles ylo Construccion, debe tener experiencia laboral
por

Descripcién (Que Proba |, calificac |
No. Glas | Fuent Etapa | Tipo puede pasar y €omo | congecuencia de la Ocurrencia del evento pilida mp ion
e e puede Ocurrir) d acto - cv
- = - . Impacto negativo en el logro de los objetivos del ° @ | o
‘ 8 ‘ :é) S g E‘L?W:ez::iae;z gz"‘:j: Municipilo _ de  Tulia -  Departamento 5 2 g
S = 3 ) activ?dades actadas Administrativo de Planeacién, en no coordinar = o ‘
o1 o - B g | P d |as actividades de inspeccion, vigilancia y control & {
| w o | 8- o ethr}tradto 9 a la construccion y enajenacion de inmuebles g'—é
i gree‘:'\s,_:'(c)lon = destinados a vivienda en ol area urbana y rural
e, del municipio de Tulua
No informar
opertunamente al
! g & s supervisor los o 2
: = g | B o | incidentes Falta de comunicacion entre las partes lo cual o 5 2
3 | 8 | 3 § presentados que | puede llevar a entregables  confusos ¥ = 5 2
US‘:J‘ = &’I ¢ | puedan ocasionar | orientacion inadecuada. = 8
& | dificultades para el x
cumplimiento del |
objeto contractual. o
! No suministrar la i
| ! totalidad de

informacion  obtenida " v .
producto del Falta de informacion, incumplimiento de las

2
'- : :
3 | ka < .
: desarrolio del contrato obligaciones del contratista. |
i de prestacion del
‘ servicio.
| Impacto después del Tratamiento
N

Especifico
Interno
Ejecucion
Operacional
Raro
Menor
Riesgo bajo

o. Prioridad (A quién  se le | Tratamiento 7| Probabilidad | impacto Calificacion Calificvn
asigna? Controles a  ser Total
implementados
| : Revision y verificacion
1 Baja ‘ Contratista del cumplimiento de las Raro Insignificante Baja Baja
‘ actividades
Revision y verificacion
2 \ Baja \ Contratista de! cumplimiento de las Raro Insignificante Baja Baja
I actividades { oy
. ‘ i Revision y verificacion 1
| 3 | Baja ‘ Contratista del cumplimiento de las Raro Insignificante Baja ( Baja
‘ ! actividades I
| ] Monitoreo y Revision
| : Fecha
‘ | ¢Afecta el fecha estimada 5
| No. equilibrio :’:sg:\aen?:ponsable pc;n; en que se eit;mada iz (Cémo se realiza el | Periodicidad
| econémico del tratamiento inicia el g ompleta i monitoreo? ¢Cuando?
\ Contrato? ! tratamiento t e "
‘ ! Inicio del ;ﬁ\t;:;go: del | Seguimiento al
r ! No l Supervision del contrato i contrato contrato cumplimiento del acuerdo Mensudl
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§5 b E b Seguimiento al
No | Supervisién del contrato ::r:;ﬁgato del s;;::;z;cwn del cumplimiento del! acuerdo Mensual !
f interno del servicio
" i o i Seguimiento al
No Supervisién del contrato ::r:"g,tcr)ato del :;fﬁ:';icmn del cumplimiento del acuerdo Mensual
interno del servicio

11. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y SUS
EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacién de la Administracién Publica se pacta segun lo
establecido en la ley 80 de 1993, que en caso de presentarse alguna situacion el Municipio de Tulua aplicara las
siguientes Clausulas Exorbitantes: (i) caducidad, (ii) interpretacion, (iii) modificacion y (iv) terminacién unilateralmente
|_en el contrato celebrado.

12. MECANISMOS DE COBERTURA

De conformidad con los articulos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 del 2015, el Municipio de Tulua
no exigira la constitucion de garantias toda vez que el riesgo se controla al establecer la modalidad de pago
por cumplimiento de actividades pactadas y sujetar el pago a la aprobacién por parte del supervisor del
contrato y entrega de los informes correspondientes al cumplimiento del objeto contractual.

i

13. ACUERDO COMERCIAL

 Acuerdos Comerciales Internacionales o Tratados de Libre Comercio.

|
Los procesos de contratacion en las modalidades directa, ni el de minima cuantia no estan cebijados por—]

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

relativo al objeto del Proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo, conforme a lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

Se deja constancia que el Municipio de Tulua cumplié con el deber de analisis para conocer el sector |

PROCESO ,
RESPONSABLE | PEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION )
FIRMA:
NOMBRE DE
RESPONSABLE | EDILBERTO ALARCON
CARGO DIRECTOR ' \‘
FECHA DE
EsTUBlo | © DE FEBRERO DE 2023
Transcriptor | MARIA FERNANDA RODIRGUEZ Exon (& de“&ﬁ%’
o FIRMA: :
Revisé CESAR AGUSTO MONTOYA RESTREPO | FIRMA: )| [~
l Gostivg CAROLINA GONZALEZ FIRMA: [ A AL
proyectos
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