Fundación Alférez Real
Comprometidos con la excelencia

**OFERTA ECONOMICA**

Señores;
**DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**
**SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION**
Santiago de Cali — Colombia

**REFERENCIA:** Proceso No. **4162.010.32.1.0188 DE 2023**, en adelante el "Proceso de Contratación"

**Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO "RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787."**

Estimados señores:

De Acuerdo a los lineamientos del Documento complemento al proceso competitivo de selección No. 0188 en el numeral 2.10.4. en mi calidad de Representante Legal de LA FUNDACION ALFEREZ REAL, me permito presentar oferta económica del proceso de la referencia y comprometo a invertir los recursos y aportes de la Secretaria del Deporte y Recreación en el programa de Recreación con jornadas de Ciclovias de Santiago de Cali, de la siguiente manera:

| RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP-26002787 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCION ACTIVIDAD** | **Unidad de Medida** | **FRECUENCIA** | **CANTIDAD** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** |
| 1.1.1 | Coordinar las jornadas de Ciclovía | Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto | Mes | 3 | 1 | $ 6.985.000 | $ 20.955.000 |
| | | Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto | Mes | 3 | 5 | $ 4.288.000 | $ 64.320.000 |
| | | Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actividades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos | Mes | 3 | 6 | $ 3.154.000 | $ 56.772.000 |
| | | Brindar asistencia en la ejecución practica de lineamientos estratégicos y la generación de conocimiento a través de la sistematización de las experiencias lúdicas, recreativas y deportivas. | Mes | 3 | 4 | $ 2.430.000 | $ 29.160.000 |

| RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVÍA EN SANTIAGO DE CALI BP-26002787 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCION ACTIVIDAD** | **Unidad de Medida** | **FRECUENCIA** | **CANTIDAD** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** |
| 1.1.1 | Coordinar las jornadas de Cilcovia | Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto | Mes | 3 | 1 | $ 6.985.000 | $ 20.955.000 |
| | | Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto | Mes | 3 | 5 | $ 4.288.000 | $ 64.320.000 |
| | | Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos | Mes | 3 | 6 | $ 3.154.000 | $ 56.772.000 |
| | | Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas. | Mes | 3 | 4 | $ 2.430.000 | $ 29.160.000 |
| | | Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto | Mes | 1 | 3 | $ 1.931.000 | $ 5.793.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | **$ 177.000.000** |

| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION ACTIVIDAD | Unidad de Medida | FRECUENCIA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | Coordinar el desarrollo de las jornadas de Ciclovia en modalidad física y/o virtual | Brindar apoyo en la organización y procesos técnicos del desarrollo de las jornadas de Ciclovida | Mes | 3 | 2 | $ 5.002.400 | $ 30.014.400 |
| | | Brindar apoyo zonal para la organización de la estrategia de las jornadas de Ciclovía | Mes | 3 | 6 | $ 3.910.400 | $ 70.387.200 |
| | | Apoyar la organización administrativa por zonas | Mes | 3 | 2 | $ 3.910.400 | $ 23.462.400 |
| | | Brindar apoyo a los procesos de la organización de las bodegas y/o almacén para la administración, entrega, puesta a punto de los implementos del programa | Mes | 3 | 2 | $ 3.910.400 | $ 23.462.400 |
| | | Brindar apoyo en los procesos administrativos para el desarrollo del proyecto en los diferentes trayectos o puntos de atención | Mes | 3 | 13 | $ 2.329.600 | $ 90.854.400 |
| | | Guiar el mantenimiento y puesta a punto de implementos para el desarrollo de | Mes | 3 | 3 | $ 3.296.800 | $ 29.671.200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | las jornadas de Ciclovida | | | | | |
| | | Brindar asistencia al proceso de la puesta a punto de materiales logísticos para el desarrollo del programa | Mes | 3 | 1 | $ 1.955.200 | $ 5.865.600 |
| | | Brindar apoyo en el proceso de implementación y seguimiento al sistema de gestión de calidad | Mes | 3 | 2 | $ 3.900.000 | $ 23.400.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | **$ 297.117.600** |
| 1.1.3 | Realizar el servicio de apoyar la divulgación de las jornadas de ciclovía | Estrategias de activación para las jornadas de Ciclovía | Número | 1 | 1 | $163.015.719 | $ 163.015.719 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | **$ 163.015.719** |

| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION ACTIVIDAD | Unidad de Medida | FRECUENCIA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia | Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga - Sudadera - Gorro Safari - Canguro | Número | 1 | 280 | $ 208.000 | $ 58.240.000 |
| | | Adquirir extensión para la conexión distante de los equipos, extensión de 50 metros encauchetada de 2X10 (1 clavija macho y unas clavija hembra de 2 puntos) | Número | 1 | 3 | $ 728.000 | $ 2.184.000 |
| | | Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual | Número | 3 | 60 | $ 46.800 | $ 8.424.000 |
| | | Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial | Número | 1 | 80 | $ 1.000.000 | $ 80.000.000 |
| | | Rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales | Número | 1 | 22 | $ 300.000 | $ 6.600.000 |
| | | Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía | Número | 1 | 50 | $ 40.000 | $ 2.000.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Suministros para equipo de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plasticas) | Número | 3 | 1 | $ 4.000.000 | $ 12.000.000 |
| | | Adquirir capas para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de Ciclovía | Número | 1 | 300 | $ 42.744 | $ 12.823.200 |
| | | Implementar zona canina biosegura | Número | 1 | 2 | $ 2.331.680 | $ 4.663.360 |
| | | Cinta de polipropileno 13,5cm x 350 mts, Resistente a condiciones ambientales extremas, otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea más compacto y útil para y la optimización del espacio en su almacenamiento. | Número | 1 | 80 | $ 100.000 | $ 8.000.000 |
| | | BOLSAS PARA DESECHOS 65X90X120 KILO | Número | 8 | 24 | $ 13.520 | $ 2.595.840 |
| | | Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de | Número | 2 | 4 | $ 3.785.600 | $ 30.284.800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | atención y direccionamiento al usuario | | | | | |
| | | Apoyar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios | Número | 2 | 5 | $ 2.995.200 | $ 29.952.000 |
| | | Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | Número | 2 | 3 | $ 2.932.800 | $ 17.596.800 |
| | | Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | Número | 2 | 7 | $ 2.319.200 | $ 32.468.800 |
| | | Apoya el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa | Número | 2 | 4 | $ 2.444.000 | $ 19.552.000 |
| | | Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante | Número | 2 | 4 | $ 1.840.800 | $ 14.726.400 |
| | | Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas | Número | 2 | 2 | $ 1.466.400 | $ 5.865.600 |
| | | Apoyar la logística del puesto unificado de producción | Número | 12 | 1 | $ 260.000 | $ 3.120.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida | Número | 12 | 28 | $ 187.200 | $ 62.899.200 |
| | | Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas | Número | 12 | 34 | $ 166.400 | $ 67.891.200 |
| | | Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estáticas controladas. | Número | 12 | 20 | $ 166.400 | $ 39.936.000 |
| | | Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa | Número | 12 | 280 | $ 135.200 | $ 454.272.000 |
| | | Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía | Número | 12 | 20 | $ 166.400 | $ 39.936.000 |
| | | Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular | Número | 12 | 1 | $ 1.976.000 | $ 23.712.000 |
| | | Alquiler Pantalla LED de 6*2 | Número | 12 | 1 | $ 2.288.000 | $ 27.456.000 |
| | | Alquiler sillas plásticas sin brazos | Número | 12 | 20 | $ 1.248 | $ 299.520 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75 | Número | 12 | 5 | $ 26.000 | $ 1.560.000 |
| | | Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven) | Número | 12 | 1 | $ 468.000 | $ 5.616.000 |
| | | Alquiler de baños portátil para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional | Número | 12 | 20 | $ 364.000 | $ 87.360.000 |
| | | Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit | Número | 2 | 200 | $ 176.800 | $ 70.720.000 |
| | | Apoyar la entrega de implementos e insumos para la jornadas de Ciclovía | Número | 12 | 31 | $ 634.400 | $ 235.996.800 |
| | | Preservar los implementos y materiales usados para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (como patines, bicicletas, etc.) | Número | 2 | 1 | $ 20.800.000 | $ 20.800.000 |
| | | Preservar las vallas de cerramiento de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas) | Número | 2 | 2 | $ 20.800.000 | $ 41.600.000 |
| | | Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales) | Número | 12 | 6 | $ 468.000 | $ 33.696.000 |
| | | Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San | Número | 12 | 6 | $ 343.200 | $ 24.710.400 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana ) | | | | | |
| | | Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía | Número | 12 | 8 | $ 572.000 | $ 54.912.000 |
| | | Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio) | Número | 12 | 1 | $ 780.000 | $ 9.360.000 |
| | | Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales) | Número | 12 | 9 | $ 613.600 | $ 66.268.800 |
| | | Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas) | Número | 12 | 2 | $ 312.000 | $ 7.488.000 |
| | | Alquiler de carpas 6*12 (2 panamericana, 2 ingenio, 2 luna, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spining, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal, ) usuarios | Número | 12 | 18 | $ 603.200 | $ 130.291.200 |
| | | Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas (3 Pana, 3 inge, 2 luna, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal) | Número | 12 | 30 | $ 260.000 | $ 93.600.000 |
| | | Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 luna, 1 | Número | 12 | 12 | $ 218.400 | $ 31.449.600 |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer) | | | | | |
| | | Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovida | Número | 12 | 4000 | $ 364 | $ 17.472.000 |
| | | Alquiler de Juegos infantiles | Número | 12 | 10 | $ 468.000 | $ 56.160.000 |
| | | Sayco Acimpro | Número | 1 | 1 | $125.281.808 | $ 125.281.808 |
| | | Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de ciclovida | Número | 12 | 6 | $ 322.400 | $ 23.212.800 |
| | | Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas | Número | 12 | 16 | $ 176.800 | $ 33.945.600 |
| | | Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas | Número | 12 | 54 | $ 156.000 | $ 101.088.000 |
| | | Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía | Número | 12 | 4 | $ 551.200 | $ 26.457.600 |
| | | Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML | Número | 12 | 24 | $ 3.640 | $ 1.048.320 |
| | | Hidratación agua en botella 400 ml | Número | 12 | 80 | $ 2.600 | $ 2.496.000 |
| | | Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteina + carbohidrato+ bebida) | Número | 12 | 250 | $ 9.880 | $ 29.640.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | **$ 2.399.729.648** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL APORTES SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA PROCESO COMPETITIVO** | **$ 3.036.862.967** |

**Valor:** Tres Mil Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos M/cte.

Atentamente,

Nombre del Proponente: FUNDACION ALFEREZ REAL
Nombre del Representante Legal: JHON JAIRO SOLORZANO ASPRILLA
C. C. No. 94.413.634 de Cali
No. del NIT: 805.027.275-6
Dirección de correo CALLE 5C No. 29-70 BARRIO SAN FERNANDO
Correo electrónico fundacionalferezreal@hotmail.com
Telefax 3065290
Ciudad: Santiago de Cali



**(Firma del proponente o de su Representante Legal)**
**JHON JAIRO SOLÓRZANO ASPRILLA**
**C.C. No. 94.413.634 expedida en Cali**
**Representante Legal**
**FUNDACIÓN ALFÉREZ REAL**