CARLOS ARMANDO PEDROZA				PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra	**Descolmatacion de los rios Amaime, Bolo, Nima-sector tienda nueva e iracales del Municipio de Palmira-Valle del Cauca.**			Fecha	17-ene-23
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DRAGADO DEL CAUSE Y ACARREO DE MATERIAL EXTRAIDO				
1,2	Excavacion a maquina (descollmatacion leech de rio)	M3	14900	$ 23.635	$ 352.161.500
1,3	Volquetas 7 M3	Vje	4550	$ 2.860	$ 13.013.000
1,4	Toografia antes desues de la Obra	ML	229,20	$ 28.864	$ 6.615.691
	Subtotal costos directos				$ 371.790.192

Costos indirectos	%	33%	$ 122.690.763
Administracion	%	26%	$ 96.665.450
Imprevistos	%	2%	$ 7.435.804
Utilidad	%	5%	$ 18.589.510
Subtotal Costos indirectos			$ 122.690.763

Costos Totales de obra	$ 494.480.955

Carlos A Pedroza

CONTRATISTA

CARLOS ARMANDO PEDROZA **NIT. 16859848-4**
CONTRATISTA **TEL: 3176379784**
DIRECCION: CALLE 8 Nº 14-50

Municipio de El Cerrito, 17 de enero de 2023

SEÑOR
SILVIO STEVENS VALENCIA TOVAR
Director de gestión de riesgo de desastres
Palmira, Valle del Cauca

Cordial saludo,

Dando respuesta a la invitación hecha por ustedes presento propuesta económica para desarrollar actividades y obras tendientes a la descolmatación de los ríos Amaime, Bolo y Nima – sector Tienda Nueva e Iracales del municipio de Palmira – Valle del Cauca y mantenimiento rutinario de las vías de acceso como medida de prevención y mitigación del riesgo con ocasión de la urgencia manifiesta declarada por el municipio de Palmira – Valle del Cauca, a través del Decreto No. 011 del 16 de enero de 2023.

Es un honor para Carlos Armando Pedroza ser un aliado estratégico en la consecución de este gran proyecto, gracias por su atención y si es de su agrado nuestra propuesta, por favor infórmenos como desea continuar.

ATENTAMENTE,

Carlos A Pedroza
CARLOS ARMANDO PEDROZA
C.C. 16.859.848
CONTRATISTA
EL CERRITO – VALLE