Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4539887
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(1/02/2023 8:03:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4539887
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 días de tiempo transcurrido *(3/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VILLEGAS ESCOBAR

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 98530480

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VILLEGAS ESCOBAR	BANCOLOMBIA	Ahorros	10272572033

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERGIO ALBERTO VILLEGAS ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *2/02/2023 8:23:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *2/02/2023 6:39:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4539887_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 17 días de tiempo transcurrido *(2/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(2/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(3/02/2023 12:10:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10951440	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.433.891,00 COP	SURAMERICANA DE SEGUROS	1/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No
¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	13,81	1.980.202,78	-
☐ Pago 002	14,29	2.049.029,52	-
☐ Pago 003	14,29	2.049.029,52	-
☐ Pago 004	14,29	2.049.029,52	-
☐ Pago 005	14,29	2.049.029,52	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4539887
Proveedor VILLEGAS ESCOBAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal 4

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 104 N° 67-120 Sena - Barrio Pedregal Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4539887

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.338.905,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111620	Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.	1,00	UN	14.338.905,00	14.338.905,00	14.338.905,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 días de tiempo transcurrido *(2/02/2023 8:23:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acta Automotriz.pdf	Acta Automotriz.pdf	(detalle)
C.I.(IMG)-05-2-2023-002201-(59204)-51010- + (E) ELKIN DARIO TOBON TAMAYO- - S.pdf	C.I.(IMG)-05-2-2023-002201-(59204)-51010- + (E) ELKIN DARIO TOBON TAMAYO- - S.pdf	(detalle)
C.I.(IMG)-05-2-2023-002568-(5)-59204- + JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA- - AUTORIZ.pdf	C.I.(IMG)-05-2-2023-002568-(5)-59204- + JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA- - AUTORIZ.pdf	(detalle)
GTH-F-077Minuta --instructores.pdf	GTH-F-077Minuta --instructores.pdf	(detalle)
IDONEIDAD-SERGIO ALBERTO VILLEGAS ESCOBAR.pdf	IDONEIDAD-SERGIO ALBERTO VILLEGAS ESCOBAR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME ANDRES LONDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71745805	Guardar y notificar
Supervisor	JULIAN ALONSO MESA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98772509	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JULIAN ALONSO MESA CORREA	17 días de tiempo transcurrido *(2/02/2023 6:39:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA
Expenditure Approver	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA	17 días de tiempo transcurrido *(2/02/2023 6:39:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME ANDRES LONDOÑO MEJIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	14.338.905
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	14.338.905

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4023	CDP	Con Compromiso	5.602.564.746 COP	14.338.905 COP	36-02-00-005-920410	Editar

Saldo de CDP 5.602.564.746 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 14.338.905 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/02/2023 8:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8423	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.338.905 COP	14.338.905 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.338.905 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 14.338.905 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -