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MODALIDAD DE SELECCIÓN Mínima Cuantía 
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VALOR TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL PESOS M/CT. ($32.352.000,00) 

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero de 2023 

 

De acuerdo a lo contemplado por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guía para la 

Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02, publicada en el portal único de contratación  

www.contratos.gov.co  el pasado 30 de Diciembre de 2.013 modificado el 27 de Febrero de 2.014 y 

acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para los procesos de 

mínima cuantía, se requiere bien sea en los estudios previos o en la información soporte de los 

mismos, se realice un estudio del sector que en el caso concreto, debe “revisar las condiciones 

particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, 

calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar 

información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los 

Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice 

la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y 

economía, y buscando promover la competencia”  

 

Con base en lo anterior el IMRD realiza el siguiente análisis del sector teniendo como base el objeto del 

contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural 

o jurídica que está en condiciones de suministrar el objeto del proceso de contratación. 
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA 

1.1 NECESIDAD 

 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución.  

 

El artículo 311 de la Constitución Política establece que, como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, a las administraciones municipales les corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 

el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  

 

La Ley del Deporte (181 del 18 de enero de 1995), mediante la cual se garantiza el acceso de 

ciudadanos al conocimiento y práctica del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo 

libre, establece la integración de actividades físicas, deportivas y recreativas. Al hablar del deporte y 

la recreación como derechos de los ciudadanos, subyace la idea fundamental de un real aporte a una 

vida más digna y valiosa, es decir, se considera que garantizar este derecho trae consigo una serie de 

beneficios individuales, comunitarios, ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos, que 

potencian el derecho a una vida digna y corresponden a procesos donde éstos son garantizados, no 

sólo desde la provisión de bienes y servicios, sino también desde niveles de autonomía y 

participación desarrollados por las personas y comunidades.  

 

El deporte y la recreación son manifestaciones universales, se inspiran en principios que aplican en 

cualquier parte del mundo y pueden unir a las personas independientemente de sus diferencias; 

plasman valores como: el reconocimiento de las reglas, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la 

solidaridad, además de fomentar el desarrollo de la personalidad de los niños, niñas, jóvenes y 

adultos, así como el desarrollo social, económico y cultural de los grupos, brindando de una forma 

lúdica y deportiva la posibilidad de adquirir competencias sociales básicas, como: capacidad de 
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organización, gestión estructurada del tiempo libre, manejo constructivo de emociones fuertes como 

la victoria y la derrota, para desarrollar la tolerancia a la frustración y ayudar a integrar los grupos 

excluidos y/o marginados al seno de la sociedad. El fomento, desarrollo y práctica del deporte y la 

recreación son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social. 

 

La Misión del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE – IMRD – CÚCUTA es 

aportar a la calidad de vida de los cucuteños, fomentando, divulgando, y promoviendo eficientes y 

eficaces proyectos y programas recreo – deportivos, logrando así un mejoramiento continuo del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

En contexto con lo anterior, y  y teniendo en cuenta que el Instituto Municipal, requiere llevar a cabo 

actividades y programas para la vigencia 2023, en cumplimiento del mandato ordenado por el Plan de 

Desarrollo Municipal Estrategia de Todos, Componente 5: Cúcuta apoyando el deporte y promocionando 

la recreación y los hábitos saludables “Hacia una comunidad saludable”, Programa Cúcuta con educación 

física, recreación y deportes para todos, Proyecto de Inversión Servicio de mantenimiento o construcción 

de la infraestructura deportiva en el Municipio De San José de Cúcuta Código BPIM 20215400010212. 

 

Los escenarios deportivos existentes en el municipio de San José de Cúcuta se encuentran en bajas 

condiciones para la práctica deportiva y recreativa de sus habitantes.  

 

La administración municipal por a través de su plan de desarrollo busca mejorar y adecuar la 

infraestructura física de los establecimientos deportivos de la zona urbana y rural, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de la población, impactando sus hábitos y estilos de vida saludables. 

 

En este sentido, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano integral en los distintos sectores del 

municipio, en apoyo al deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, 

subprograma infraestructura adecuada para la práctica de los deportes y la recreación cuyo objetivo es 

generar infraestructura para la práctica de los deportes, la recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre en el instituto municipal para la recreación y el deporte IMRD dentro de 

los objetivos institucionales. Por consiguiente y para el cumplimiento de las metas institucionales, se hace 

necesario contar con los recursos idóneos para realizar el mantenimiento o construcción de la 

infraestructura de espacios recreo deportivos en el municipio. 
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2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Un servicio es el equivalente no material de un bien. La prestación de servicios se define como una actividad 

económica que no da lugar a la propiedad, y esto es lo que lo diferencia de la provisión de bienes físicos. Se dice 

que es un proceso que genera beneficios al facilitar un cambio en los clientes, un cambio en sus propiedades 

 

Dentro de las competencias propias del IMRD, se encuentra la construcción, mejoramiento y manteamiento 

de los escenarios deportivos, existiendo en el momento la necesidad del MEJORAMIENTO Y ADECUACION 

DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, el cual se 

encuentra a cargo del IMRD y que requiere contar con condiciones óptimas para la práctica deportiva de 

diversas disciplinas.  

  

 La Subdirección Administrativa y Financiera, presenta a la Dirección General la necesidad de realizar 

mantenimiento, reparación y adecuación del escenario deportivo Polideportivo Carmen de Tonchalá ; cuyo 

propósito es cumplir con los requisitos mínimos impuestos por las autoridades deportivas; para esto se 

requiere intervenir en el    Cerramiento perimetral; Muro bajo en ladrillo rosado;  Cerramiento en malla 

nylon y Demarcación de cancha; con el objetivo de cumplir con los parámetros exigidos por estas prácticas 

deportivas  y tener el escenario en buenas condiciones para la práctica deportiva  que para este año  se 

requiere dicho escenario para la realización de los juegos intercorregimientos  de  la ciudad de Cúcuta. 

 

Con fundamento en lo expuesto, se requiere contar con la prestación del servicio de    mantenimiento y 

adecuación, mediante el proceso contractual, con un proveedor que ofrezca este servicio cumpliendo con 

las especificaciones técnicas requeridas. 

La Entidad Territorial debe adoptar mecanismos internos, con el fin de satisfacer esta necesidad.   Por lo 

tanto, el IMRD de Cúcuta requiere que se lleve a cabo la contratación del SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y 

ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

Con fundamento en lo expuesto, se requiere contar con la prestación del servicio de    MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, 
mediante el proceso contractual, con un proveedor que ofrezca este servicio cumpliendo con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
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físicas, o un cambio en sus activos intangibles. La producción de servicios es un componente del PIB de una 

nación.  

 
 

1. ASPECTOS ECONOMICOS  

 

La Subdirección Administrativa y Financiera del IMRD, mediante el presente análisis del sector, 

revisa algunos factores y variables económicas que puedan afectar el entorno y funcionamiento de 

las Empresas y el sector económico al que pertenecen, en a oportunidades de aumentar beneficios 

y también conocer la estructura del sector en que se mueve, ya que ello influirá en competencias y 

rentabilidad. 

 
El proceso que se adelanta pertenece al sector servicios o sector terciario el cual engloba las 

actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. 

En este caso corresponde al subsector o actividad de Construcción.  

 

La medición y el análisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el diseño de 

políticas económicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 

estadísticas derivadas de la inversión en el sector antes mencionado, resulta indispensable para la 

correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general, a continuación, 

se revisan cifras estadísticas y económicas que intervienen en la economía del proceso que 

adelanta. 

 

 
2.1 Producto Interno Bruto PIB- IV Trimestre 2022  

 

El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p. Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

 • Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 • Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

 

 

En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al mismo 
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periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: 

 

 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 • Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual 

. • Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual) 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,5%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. 

• Actividades inmobiliarias crece 0,4% 
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2.2 Valor agregado por actividad económica- Construcción7  

Para el año 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 
• • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%.  
 
• • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 3,7%.  
 
• • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,2%.  
 
En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,9% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 
6):  
 
• • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%.  
 
• • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 12,8%.  
 
• • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de la construcción decrece en 2,5%, explicado por:  
 
• • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,9%.  
 
• • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 7,0%.  
 
• • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,1%.  
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2..3 Principales indicadores del mercado laboral de 2022 -4 

 

Para el mes de diciembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,3%, mientras que en el mismo 

mes de 2021 fue 11,1%. La tasa global de participación se ubicó en 63,8%, lo que significó un aumento de 1,3 

puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021 (62,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,3%, lo que 

representó un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 (55,5%) 
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En diciembre de 2022, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 

10,8%, para diciembre de 2021 fue 11,4%. La tasa global de participación se ubicó en 66,0%, lo que significó 

un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021 (62,6%). Finalmente, la tasa de 

ocupación fue 58,8%, lo que representó un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 

2021 (55,4%). 
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En el trimestre octubre - diciembre de 2022, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

fue 9,9%, lo que representó una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 

(12,2%). La tasa global de participación se ubicó en 65,7%, lo que significó un aumento de 2,9 puntos 

porcentuales frente al trimestre octubre – diciembre de 2021 (62,8%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 

59,2%, lo que representó un aumento de 4,0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (55,2%). 

 

En el mes de diciembre de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.468 miles de 

personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias 

manufactureras; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; y Actividades 

artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios con 1,2, 1,0 y 0,9 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

 

 
 

Las cifras anteriores presentadas, las cuales están referenciadas, nos indican los cambios de corto 

plazo que ha tenido cada una de las actividades económicas, lo que permite analizar el mercado o 

los sectores para la toma de decisiones del Gobierno, los gremios, las Empresas y público en general. 

 

Según la directora del DANE,i en referencia al cuarto trimestre de 2002, manifiesta que, en cuanto a la 
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cifra anual, que registró un crecimiento de 7,5 %, la directora del Dane, Piedad Urdinola, destacó que “la 

tasa de crecimiento anual en su serie original siguió siendo una cifra muy por encima de los niveles más 

altos que se tenían antes de la pandemia, y se espera que siga ese ajuste hacia esos niveles”. 

Más de la mitad de ese resultado, 4,5 puntos porcentuales, se vio impulsado por tres sectores: el 

comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que aportó 2,1 puntos; las industrias 

manufactureras, con 1,2 puntos porcentuales; y las actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación, también con 1,2 puntos. 

También tuvieron un comportamiento positivo en 2022 las actividades profesionales, científicas y 

técnicas, con una variación de 8,3 %, las actividades financieras y de seguros (6,5 %), la construcción (6,4 

%), la administración pública y defensa, educación y salud (4,9 %), el suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado (4,1 %), las actividades inmobiliarias (2 %) y la explotación de minas y 

canteras (0,6 %). 

En el último trimestre de 2022 la mayor variación se dio en la rama de actividades artísticas y de 

entretenimiento, con 40,5 %, muy por encima de los demás sectores. Las actividades 

financieras registraron una tasa de crecimiento de 8,4 %, seguidas por la rama de información y 

telecomunicaciones (5,7 %), las actividades profesionales científicas y técnicas (3,9 %) y las industrias 

manufactureras (2,7 %). 

También reportaron un desempeño positivo en el cuarto trimestre las actividades inmobiliarias (2 %), 

el suministro de electricidad, gas y acueducto (1,5 %), la administración pública, defensa, educación y 

salud (1,4 %) y el comercio (1 %). 

 

Sin embargo, durante la vigencia 2021 y comenzando el año 2023, hay incertidumbre en cuanto al tema 

de costos y abastecimiento de materiales para el Sector Construcción, que es uno de los principales 

renglones que jalona la economía el país, se ha vuelto   complejo y es importante que las Entidades Públicas 

tengan en cuenta este factor en los procesos contractuales esperando no ocurra un desabastecimiento y 

encarecimiento de materiales en el sector de la construcción. 

 

Como estrategia para contener este fenómeno de incremento de precios en los insumos, Camacol ha 

venido explorando con el Gobierno Nacional, desde mediados del 2021, la posibilidad de la reducción 

arancelaria, en particular para productos como el hierro y el acero, que tienen alta incidencia sobre el 

sector. Asimismo, explora otras iniciativas, como la posibilidad de evaluar las cadenas de suministro y 
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saber dónde puede tener mejoras en la operación logística, y la exploración de acciones para trabajar 

entre la oferta y la demanda, y cerrar brechas de información que permitan reducir esa presión en costos. 

 

Todos los aspectos aquí descritos, fundamentados en las estadísticas DANE, son de importante 

consideración para el IMRD, al momento de realizar sus procesos contractuales, especialmente en este 

sector relacionado con la construcción.  

2.4  INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC-2023 
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En el mes de enero de 2023, el IPC registró una variación de 1,78% en comparación con diciembre de 2022. 

Cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,78%): Transporte (3,98%), Restaurantes y 

hoteles (3,11%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,46%), Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (2,29%) y, por último, Bienes y servicios diversos (1,92%). Por debajo se 

ubicaron: Salud (1,63%), Recreación y cultura (1,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,47%), Alojamiento, 
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agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,49%), Prendas de vestir y calzado (0,40%) e Información y 

comunicación (0,08%). La división de Educación no presentó variación. 

 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,78%) se ubicaron en las divisiones de: Transporte, 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles, las cuales aportaron 1,47 puntos porcentuales a la variación total. 

 

2.4 Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
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Durante el cuarto trimestre de 2022, la disminución de 4,1% en la producción de obras civiles, está 

explicada por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones 

en minas y plantas industriales registró una disminución de 40,3% y restó 8,3 puntos porcentuales a la 

variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 

elevadas y túneles presentó un decrecimiento de 2,0% en su producción y aportó 1,1 puntos porcentuales 

negativos a la variación anual.  

 

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 

ingeniería civil registró un aumento en su producción de 42,1% y sumó 2,4 puntos porcentuales a la 

variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 

cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas presentó un incremento de 14,6% y aportó 1,9 

puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
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obras hidráulicas (acueductos) aumentó su producción en 20,8% y sumó 0,9 puntos porcentuales a la 

variación anual. 

 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

3.1 Quien vende: 

En cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía, el INSTITUTO DE MUNICIPAL DE 

RECREACIÓN Y DEPORTE – IMRD realizó el presente análisis sobre la necesidad de contratar el SERVICIO DE 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE CUCUTA ., dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación 

Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 

 

Así mismo, la Entidad realizó el presente análisis teniendo en cuenta la información encontrada en similares 

procesos de selección ejecutados por otras entidades estatales, con condiciones similares y particulares de 

contratación, esto con el fin de que los términos y condiciones que establezca la Entidad sean adecuados y 

suficientes para la satisfacción de la Necesidad. Así mismo, para establecer el presupuesto oficial estimado para 

el presente proceso de contratación se tuvo en cuenta los precios vigentes establecidos en CONSTRUPRECIOS 

Y CONSTRUDATA. 

 

La Subdirección Administrativa y Financiera del IMRD, de San José de Cúcuta, (Oficina Gestora) procede a 

realizar consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co), para seleccionar 

aquellos procesos relacionados y similares con suministro de materiales, determinando las personas naturales 

o jurídicas que participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por las entidades del 

sector público.  

Se identificaron varias empresas dedicadas al suministro y fueron tomadas como referencia para realizar el 

análisis sectorial, tomando la información para determinar las condiciones financieras y económicas del sector 

y poder establecer los parámetros a tener en cuenta en el proceso de contratación de acuerdo a la siguiente 

clasificación:  CIIU  72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

En general, el sector presenta un predomino de empresas medianas y grandes según su nivel de ingresos, al 

igual que una amplia oferta de competidores. Solamente según la información del Registro Único Empresarial 

y Social -RUES- (Portal de Información Empresarial. 
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Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio y su información financiera, que puede 

satisfacer la necesidad de la entidad. 

 

NIT EMPRESA DOMICILIO  

80002647
0 

GUEVARA BAQUERO CIA LTDA BOGOTA D.C. 

80000961
2 

JUAN HARKER S Y COMPAÑIA LTDA BOGOTA D.C. 

80001394
4 

CONSTRUCTORA NUMA SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

80001523
2 

INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS 
SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

80001965
4 

ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES 
SAS BOGOTA D.C. 

80015959
6 

COMPAÑIA DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

80007199
3 

MANSER INGENIERIA SAS YOPAL-CASANARE 

80007574
6 

SINFOROSO ROBLEDO O & CIA S A S MANIZALES-CALDAS 

80007595
1 

GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA 
S.A.S BOGOTA D.C. 

80008903
2 

ANDINA POZOS LTDA COTA-CUNDINAMARCA 

80010027
7 

LAGUNA MORANTE S.A. EN 
REORGANIZACION CARTAGENA-BOLIVAR 

80011218
5 

CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

80011363
4 

CALPRECO LTDA BOGOTA D.C. 

80011375
7 

INGE C YC LTDA BOGOTA D.C. 

80013413
0 

SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S. A MEDELLIN-ANTIOQUIA 

80014361
0 

SOFORESTA S.A.S. NEIVA-HUILA 

80021686
7 

GRUPO CANO GRACA S EN C S LETICIA-AMAZONAS 

 
80021769

0 

COMEC LTDA CONSTRUCCION DE OBRAS 
DE INGENIERIA MECANICA CIVIL Y 

ELECTRICA LTDA 

 
BARRANCABERMEJA-SANTANDER 
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80022931
7 

CM CONSTRUCTORES CONSULTORES Y 
ASOCIADOS LIMITADA BOGOTA D.C. 

80017085
0 

RAPITEC LTDA BOGOTA D.C. 

 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

3.2 ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La Entidad Estatal debe 

analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta: 

 

Que ha contratado en años anteriores el objeto anteriormente mencionado y similar, así:  

 

  

FECHA, NÚMERO Y TIPO DE 

PROCESO 

CMC - 019 - 2022 CMC-009-2021 

Mínima Cuantía  

 

 

 

 

 

ENTIDAD Y OBJETO DEL 

CONTRATO 

Entidad: NORTE DE 

SANTANDER - INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

RECREACIÓN, LA JUVENTUD 

Y EL DEPORTE DE CUCUTA  

 

Objeto MEJORAMIENTO Y 

ADECUACION CANCHA DE 

RUGBY, BAÑOS Y 

CAMERINOS DEL ESTADIO 

CENTENARIO DE ATLETISMO 

CUCUTA 75 

Entidad: NORTE DE 

SANTANDER - 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

RECREACIÓN, LA 

JUVENTUD Y EL 

DEPORTE DE CUCUTA  

 

Objeto INSTALACION 

DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 

LA CONECTIVIDAD EN 

LAS INSTALACIONES 

DEL PATINODROMO 

TEODULO GELVEZ 

ALBARRACIN 

¿LA ENTIDAD ESTATAL HA 

CONTRATATADO 

RECIENTEMENTE LOS 

SERVICIOS REQUERIDOS? 

 

SI _  X  NO  __ 

 

SI _X_  NO__ 

¿CUAL FUE EL VALOR DEL 

CONTRATO? 

$24.591.302,28 

 

$25.400.000 

 

ASPECTO BIBLIOGRÁFICO: La fuente de información utilizada para este proceso fue el Portal de 



 

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

R-02ABS 

VERSION 1 

 
Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente SECOP I  y II , de procesos similares de vigencias anteriores, 

encontrados en el SECOP I y  II. El proceso actual mantiene la similitud. 

 

3.3 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 

 

FECHA, NÚMERO Y 

TIPO DE PROCESO 

 IMRD022-2022 

MINIMA CUANTIA 

IMDER-COMINC-009-

2022 

  MINIMA CUANTIA 

 

 

 

 

 

ENTIDAD Y OBJETO 

DEL CONTRATO 

Entidad:  NORTE DE SANTANDER - 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACION DE LOS PATIOS  

 

OBJETO: Servicios de Adecuación, 

Mantenimiento y Reparación de Las 

Estructuras y Tableros de las Canchas de 

Baloncesto Administradas Por El Imrd de 

Los Patios 

Entidad: NORTE DE 

SANTANDER - 

INSTITUTO MUNICIPAL 

DE DEPORTE Y 

RECREACION DE 

OCAÑA  

 

OBJETO: mejoramiento 

y adecuación del 

escenario deportivo de 

la vereda el tirol, 

municipio de ábrego, 

departamento norte de 

Santander 

¿CUAL FUE EL VALOR 

DEL CONTRATO? 

 

$25.000.000 

 

$14.930.531 

 

 

ASPECTO BIBLIOGRÁFICO: La fuente de información utilizada para este proceso fue el Portal de Contratación 

Estatal Colombia Compra Eficiente – SECOP I y II 

 

CONCLUSIONES DEL HISTORICO DE COMPRAS. 

Analizada la muestra tomada del SECOP, se determinaron varios aspectos: 

 No se han encontrado sanciones, ni ejecución de pólizas por incumplimiento 

 Los pagos se efectúan una vez efectuado el suministro mensual, de acuerdo a lo estipulado por el 

contratista en la factura 

 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, 

en la mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos y especificaciones para este tipo de obras y con 

solicitudes de garantías definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso 

actual 
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3.4 ASPECTOS TECNICOS 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el Numeral del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el Instituto 

Municipal para la Recreación y el deporte IMRD, de San José de Cúcuta, da a conocer las especificaciones 

técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende contratar, con el fin de contratar el   . SERVICIO DE 

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE CUCUTA; estas especificaciones pueden variar durante la ejecución del contrato. 

 

ITEM DESCRIPCION UNID. 

1.0 CERRAMIENTO PERIMETRAL   

1.1 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M ml 

1.2 
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 POR MODULOS 
SOBRE MURO EXISTENTE INCLUYE PINTURA DE ANGULOS Y TUBERIA 

ml 

1.3 
PINTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M INCLUYE USO DE 
REMOVEDOR 

ml 

2.0 MURO BAJO EN LADRILLO ROSADO    

2.1 PAÑETE SOBRE MUROS EN LADRILLO ROSADO m2 

2.2 PINTURA GRIS BASALTO  m2 

3.0 CERRAMIENTO EN MALLA NYLON   

3.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO PARA POSTES 0,50 X 0,50 ml 

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA 4" CAL 12 L=6M 
AROS DE SOPORTE PARA INSTALACION DE LA MALLA, INCLUYE TAPA 
DE TUBO, ANTICORROSIVO, PINTURA SINTETICA, HIZAJE Y FIJACION 

und 

3.3 
CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA 40% CONCRETO 
SIMPLE 21 MPA  

m3 

3.4 
RED DE NYLON >2MM, CON PROTECCIÓN UV, 10×10 CM O SIMILAR. 
INCLUYE GUAYAS, TENSORES Y AMARRES 

m2 

4.0 DEMARCACION DE CANCHA   

4.1 DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCIONAL UND 
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3.5 ASPECTO COMERCIAL:  

 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(CIIU) 

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible 

definir las opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el 

mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el análisis. 

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C adaptada para Colombia en el año 
2020, se establecen los siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para 
satisfacer la necesidad del presente proyecto. 
 
 
Las empresas relacionadas con el sector reportan su información a las Cámaras de Comercio y a la 
Superintendencia de Sociedades y se encuentran clasificadas de acuerdo al código UNSPSC de la siguiente 
manera: 
 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 
 
 

4.5 ASPECTO LEGAL: 

 

ORIGEN DEL BIEN O SERVICIO  

 

Esta de clase de contrato se realiza con base al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que reza: 

Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 

contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente 

de su objeto: 

 

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 

información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado 

debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de 

las condiciones técnicas exigidas. 

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega 

a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar 

cómo hará la verificación correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 

observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con 

las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal 
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debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, 

y así sucesivamente. 

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 

entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 

4.6 ASPECTO ORGANIZACIONAL: Se requiere por la entidad una persona jurídica o natural para que 

realice las obligaciones descritas dentro de este documento teniendo en cuenta que la entidad requiere la 

prestación del servicio, la obra o el bien que se pretende contratar. 

 

4.7 TIPO DE EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

De acuerdo con el objeto del contrato y a las obligaciones se requiere que el contratista demuestre con los 
contratos y/o certificaciones que cuenta con una experiencia mínima deberán haber ejecutado por lo menos 
un (02) contratos con Entidades Públicas o privadas, cuyo objeto o el alcance del objeto sea igual con lo que se 
va a contratar o con objetos similares al proceso en mención, cuya sumatoria en valor sea igual o superior al 
cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido. relacionados en el ANEXO correspondiente, 
siempre que estén debidamente acreditados. 
 
4.8 ANÁLISIS DE RIESGOS:  

 

El IMRD, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del servicio que limite, 

retrase o suspenda la ejecución del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la 

tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud 

física y mental. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del Contrato 

para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 

 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 

 

Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 

- Por su procedencia 

- Por el momento en que se pueden producir 

- Por las causas desde las cuales se produce 

- Por las áreas que llegue a afectar 

 

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, que 
cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01), donde se establecen los parámetros y los 
elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, se hizo un análisis con base en la matriz 
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de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 

 
Probabilidad del riesgo: 

 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 CATEGORÍA 

VALORACIÓ
N 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

Calificació
n 
Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución 
del contrato 
de manera 
baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede 
lograr el 
objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución 
del 
contrato 
sin alterar 
el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun asi 
permite la 
consecución del 
objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitand
o la 
consecución 
del objeto 
contractual 

Calificació
n 
Monetaria 

Los 
sobrecostos no 
representan 
más del uno 
por ciento 
(1%) del valor 
del contrato 

Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del 
cinco por 
ciento (5%) 
del valor del 
contrato 

Genera un 
impacto 
sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 
cinco por 
ciento 
(5%) y el 
quince 
por ciento 
(15%)   

Incrementa el 
valor del 
contrato entre el 
quince (15%) y 
el treinta por 
ciento (30%)  

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en 
más del treinta 
por ciento 
(30%) 

Valoración 

Insignificante Menor 
Moderad

o 
Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
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6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

Con base en estos parámetros entonces tenemos: 
 

N
U

M
E

R
O

 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIO
N (Que 

puede pasar 
y como 
puede 

ocurrir) 

CONSECUEN
CIAS 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L

 R
IE

SG
O

 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

A
 Q

U
IE

N
 S

E
 L

E
 A

S
IG

N
A

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

IMPACTO 
DESPUES 

DEL 
TRATAMIE

NTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L

 
R

IE
S

G
O

 
C

A
T

E
G

O
R

IA
 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Presupuesto 
oficial 
insuficiente 
en relación 
con los 
precios de 
mercado 

No 
presentación 
de ofertas 

1 2 3 

B
aj

o
 

E
n

ti
d

ad
 

Revisión y ajuste de los 
estudios previos y 
proyecto de inversión 

1 2 3 

B
aj

o
 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No se 
presentan 
garantías 
requerirías en 
el contrato 

Imposibilida
d de ejecutar 
el contrato 

1 5 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 Declaración de 

incumplimiento / 
establecer planilla con 
cada uno de los ítems 
exigidos en los Estudios 
previos 

1 2 3 

B
aj

o
 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

E
co

n
ó

m
ic

o
 Riesgo de 

ofertas con 
precios 
artificialment
e bajos 

Imposibilida
d de ejecutar 
el contrato 

1 1 2 

B
aj

o
 

E
n

ti
d

ad
 

Adecuada estructuración 
del estudio del sector del 
proceso de contratación, y 
directrices establecidas en 
Colombia Compra 
Eficiente para la 
comprobación de Ofertas 
artificialmente bajas 

1 1 2 

B
aj

o
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4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 No 

suscripción 
del contrato 
por parte del 
oferente 
seleccionado 

Imposibilida
d de ejecutar 
el contrato 

1 5 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Adjudicación de contrato 
al proponente del segundo 
lugar 

1 1 3 

B
aj

o
 

5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No 
cumplimiento 
de los plazos 
de expedición 
del respectivo 
registro 
presupuestal 
y publicación 

Imposibilida
d de ejecutar 
el contrato 

1 1 2 

B
aj

o
 

E
n

ti
d

ad
 

Fortalecer los 
procedimientos 
establecidos para la 
expedición de los registros 
presupuestales y 
publicación en el Secop II 

1 1 2 

B
aj

o
 

6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

F
in

an
ci

er
o

s 

Incumplimien
to del objeto 
contractual 

Falta de 
cumplimient
o oportuno 
del contrato 

1 5 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Seguimiento constante y 
control por parte de la 
supervisión del contrato, al 
desarrollo de las 
actividades, enmarcados 
en el objeto contractual, 
Exigencia de las garantías 
establecidas en las pólizas 
de cumplimiento.  

1 2 3 

B
aj

o
 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Accidentes de 
trabajo o la 
aparición de 
enfermedade
s, 
especialment
e en lo 
relacionado 
con las 
convalecencia
s en salud 
generadas 
por el virus 
SARS-CoV-2 
(contexto 
pandémico en 
el mundo), en 
las personas y 
usuarios)  

Falta de 
cumplimient
o oportuno 
del contrato 

1 2 3 

B
aj

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Concertación con el 
contratista y usuarios del 
servicio de transporte de 
pasajeros y de carga, sobre 
el adecuado uso de los 
vehículos, como también, 
se deberá evaluar en todo 
momento el estado de 
salud de las personas que 
hacen uso de los mismos, 
en especial, sobre a los 
síntomas generados por la 
pandemia del COvid-19. 

1 1 2 

B
aj

o
 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

E
je

cu
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Incumplimien
to de 
Especificacio
nes Técnicas. 

Falta de 
cumplimient
o oportuno 
del contrato 

2 2 4 

M
ed

io
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 Seguimiento y control por 

parte del Supervisor del 
contrato 

1 1 2 

B
aj

o
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8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
n

o
 

E
je

cu
ci

ó
n

 

So
ci

al
es

 y
 P

o
lí

ti
co

s 
 

Alteraciones 
de las 
condiciones 
normales de 
convivencia 
social y de 
orden 
público, 
ocasionadas 
por grupos o 
personas 
interesadas 
en perturbar 
el normal 
desarrollo del 
proyecto. 
 
Las 
condiciones 
anormales 
pueden 
generarse por 
disturbios, 
terrorismo, 
paros y 
huelgas de 
trabajadores. 

Retraso o 
parálisis en 
el desarrollo 
de las 
actividades 
del proyecto. 
 
Posible 
desequilibri
o económico 
del contrato. 
 
Posible 
incumplimie
nto de las 
obligaciones 
pactadas en 
el proyecto. 

2 4 6 

A
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Coordinación con las 
autoridades competentes 
para el acompañamiento 
que permita garantizar las 
condiciones de seguridad 
mínimas para proceder 
con las actividades objeto 
del proyecto. 

1 1 2 

B
aj

o
 

 

4. ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO  

 

El equipo Estructurador, una vez analizados los precios históricos anteriores, y de conformidad a los precios 

establecidos en CONSTRUPRECIOS Y CONSTRUDATA realiza la siguiente proyección, el cual será la base para 

determinar las cantidades proyectadas de acuerdo al presupuesto oficial que sea asignado. 

Se debe tener en cuenta que el precio unitario establecido es el solicitado como clase económica en el mercado 

del suministro, el cual es a todo costo, incluye Impuestos, tributos Nacionales y Municipales, los costos 

laborales respectivos conforme a la legislación vigente, administración y utilidad, así como cualquier otro 

concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio y/o producto a adquirir. 
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El futuro contrato que se suscriba será objeto de descuentos por concepto de impuestos y deducciones 
legales por parte del Municipio de San José de Cúcuta, que todo contratista debe asumir, entre los cuales se 
encuentran: 

DESCUENTO VALOR 

RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2% 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO 

ERAZMO MEOZ 
2% 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE I.M.R.D 1% 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO CIENTIFICO 2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1% 

 

Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el IMRD en el momento de 

ITEM DESCRIPCION UNID. V/R UNITARIO CANT. VR PARCIAL 

1.0 CERRAMIENTO PERIMETRAL  $                  13.962.636,00 

1.1 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M ml 25.172,00$         32,00 805.504,00$                        

1.2
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 POR MODULOS SOBRE 

MURO EXISTENTE INCLUYE PINTURA DE ANGULOS Y TUBERIA
ml 287.337,00$       32,00 9.194.784,00$                     

1.3
PINTURA DE CERRAMIENTO EXISTENTE H=1,80M INCLUYE USO DE 

REMOVEDOR
ml 76.199,00$         52,00 3.962.348,00$                     

2.0 MURO BAJO EN LADRILLO ROSADO 4.952.880,00$                    

2.1 PAÑETE SOBRE MUROS EN LADRILLO ROSADO m2 27.697,00$         120,00 3.323.640,00$                     

2.2 PINTURA GRIS BASALTO m2 13.577,00$         120,00 1.629.240,00$                     

3.0 CERRAMIENTO EN MALLA NYLON 5.096.523,00$                    

3.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO PARA POSTES 0,50 X 0,50 ml 41.861,00$         3,00 125.583,00$                        

3.2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA METALICA 4" CAL 12 L=6M AROS DE 

SOPORTE PARA INSTALACION DE LA MALLA, INCLUYE TAPA DE TUBO, 

ANTICORROSIVO, PINTURA SINTETICA, HIZAJE Y FIJACION

und 1.350.222,00$    3,00 4.050.666,00$                     

3.3
CIMENTACION EN CONCRETO CICLOPEO 60% PIEDRA 40% CONCRETO 

SIMPLE 21 MPA 
m3 395.032,00$       0,75 296.274,00$                        

3.4
RED DE NYLON >2MM, CON PROTECCIÓN UV, 10×10 CM O SIMILAR. 

INCLUYE GUAYAS, TENSORES Y AMARRES
m2 19.500,00$         32,00 624.000,00$                        

4.0 DEMARCACION DE CANCHA 874.115,00$                       

4.1 DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCIONAL UND 874.115,00$       1,00 874.115,00$                        

24.886.154,00$  

5.723.815,00$  

248.862,00$  

1.493.169,00$                               

32.352.000,00$                             COSTO TOTAL  

COSTO DIRECTO

ADMINISTRATIVOS  23%

IMPREVISTOS  1%

UTILIDAD   6%

PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUCUTA
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efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el 

interesado en presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del IMRD. 

De esta manera se ha determinado el siguiente valor y conforme a la experiencia y el posible plazo de ejecución 

de la prestación del suministro, se estableció el presupuesto por el orden de:  TREINTA Y DOS MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CT. ($32.352.000,00).  

Para determinar el valor del presupuesto oficial se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

1. Revisión en el Portal de contratación Colombia Compra Eficiente de procesos similares en 

objeto y cuantía que el Municipio haya realizado anteriormente. 

2. Listado de precisos COSNTRUPRECIOS Y CONSTRUDATA 

 

La Oficina Gestora (Subdirección Administrativa y Financiera) del IMRD, ha establecido el 

presupuesto oficial teniendo en cuenta los precios del mercado, conforme a las 

contrataciones históricas y los precios establecidos en. CONSTRUPRECIOS Y 

CONSTRUDATA. De esta manera se ha determinado el siguiente valor conforme a la 

experiencia histórica de los contratos suscritos sobre la materia por el orden de: TREINTA 

Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CT. 

($32.352.000,00) incluido I.V.A y contiene los pagos por los costos directos e indirectos 

necesarios para la ejecución del contrato, junto con todos los impuestos, gravámenes y 

retenciones a que haya lugar. 

 

5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Municipio de San 

José de Cúcuta a través del IMRD, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de 

contratación tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los 

cometidos de la Administración Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual 

respectivo y su perfeccionamiento para  la prestación del  SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION 

DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

 

CARLOS EDUARDO ESTRADA MEJIA   
Subdirector Administrativo y Financiero  

DIRECTOR ENCARGADO 
 
 

Proyectó: Fanny Hernández Díaz Profesional de Apoyo Planeación 

i https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pib-de-colombia-2022-economia-del-pais-crecio-7-5-578509 
                                                           

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pib-de-colombia-2022-economia-del-pais-crecio-7-5-578509

