Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3710807
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/05/2022 10:22:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1101-2022
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL LOTE 15
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	283 Días
Fecha de inicio de contrato	2/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INCOL-URBA.

COLOMBIA, Cali
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INCOL-URBA.	BANCOLOMBIA	Ahorros	81000002791

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edwin Andres Chaves Ortega* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2022 3:21:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2022 7:02:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3710807_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	21/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 26/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22/11/2022 7:36:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10345408	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	594.207.376,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9629150	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	590.015.880,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.9231907	Seriedad de la oferta	-	681.027.337,20 COP	-	31/05/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3710807
Proveedor CONSORCIO INCOL-URBA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25 G No. 73B-90
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 6 #38-51	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1 CO1.PCCNTR.3710807

1.1 Lote 15 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							774.068.201,00	773.639.801,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	ingeniería civil y arquitectura	1,00	UN	774.068.201,00	773.639.801,00	774.068.201,00	773.639.801,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PROPUESTA ECONOMICA LOTE 15.pdf	PROPUESTA ECONOMICA LOTE 15.pdf	(detalle)
POLIZA N 65_44_101208770 Anexo 1.pdf	POLIZA N 65_44_101208770 Anexo 1.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES UNIDOS LOTE 15.pdf	ANTECEDENTES UNIDOS LOTE 15.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA UNIDOS LOTE 15.pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA UNIDOS LOTE 15.pdf	(detalle)
historial unido lote 15.pdf	historial unido lote 15.pdf	(detalle)
CTO 1101 DE 2022 - CMA-DTE-SEP-197-2021 LOTE 15 final ok.pdf	CTO 1101 DE 2022 - CMA-DTE-SEP-197-2021 LOTE 15 final ok.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Edwin Javier Galvis Ace | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 91108270 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento: | Número de documento: | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Edwin Javier Galvis Acevedo	25/07/2022 7:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Javier Galvis Acevedo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	773.639.801
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	773.639.801

Código BPIN: 2019011000005 — **Año de vigencia**: 2023

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
1222	Vigencia futura ordinaria	No validado	40.129.951.786 COP	623.639.801 COP	24-02-00	Editar
94622	CDP	No validado	5.703.880.000 COP	150.000.000 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP: 5.703.880.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 40.129.951.786 COP
Saldo total a comprometer: 773.639.801 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 20/07/2022 11:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
1006122	Presupuestal (CDP)	-	No validado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 150.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 150.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -