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PLANEACIÓN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS (CONTRATACIÓN DIRECTA- 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO) 

 

De conformidad con lo consagrado en los numerales 7 y 12 del Art. 25 del Estatuto Contractual (Ley 80 de 
1993), y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de 2015 se elabora el presente documento de ESTUDIOS 
PREVIOS acompañado de los documentos necesarios, con el fin de adelantar la correspondiente 
contratación, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.Banco de Proyectos:  N/A 

2. Fecha de elaboración del estudio previo: 22 DE FEBRERO DE 2023 

3. Nombre del funcionario que diligencia el estudio 
previo 

EVELYN JACQUELINE ANTONIO 
YOMAYUSA 

4. Dependencia Solicitante: SECRETARÍA DE SALUD   

5. Tipo de Contrato CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

6. Descripción de la 

necesidad, 

perspectiva legal y 

análisis de no 

permanencia 

La Constitución Política de la República de Colombia en su Artículo 2, determina 
como fines del Estado los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
En el mismo sentido, la Constitución Política en su artículo 311 establece que es el 
Municipio la entidad fundamental de la división político administrativa y en tal medida 
le impone como su responsabilidad “(…) la prestación de los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes (…)”. 
 
El Municipio de Ubaté cuenta con cinco Instituciones Educativas de carácter público, 
entre las cuales se encuentra la Institución Educativa Departamental Bruselas, que 
cuenta con las siguientes sedes en el área rural: 
 
 San Luis Varones 
 Ojo de Agua 
 Agua Colorada 
 Puerto Santo 
 Apartadero 
 San Luis Niñas. 

 
Esta última sede viene funcionando históricamente en la vereda Sucunchoque, 
sector San Luis, los grados de transición y primaria, logrando una cobertura 
promedio de 110 estudiantes. 
 
El inmueble en donde se desarrollan dichas actividades es un predio de propiedad 
de LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA PROVINCIA MADRE DEL BUEN PASTOR, el cual cuenta con 
las instalaciones necesarias e idóneas dirigidas a la satisfacción de la necesidad, tal 
como se ha provisto en anteriores vigencias, constando de 6 aulas de clase, 2 
baterías de baños, 1 restaurante escolar, 1 deposito, 1 salón de teatro, 1 salón de 
informática, 1 oficina y 1 cancha múltiple. 
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El municipio busca incrementar el acceso con calidad a la educación en el sector 
rural desde preescolar hasta media, promover la permanencia de niños, niñas y 
jóvenes en el sistema educativo y mejorar la pertinencia de la educación para las 
comunidades rurales y sus poblaciones escolares con el fin de elevar y mejorar la 
calidad de vida de la población rural. 
 
La celebración del mencionado contrato, se hace necesaria ya que dentro de los 
bienes inmuebles del Municipio no hay uno que cumpla con los requisitos y que 
pueda ser destinado como sede de Institución Educativa. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal “Una Nueva Ubaté”, dentro de las acciones 
contempladas se encuentra con el código UNSPSC: 80131500 Alquiler y 
arrendamiento de propiedades o edificaciones. Código CCPET: 2.1.2.02.02.007 
Fuente: 110108, VALOR: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($57.343.150) IVA 
INCLUIDO. DURACION: 10 MESES. 
 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan de Adquisiciones de esta 
vigencia. Por lo anterior el municipio de Ubaté busca proteger los derechos de los 
niños, niñas y jóvenes, en especial la educación.  Dado que la  I.E.D. Bruselas no 
cuenta con un inmueble para albergar a los alumnos de la sede San Luis Niñas, 
realizará el arrendamiento de una sede para que ellos reciban sus clases  y realicen 
sus actividades académicas normalmente. 

7. Descripción del 

objeto a contratar: 

 

El Municipio de Ubaté, pretende satisfacer la necesidad mencionada anteriormente 
mediante la suscripción de un Contrato de arrendamiento de un inmueble ubicado 
en la vereda Sucunchoque Sector San Luis del municipio de Ubaté, de propiedad de 
la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia 
Provincia Madre del Buen Pastor, para el funcionamiento de la sede Escuela Rural 
San Luis Niñas de la I.E.D. Bruselas. 

8. Especificaciones del Objeto a contratar: 

8.1 Objeto del 

contrato 

EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UBATE, 
EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR SAN LUIS, 
DENOMINADO LOTE EL REMIENDO, DESCRITO EN LA ESCRITURA PÚBLICA 
NO. 162 DEL 16-03-1955 DE LA NOTARÍA  2 DE UBATÉ, CON LA MATRÍCULA 
INMOBILIARIA NO. 172-60930 Y LA CÉDULA CATASTRAL NO. 
000000010037000, CON UNA CABIDA APROXIMADA  DE 1600 M2 Y CON LOS 
SIGUIENTES LINDEROS: POR EL ORIENTE, LINDA CON EL RIO UBATÉ, POR 
EL NORTE, LINDA CON TERRENOS DEL CONVENTO SAN LUIS, MOJONES DE 
PIEDRA  POR MEDIO ; POR EL OCCIDENTE, LINDA CON EL CAMINO 
DEPARTAMENTAL, QUE DE UBATÉ CONDUCE AL CARMEN DE CARUPA, Y 
POR EL SUR, LINDA CON TERRENOS DE JOSÉ BENAVIDES, PAREDES DE 
POR MEDIO. A PESAR DE LA DESCRIPCIÓN DE LA CABIDA Y LOS LINDEROS, 
EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ARRIENDA COMO 
CUERPO CIERTO. 
 

8.2 Codificación 
bien o servicio 
UNSPSC 

CÓDIGO: 80131500 
Clase: Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones. 

8.3 Plazo de 
ejecución del 
contrato 

Diez (10) meses. 
 

8.4 Lugar de 
ejecución del 
contrato 

El lugar de ejecución será en el Municipio de Ubaté. 

8.5 Obligaciones 

del Contratista 

OBLIGACIONES PARTICULARES DEL ARRENDADOR 

El Arrendador se obliga a: 
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1. Entregar a la Entidad Estatal contratante el inmueble dado en arrendamiento 
en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los 
servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos, previa 
elaboración de un acta de inventario firmada por las partes y el supervisor del 
contrato. 

2. Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen 
estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante 
todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacífico del inmueble por 
parte de la Entidad Estatal contratante. 

3. Librar a la Entidad Estatal contratante de toda perturbación en el uso y goce 
del inmueble. 

4. Entregar el inmueble con los servicios públicos, cuotas de administración e 
impuestos y demás cargos o pagos al día. 

5. Presentar en el plazo establecido la factura o cuenta de cobro correspondiente 
al canon de arrendamiento del mes correspondiente. 

6. Efectuar el pago o causar que se efectúe el pago de las cuotas extraordinarias 
de impuestos, tasas o contribuciones o cualquier otro cargo que pueda recaer 
sobre el inmueble. 

7. Efectuar las reparaciones locativas que se consideren necesarias, previa 
comunicación por parte de la Entidad. 

8. Entregar en perfectas condiciones los salones, patios, baños, cocina y 
comedor. 

9. Mantener comunicación con la entidad a través del supervisor del contrato a 
fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del 
contrato.  

10. Atender todas las recomendaciones y re-direccionamiento de procesos que 
oportunamente indique el supervisor del contrato. 

11. Mantener en perfecto estado de funcionamiento, todos los sistemas de 
desagües, instalaciones eléctricas, gas y agua potable.   

12. Las demás que estime convenientes el supervisor y las que surjan en 
desarrollo del objeto contractual. 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 

La entidad estatal contratante se obliga a  

1. Conservar el inmueble objeto del contrato en buen estado, salvo el deterioro 
normal derivado de su uso. 

2. Pagar al Arrendador el canon de arrendamiento, el valor de los servicios 
públicos a partir de la entrega del inmueble 

3. Permitir en cualquier tiempo las visitas del Arrendador o de sus 
representantes, para constatar el estado y la conservación del inmueble u 
otras circunstancias que sean de su interés, siempre y cuando dichas visitas 
no afecten la continuidad regular del servicio a cargo de la Entidad Estatal 
contratante. 

4. Exigir al Arrendador la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
5. Ejercer la supervisión del contrato por intermedio del supervisor designado. 
6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 

Arrendador. 
7. Restituir el inmueble al Arrendador a la terminación del contrato en el mismo 

estado en que le fue otorgado salvo el deterioro natural causado por el uso y 
goce legítimos. 

8. Usar exclusivamente el bien inmueble para los fines establecidos en el objeto 
del contrato. 

 

8.6 

Especificaciones 

Técnicas 

El inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento se encuentra ubicado 
VEREDA SUCUNCHOQUE SECTOR SAN LUIS, denominado LOTE EL 
REMIENDO, descrito en la escritura pública No. 162 del 16-03-1955 de la Notaría  2 
de UBATÉ, con la matrícula inmobiliaria No. 172-60930 y la cédula catastral No. 
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000000010037000, con una cabida aproximada  de 1600 M2 y con los siguientes 
linderos: por el oriente, linda con el rio Ubaté, por el norte, linda con terrenos del 
convento San Luis, mojones de piedra  por medio ; por el occidente, linda con el 
camino departamental, que de Ubaté conduce al Carmen de Carupa, y por el sur, 
linda con terrenos de José Benavides, paredes de por medio. 
 

8.7. Plazo de 

Liquidación  del 

Contrato 

Será dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, de 
acuerdo a lo estipulado en la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Para 
este efecto el contratista deberá mantener vigente los amparos requeridos. 
 

8.8. Fundamentos 

Jurídicos de la 

modalidad de 

selección: 

Para la presente contratación directa, se debe tener en cuenta los siguientes 
argumentos jurídicos, que soportan la modalidad de selección. 
 

A. Ley 1150 de 2007.  
 

Artículo 2. De la modalidad de selección. Numeral 4. Contratación Directa. La 
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 
siguientes casos: i) el arrendamiento o adquisición de inmueble. 
 

B. Decreto 1082 de 2015.  
 

Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Entidades Estatales 
pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual 
deben seguir las siguientes reglas:  
 
1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la 

Entidad estatal requiere el inmueble.  
 

Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá 
tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación 
pública. 
 
Al respecto el Municipio de Ubaté se basó en un análisis histórico, adicionalmente 
tomo en cuenta el valor del canon de arrendamiento de los años anteriores en 
atención al desarrollo sistemático de esta contratación, sin que el mismo exceda el 
aumento autorizado por la ley de acuerdo al IPC. 
   

8.9. Supervisión: EL MUNICIPIO supervisará y controlará la correcta ejecución del contrato a través 

de la Secretaria de Salud o quien haga sus veces y/o a quien el Ordenador del Gasto 

designe, lo cual deberá constar por escrito o a quien se notifique a través de la 

plataforma transaccional Secop II, quien asume la responsabilidad por el 

seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo 

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN FINANCIERA 

9. Certificado de 

disponibilidad 

presupuestal (CDP) 

Existe 
disponibilidad 
presupuestal:  
2023000225 

Valor: CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL 
CIENTO CINCUENTA 
PESOS M/CTE. 
($57.343.150) IVA 
INCLUIDO.  

Fecha de terminación de la 
Vigencia: 
31-12 2023 
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9.1  Presupuesto 

Oficial ($)y forma 

de pago 

El valor del presente contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA 
PESOS M/CTE. ($57.343.150) IVA INCLUIDO. La Entidad Estatal Contratante 
pagará al Arrendador el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante diez (10) 
mensualidades vencidas, por un valor de: CINCO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. 
($5.734.315.00), IVA incluido, previa presentación de documento equivalente o 
factura y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN FINAL 

10. Tipificación, 

estimación y 

asignación de los  

riesgos previsibles 

que pueden afectar 

el equilibrio 

económico del 

contrato 

 

Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como 

riesgos involucrados en la contratación, todas aquellas circunstancias que de 

presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 

alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan 

en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así 

del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El 

riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 

condiciones normales.  

En desarrollo de lo anterior, el art 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, establece 

que el soporte de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles hace 

parte de los estudios y documentos previos, que a su vez, en virtud de los numerales 7 

y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, son los documentos definitivos que sirven de 

fundamento para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones. 

 

Riesgos generales aplicables a Contratos de Arrendamiento. 

 

1 Indebido análisis del estudio de mercado. Detrimento patrimonial. Planeación 

Cuando en el mercado no existe suficiente oferta de inmuebles que cumplan con las 

condiciones requeridas por la entidad contratante. Retraso en el proceso de 

selección del contratista (arrendador), que afecta la satisfacción de la necesidad. 

Selección 2 Selección de un inmueble que después no satisfaga las necesidades de 

la entidad. Afectación de las funciones propias de la entidad. Incumplimiento de las 

metas propuestas por la entidad. Detrimento patrimonial. Selección 3 Alteración de 

las condiciones económicas del contrato, como consecuencia de la variación del 

mercado inmobiliario. Desequilibrio financiero. Sobrecostos en la ejecución 

contractual. 4 Ejecución La entidad no cuenta con los recursos para pagar en los 

plazos acordados en el contrato, por indebida programación del PAC. Mora en el 

pago y puede ocasionar desequilibrio económico del contrato. Ejecución Fallas en 

las instalaciones eléctricas, de agua y en general de la estructura física del inmueble, 

que impidan el uso y goce parcial o total del inmueble. Sobrecostos en la ejecución 

contractual. Incumplimiento del contrato. Perturbación del uso de inmueble. 5 

Ejecución Problemas con las instalaciones de redes de conectividad y/o sobrecargas 

de energía que impliquen no mantener operativos los equipos tecnológicos 

indispensables para que opere la entidad pública. Afectación de las funciones 

propias de la entidad. Ejecución 6 Venta del inmueble arrendado. Negociación para 

la permanencia de la entidad arrendataria con el nuevo propietario arrendador. Pleito 

entre las partes. Terminación anticipada del contrato. Búsqueda de nuevo inmueble. 

Sobrecostos en la ejecución contractual. 7 Ejecución Consecuencias Contratos de 

Arrendamiento 8 Solicitud de entrega anticipada del inmueble por parte del 

arrendador. Ejecución incompleta del contrato. Pago de multa o sanción. 

Reubicación. Ejecución 9 Problemas de orden público que atenten contra la 

integridad del inmueble. Perturbación de la ejecución del contrato. Mantenimiento 

file:///C:/Users/AppData/USER/Documents/normas/Norma1.jsp%234
file:///C:/Users/AppData/USER/Documents/normas/Norma1.jsp%2327


 

 
 

  

Tipo Documento  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Código SGC 
VERSIÓN 

  
2022 

  

Nombre Documento  ESTUDIOS PREVIOS TRD  140 14 01  

PÁGINA  Página 6 de 1 

correctivo del inmueble. 10 Ejecución Pleitos entre terceros y el arrendador que 

impidan la ocupación pacífica y tranquila del inmueble. 11 Perturbación de la 

ejecución del contrato. Ejecución 

En desarrollo de lo anterior, el art 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, establece 

que el soporte de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles hace 

parte de los estudios y documentos previos, que a su vez, en virtud de los numerales 7 

y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, son los documentos definitivos que sirven de 

fundamento para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones. 

TIPIFICACIÓN 

 

La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en 

las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que 

presenten características similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá 

consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la 

ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe. 

 

a) Riesgos Comerciales 
 

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 

alteraciones y cambios en la tasa de cambio, tasa de interés, curva de inflación, 

importaciones/exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para 

el proyecto o requeridos por el contratista,  cambios en los precios en general y 

derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios. 

No se prevé riesgos comerciales, por lo que no se cancelaran reajustes en el presente 

contrato. El contratista asume los cambios en el mercado y no reclamara ni pretenderá 

reajustes.  

b) Riesgos sociales y políticos 
 

Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 

probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno 

y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

Se incluyen los actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los 

sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el 

contratista, al igual que actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, 

protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe mantener una actitud de 

diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y usos 

culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, 

benefician, o influyen en la operación del proyecto. 

 

En ese sentido es claro que este tipo de riesgo debe asumirlo el Municipio, ya que 

escapan al control del futuro Contratista. 

c) Riesgos Regulatorios. 
 

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten 

el equilibrio contractual, tales como impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de 

tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que no fueron considerados, 

en virtud a nueva normatividad, al momento de presentar la oferta.  No se identifican 
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riesgos regulatorios que afecten el equilibrio del contrato. 

Este riesgo debe ser asumido en su totalidad por el Municipio, ya que escapan al control 

del futuro Contratista. 

d) Riesgos de la naturaleza. 
 

Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, 

que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del 

control de las partes. 

En esta categoría se consideran fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, 

climáticos, incendios forestales, biológicos / patológicos, acción de roedores y animales, 

todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer 

con base en las condiciones que se dan en la zona de ejecución del contrato o en 

cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que no 

se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un 

tratamiento especial mediante la contratación de seguros.   

El Contratista deberá percatarse de las condiciones el lugar donde se ejecuta el 

contrato, por ello no habrá lugar a reclamaciones por dichas condiciones. Este riesgo 

será asumido por el Contratista.  

e) Riesgos tecnológicos. 
 

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 

públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben 

ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia 

tecnológica. No se identifican riesgos tecnológicos para el presente contrato. 

ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado 

en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de 

tolerancia y aceptación de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no 

corresponder con la que se plantea aquí. 

La remuneración para el Contratista que resulte favorecido en el presente proceso 

contractual, se concreta en sus propios cálculos y estimaciones. De esta forma, queda 

claro que los valores que se registran en el presupuesto estimado, no constituyen una 

garantía para el cálculo de los ingresos del futuro contratista. 

11. Análisis del 

sector 

La entidad estatal requiere un inmueble ubicado en la vereda Sucunchoque sector san 

Luis del municipio de Ubaté  para el funcionamiento de la sede rural San Luis niñas de 

la I.E.D. Bruselas. Analizado el presupuesto estimado es conveniente. 

Es importante contar con el contrato de arrendamiento ya que es necesario, para que 

funcione la institución y así poder brindar el derecho a la educación de estos niños. 

Es conveniente para la entidad establecer que la forma de pago se realice mediante 

mensualidades porque facilita al supervisor del contrato el seguimiento al proceso de la 

Institución, adicionalmente porque son de tracto sucesivo. 
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N° Contrato Objeto Municipio   Valor 

CONTRATO 
N°002 de 
2017 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO  DE 
UN INMUEBLE   
UBICADO  EN LA 
VEREDA  
SUCUNCHOQUE 
,SECTOR SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO VILLA DE 
SAN DIEGO UBATÉ, DE 
PROPIEDAD DE LA 
CONGREGACIÓN DE 
HERMANAS 
TERCIARIAS 
CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESCUELA RURAL 
SAN LUIS NILAS DE LA 
I.E.D BRUSELAS.  

Cundinamarca : 
Villa de San Diego 
de Ubaté  

             
$42.000.000.oo 

CONTRATO  
N° 002 de 
2018 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO  DE 
UN INMUEBLE   
UBICADO  EN LA 
VEREDA  
SUCUNCHOQUE 
,SECTOR SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO VILLA DE 
SAN DIEGO UBATÉ, DE 
PROPIEDAD DE LA 
CONGREGACIÓN DE 
HERMANAS 
TERCIARIAS 
CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESCUELA RURAL 
SAN LUIS NILAS DE LA 
I.E.D BRUSELAS. 

Cundinamarca : 
Villa de San Diego 
de Ubaté 

$44.000.000 

CONTRATO 
N° 001 
2019 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO  DE 
UN INMUEBLE   
UBICADO  EN LA 
VEREDA  
SUCUNCHOQUE 
,SECTOR SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO VILLA DE 
SAN DIEGO UBATÉ, DE 
PROPIEDAD DE LA 
CONGREGACIÓN DE 
HERMANAS 
TERCIARIAS 
CAPUCHINAS DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESCUELA RURAL 
SAN LUIS NILAS DE LA 
I.E.D BRUSELAS. 

Cundinamarca : 
Villa de San Diego 
de Ubaté 

$46.200.000,00 

 
 

El Municipio de Ubaté, 
pretende satisfacer la 
necesidad mencionada 

Cundinamarca : 
Villa de San Diego 
de Ubaté 

$48.048.000.oo 
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CONTRATO 
N° 001 
2020 
 

anteriormente mediante la 
suscripción de un Contrato 
de arrendamiento de un 
inmueble ubicado en la 
vereda Sucunchoque 
Sector San Luis del 
municipio de Ubaté, de 
propiedad de la 
Congregación de 
Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada 
Familia Provincia Madre 
del Buen Pastor, para el 
funcionamiento de la sede 
Escuela Rural San Luis 
Niñas de la I.E.D. 
Bruselas. 

Contrato N° 
041 de 2021 

El arrendamiento del 
inmueble ubicado en el 
municipio de UBATE, en la 
siguiente dirección: 
VEREDA 
SUCUNCHOQUE 
SECTOR SAN LUIS, 
denominado LOTE EL 
REMIENDO, descrito en la 
escritura pública No. 162 
del 16-03-1955 de la 
Notaría  2 de UBATÉ, con 
la matrícula inmobiliaria 
No. 172-60930 y la cédula 
catastral No. 
000000010037000, con 
una cabida aproximada  
de 1600 M2 y con los 
siguientes linderos: por el 
oriente, linda con el rio 
Ubaté, por el norte, linda 
con terrenos del convento 
San Luis, mojones de 
piedra  por medio ; por el 
occidente, linda con el 
camino departamental, 
que de Ubaté conduce al 
Carmen de Carupa, y por 
el sur, linda con terrenos 
de José Benavides, 
paredes de por medio. A 
pesar de la descripción de 
la cabida y los linderos, el 
inmueble objeto del 
presente contrato se 
arrienda como cuerpo 
cierto. 

Cundinamarca: 
Villa de San Diego 
de Ubaté 

$47.995.000 

CONTRATO 
CA-178-2022 

El arrendamiento del 
inmueble ubicado en el 
municipio de UBATE, en la 
siguiente dirección: 
VEREDA 
SUCUNCHOQUE 
SECTOR SAN LUIS, 
denominado LOTE EL 
REMIENDO, descrito en la 
escritura pública No. 162 

Cundinamarca: 
Villa de San Diego 
de Ubaté 

$54.916.680 
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del 16-03-1955 de la 
Notaría  2 de UBATÉ, con 
la matrícula inmobiliaria 
No. 172-60930 y la cédula 
catastral No. 
000000010037000, con 
una cabida aproximada  
de 1600 M2 y con los 
siguientes linderos: por el 
oriente, linda con el rio 
Ubaté, por el norte, linda 
con terrenos del convento 
San Luis, mojones de 
piedra  por medio ; por el 
occidente, linda con el 
camino departamental, 
que de Ubaté conduce al 
Carmen de Carupa, y por 
el sur, linda con terrenos 
de José Benavides, 
paredes de por medio. A 
pesar de la descripción de 
la cabida y los linderos, el 
inmueble objeto del 
presente contrato se 
arrienda como cuerpo 
cierto. 

Se tomó como base la contratación del histórico del municipio de Ubaté frente al 

arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la sede de San Luis Niñas de 

la Institución Educativa Bruselas. 

12. Acuerdo 

comercial  

La presente contratación directa no está cobijada por un Acuerdo comercial.  

 

Dado en la ciudad de Villa de San Diego de Ubaté, a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2023. 

 
ORIGINAL FIRMADO  
EVELYN JACQUELINE ANTONIO YOMAYUSA 
Secretaria de Salud 
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