1524
(4)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

AERONAUTICA CIVIL
GRUPO PROCESOS
PERSONAL

4600-2019015656
Bogotá, 24 de mayo de 2019

9 27 MAY 2019

Doctora
ADRIANA MARIA GOMEZ CARO
Directora Administrativa
AERONÁUTICA CIVIL
Bogotá

ASUNTO: INFORME DE EVALUACION TECNICA CONCURSO DE MÉRITOS PROCESO NO. 19000666 H3 DEL 2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUÍNDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO".

Respetada doctora Adriana:

De manera atenta me permito remitir el informe de evaluación técnica del Concurso de Méritos No. 19000666 H3 DEL 2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUÍNDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO". Anexo resumen Evaluación Técnica en seis (6) folios.

LOTE 1: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO".
LOTE 2: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA".
LOTE 3: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO".
LOTE 4: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO".

Cordialmente,

GONZALO CARDENAS MAHECHA
Mayor General (RVA) Secretario Sistemas Operacionales
U.A.E.A.C.

Vo. Bo. JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Infraestructura Aeroportuaria
Anexos: Seis (6) folios.
Proyecto: Ing. Milena Silva; Ing. Wilson Pérez; Ing. Carolina Páez; Ing. Julio Camargo; Ing. Víctor Gutiérrez – Dirección de Infraestructura Aeroportuaria
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2019015656

AERONAUTICA CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA
PROCESO: ISOVO06.8.113.DE.2019
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE PISTAS CIVILES Y FRANJAS DE LOS AEROPUERTOS: PUNTA DE MIGUERA, GUAPI (CAUCA), TIMBIQUI (CAUCA), SAN ANDRES (SAN ANDRES), NARIÑO (NARIÑO), EL CHARCO (NARIÑO), LA FLORIDA (NARIÑO).
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE PISTAS CIVILES Y FRANJAS DEL AEROPUERTO DE GUAPI (CAUCA).
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE PISTAS CIVILES Y FRANJAS DEL AEROPUERTO DE TIMBIQUI (CAUCA).
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE PISTAS CIVILES Y FRANJAS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES (SAN ANDRES).
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE PISTAS CIVILES Y FRANJAS DEL AEROPUERTO DE LA FLORIDA (NARIÑO), EL CHARCO (NARIÑO) Y EL PASTO (NARIÑO).

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.400.000,00
	LOTE 2	$ 149.466.285,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.285.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		PDM	0,50 K (PDM)	0,75 K (PDM)	PROPONENTES HABILITADOS TECNICA					REQUISITOS DE PONDERACION					OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
							NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	
													VTE APORTADO	MAX 80 PTO	MAX 5 PTS	MAX 10 PTS		
1	CONSORCIO MINA CAUCA	1	X	166,27	83,13	41,57	4	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	69	5	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	4	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	69	5	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	4	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	69	5	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	4	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	69	5	10	100	
2	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR	1	X	166,59	74,29	37,15	3	240,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		184,60	89	5	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	240,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		184,60	89	5	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	240,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		184,60	89	5	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	240,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		184,60	89	5	10	100	
3	CONSORCIO ARMAS	1	X	166,59	74,29	37,15	0		[redacted]			LOTES 1, 2 Y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES: 1) Los contratos No. de 0000979 DE 2013, 0000581 DE 2013 aportado por el proponente no se tienen en cuenta toda vez que no cumplen con lo requerido en los pliegos de condiciones, Capítulo III Literal d. Experiencia General del Proponente: "[...] y que hayan manejado la especialidad de: INTERVENTORIA a OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION DE VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERONAVES DE CALLES DE RODAJE DE AEROPUERTOS O PLATAFORMAS DE AERONAVES [...]" toda vez que los mismos no fueron recomendados según certificaciones emitidas por la Secretaría de Infraestructura Vial de la Alcaldía de Medellín para los contratos mencionados, NO evidencian que corresponden a una vía Primaria por lo tanto se califica como NO CUMPLE. 2) No se evidencia que dentro de los documentos aportados el proponente allegue carta de compromiso de Personal requerida en los Pliegos de condiciones Capítulo III, Literal e. Experiencia General del Equipo de Trabajo. Por lo tanto se califica como NO CUMPLE. Habilidad: se valorara al proponente allegue la carta de compromiso dirigida al presente proceso de conformidad con lo establecido en el literal e del capítulo III del pliego de condiciones.		0	0	0	0	LOTES 1, 2 Y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES: 1) Para el contrato No. 0000979 DE 2013 aportado por el proponente no se tuvieron en cuenta toda vez que no cumplen con lo requerido en los Pliegos de condiciones, Capítulo III Literal d. Experiencia Ponderable del Proponente "[...] y que hayan manejado la especialidad de: INTERVENTORIA a OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION DE VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERONAVES DE CALLES DE RODAJE DE AEROPUERTOS O PLATAFORMAS DE AERONAVES [...]" toda vez que los mismos no fueron recomendados según certificaciones emitidas por la Secretaría de Infraestructura Vial de la Alcaldía de Medellín para los contratos mencionados, NO evidencian que corresponden a una vía Primaria. Por lo anterior NO se otorga puntaje a dicho ítem. 2) En las observaciones de los requisitos habilitantes técnicos tiene calificación de NO CUMPLE. Puesto tanto el proponente no subsano lo solicitado, NO se otorga puntaje a la Experiencia Ponderable, al Proponente con trabajadores con discapacidad y al apoyo a la Industria Nacional.
		2	X	180,48	90,24	45,12	0							0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	0							0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	0							0	0	0	0	
4	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	166,59	74,29	37,15	4	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1.164,99	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	4	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1.164,99	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	4	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1.581,99	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	4	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1581,99	89	1	10	100	
5	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	166,59	74,29	37,15	3	16637,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	16637,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	16637,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	16637,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
6	CONSORCIO PS PASTO	1	X	166,59	74,29	37,15	3	8652,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		676,68	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	8652,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		676,68	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	8652,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		676,68	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	8652,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		676,68	89	1	10	100	
7	COPESA	1	X	166,59	74,29	37,15	3	6248,90	CUMPLE			LOTES 1, 2 Y 4 No se evidencia debidamente suscrita (no se relaciona) firmada la carta de compromiso de Personal requerida en los Pliegos de Condiciones Capítulo III, Literal e. Experiencia General del Equipo de Trabajo. Por lo tanto se califica como NO CUMPLE. Habilidad: se valorara al proponente allegue la carta de compromiso dirigida al presente proceso, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.		1	4	0	0	LOTES 1, 2 Y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES: En las observaciones de los requisitos habilitantes técnicos tiene calificación de NO CUMPLE. Puesto tanto el proponente no subsano la solicitado, NO se otorga puntaje a la Experiencia Ponderable, al Proponente con trabajadores con discapacidad y al apoyo a la Industria Nacional.
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	6248,90	CUMPLE					1	4	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	6248,90	CUMPLE					1	4	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	6248,90	CUMPLE					0	0	0	0	
8	CONSORCIO INTERAEREO 666	1	X	166,59	74,29	37,15	3	934,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1642,45	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	934,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1642,45	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	934,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1642,45	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	934,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1642,45	89	1	10	100	
9	CONSORCIO AERO PACIFICO 2019	1	X	166,59	74,29	37,15	2	1849,75	CUMPLE			LOTES 1, 2 Y 4 Revisados los documentos allegados por el proponente, el Formato N°15 Carta de compromiso de Personal, esta NO CORresponde al PROCESO DE LICITACION 19000666. Por lo tanto se califica como NO CUMPLE. Habilidad: se valorara al proponente allegue la carta de compromiso dirigida al presente proceso de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.		0	0	0	0	LOTE 1, 2 Y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES: En las observaciones de los requisitos habilitantes técnicos tiene calificación de NO CUMPLE. Puesto tanto el proponente no subsano la solicitado, NO se otorga puntaje a la Experiencia Ponderable, al Proponente con trabajadores con discapacidad y al apoyo a la Industria Nacional.
		2	X	180,48	90,24	45,12	2	1849,75	CUMPLE					0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	1849,75	CUMPLE					0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	1849,75	CUMPLE					0	0	0	0	

CAROLINA PAEZ CALVO
Victor G.
Nelson Ortiz
Helena Silva

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA
[illegible]
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

"REALIZAR EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE VARIAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VARIAS, DEPARTAMENTO DE [illegible]"

LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE VARIAS, CODIGO [illegible]
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ACTIVIDADES DE OPERACIONES Y ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE VARIAS, CODIGO [illegible]
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE VARIAS, CODIGO [illegible]
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE VARIAS, CODIGO [illegible]

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 171.[illegible]
	LOTE 2	$ 149.196.286,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 115.789.754,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		16 may 19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		PDM	0,50 X (PDM)	0,25 X (PDM)	REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS					REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS					REQUISITOS DE PONDERACION					
							NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAXIMO PTO	MAXIMO PTS	MAXIMO PTS		
10	CONSORCIO AEREO 2018	1	X	148,58	74,29	37,13	3	758,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	99	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	758,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	758,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,06	3	758,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	99	1	10	100	
11	TERRA INGENIEROS CIVILES LTDA	1	X	148,58	74,29	37,15	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		501,44	99	0	10	99	LOTES 1, 2 y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES No se evidencia que dentro de los documentos aportados el proponente allegue los Certificados de No-Inhabilidades suscritos por el Representante Legal tal como lo regula los Pliegos de Condiciones en el capítulo Capítulo IV Requisitos de Ponderación, Literal B. Proponentes con trabajadores con discapacidad que indica: "[...] La persona natural o representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente y los discapacitados o de justificar ante las oficinas de sistemas[...]" Por lo anterior NO se asigna Puntaje por este criterio.
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		501,44	99	0	10	99	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		501,44	99	0	10	99	
		4	X	188,12	94,06	47,06	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		193,44	85	0	10	95	
12	CONSORCIO PISTAS 2019	1	X	148,58	74,29	37,15	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,98	99	1	10	110	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,98	99	1	10	110	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,98	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,06	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,98	99	1	10	110	
13	CONSORCIO INTERCIVIL	1	X	148,58	74,29	37,15	1	2498,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	99	1	10	110	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	2498,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	99	1	10	110	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	2498,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,06	1	2498,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	99	1	10	110	
14	CONSORCIO AEROMANTENIMIENTOS 2019	1	X	148,58	74,29	37,15	1	598,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		144,44	99	1	10	109	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	598,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		144,44	99	1	10	109	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	598,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		149,44	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,06	1	598,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		149,44	99	1	10	110	
15	IASEN CONSULTORES S.A.S.	1	X	148,58	74,29	37,15	2	616,74	CUMPLE	[redacted]		LOTES 1, 2 y 4 El soporte Carta de Compromiso de Personal requerido en los Pliegos de Condiciones Capítulo III, Literal A. Experiencia General del Equipo de Trabajo, presentado por el proponente no cumple con lo allí establecido, ya se anexa Oficio en donde se indica que la carta no se logra con el documento. Por lo tanto se solicita copia del contrato. Adicional se solicita al proponente allegar nuevamente la Carta de Compromiso para el personal mínimo, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.		0	0	0	0	LOTE 1, 2 y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES En la subsanación de los requisitos habilitantes técnicos, tanto en sobre 1 como en el sobre 2, hasta [illegible] proponente no subsanó lo solicitado. No se otorga puntaje a la Experiencia Ponderable del Proponente con trabajadores en discapacidad ni al apoyo a la Industria Nacional.
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	616,74	CUMPLE					0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	616,74	CUMPLE					0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,06	1	616,74	CUMPLE					0	0	0	0	
16	GAVINDO INGENIEROS CONSULTORES SAS	1	X	148,58	74,29	37,15	2	599,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		249,19	99	1	10	109	
		2									NO SE PRESENTO AL LOTE 2				NO SE PRESENTO AL LOTE 2	NO SE PRESENTO AL LOTE 2	0	
		3									NO SE PRESENTO AL LOTE 3				NO SE PRESENTO AL LOTE 3	NO SE PRESENTO AL LOTE 3	0	
		4	X	188,12	94,06	47,06	2	599,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		644,38	99	1	10	110	
17	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGECIBA S.A.S.	1	X	148,58	74,29	37,15	3	2747,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		488,94	99	1	10	110	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	2747,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		488,94	99	1	10	110	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	2747,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		488,94	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	2747,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		488,94	99	1	10	110	
18	CIVINE INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	1	X	148,58	74,29	37,15	1	355,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		494,85	99	1	10	110	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	355,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		494,85	99	1	10	110	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	355,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		494,85	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,06	1	355,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		494,85	99	1	10	110	
19	JAIRO ORLANDO CASTILLO CARDOZO	1	X	148,58	74,29	37,15	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	LOTES 1, 2 y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES El contrato de Orden 1 aportado por el proponente no el formato 12.4 Experiencia Adicional Ponderable NO LLENO, con lo requerido en los pliegos de condiciones, Capítulo IV Literal A. Experiencia Ponderable del Proponente que indica "[...] Intervención u obras de construcción, ampliación o mejoramiento y/o mantenimiento y/o rehabilitación de Vías Primarias o Pistas de Aeródromo y Calles de Rodaje o Plataformas de Aeródromo. [...]" toda vez que la vía intervenida mediante contrato 1572 DE 2007 (Baton de Jesus - Huila de Isba, departamento de Boliva) no es una Primaria, por lo anterior NO se asigna Puntaje por el presente criterio.
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
		4	X	188,12	94,06	47,06	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
20	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	148,58	74,29	37,15	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		429,48	99	1	10	110	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		429,48	99	1	10	110	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		429,48	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		429,48	99	1	10	110	
21	ELSA TORRES ARENALES	1	X	148,58	74,29	37,15	2	1332,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		547,44	99	1	10	110	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	1332,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		547,44	99	1	10	110	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	1332,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		547,44	99	1	10	110	
		4	X	188,12	94,06	47,06	2	1332,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		547,44	99	1	10	110	

CAROLINA PAEZ CALVO

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO 3900486 DE 2019

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS CON DE AMPLIA EXTENSIÓN, SUMINISTRO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA UNIDAD DE AERONAVEGACIÓN, CALLE DE RODAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR

LOTE 1: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INTERNA AL MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA MONTAÑA, ARAUCA.

LOTE 2: REALIZAR LA INFRAESTRUCTURA INTERNA AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y DE CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.

LOTE 3: REALIZAR LA INFRAESTRUCTURA INTERNA AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y DE CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE PUERTO NARIÑO.

LOTE 4: REALIZAR LA INFRAESTRUCTURA INTERNA AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y DE CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.000.000,00
	LOTE 2	$ 249.648.280,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 157.789.922,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		16-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,5% X (POM)	0,5% X (POM)	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS						INDICADORES DE PONDERACIÓN						PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
							NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL			
													VTE APORTADO	MAX 85 PTO	MAX 5 PTS	MAX 10 PTS			
22	PLANES S.A.S.	1	X	148,56	74,28	37,14	1	3375,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7961,58	85	1	10	100		
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	3375,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7961,58	85	1	10	100		
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	3375,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7961,58	85	1	10	100		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	3375,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7961,58	85	1	10	100		
23	CONSORCIO IESCONTROL	1	X	148,56	74,28	37,14	1	9253,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	85	1	10	100		
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	9253,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	85	1	10	100		
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	9253,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	85	1	10	100		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	9253,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	85	1	10	100		
24	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	1									NO SE PRESENTO AL LOTE 1				NO SE PRESENTO AL LOTE 1	NO SE PRESENTO AL LOTE 1	0		
		2									NO SE PRESENTO AL LOTE 2				NO SE PRESENTO AL LOTE 2	NO SE PRESENTO AL LOTE 2	0		
		3									NO SE PRESENTO AL LOTE 3				NO SE PRESENTO AL LOTE 3	NO SE PRESENTO AL LOTE 3	0		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	527,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5918,93	99	1	10	109		
25	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	148,56	74,28	37,15	2	1248,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7362,98	99	1	10	109		
		2	X	180,48	90,24	45,12	2	1248,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7362,98	99	1	10	109		
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	1248,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7362,98	99	1	10	109		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1248,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7362,98	99	1	10	109		
26	RAFAEL JAVIER DUSA RUEDA	1	X	148,56	74,28	37,14	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5388,22	99	1	10	109		
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5388,22	99	1	10	109		
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5388,22	99	1	10	109		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5388,22	89	1	10	100		
27	INCOPLAN S.A.	1	X	148,56	74,28	37,14	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100		
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100		
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100		
28	CONSORCIO IASEMAR AEROCIVIL	1	X	148,56	74,28	37,14	1	1062,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	99	0	10	99	LOTES 1, 2 Y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES: De acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones en el Capítulo IV Requisitos de Ponderación, Literal b. Proponentes con trabajadores con discapacidad que indica: "[...] Toda la experiencia adquirida por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta solamente el porcentaje (%) de participación del proponente plural que aporte mayor número de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar la experiencia general requerida para la respectiva contratación [...]". Revisados los documentos, quien presenta el certificado de trabajadores con discapacidad es el integrante JESUS ALBERTO ALMEIRA SAADI y quien aporta la experiencia general es el integrante IASA MARIA PAEDA LANDINEZ. Por lo anterior NO se otorga Puntaje por este criterio
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	1062,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	99	0	10	99		
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1062,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99		
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1062,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99		
29	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	3	X	148,56	74,28	37,14	3	13680,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5312,69	99	1	10	109		
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	13680,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5312,69	89	1	10	100		
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	13680,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5312,69	85	1	10	96		
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	13680,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5312,69	89	1	10	100		
30	CELCO S.A.S.	1	X	148,56	74,28	37,13	2	4551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,48	89	1	10	100		
		2	X	180,48	90,24	45,12	2	4551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,48	85	1	10	96		
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	4551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,48	89	1	10	100		
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	4551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,48	89	1	10	100		
31	CONSORCIO AERO PR 666	1	X	148,56	74,28	37,13	2	138,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		539,89	89	1	0	90	LOTES 1, 2 Y 4 EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES: El pliego de condiciones en el literal b. Proponentes con trabajadores con discapacidad. (1 Punto) del CAPITULO - IV REQUISITOS DE PONDERACIÓN del pliego de condiciones, establece: "[...] Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la(s) planta de personal del integrante del proponente plural que aporte mayor número de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar la experiencia general requerida para la respectiva contratación [...]" El integrante que aporta el 100% de la experiencia general en los Lotes 1 y 4, por tanto no se le otorga puntaje en dichos lotes.
		2	X	180,48	90,24	45,12	2	138,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		539,89	89	0	0	89		
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	138,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		539,89	85	1	0	90		
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	138,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		539,89	85	0	0	85		
32	CONSORCIO GNPRO-AERO/156-18	1	X	148,56	74,28	37,13	0			CUMPLE		EVALUACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES El proponente tiene calificación de 70% (0.70/1.0) en los requisitos habilitantes técnicos, dado que no cumplen los documentos allegados, NO se otorgara complimiento a lo exigido en los Pliegos de Condiciones Capitulo III, Literal A. Experiencia General del Proponente, toda vez que no aporta el Formato N° 12, tampoco se evidencian siquiera copia de los contratos o soportes que acrediten lo exigido para acreditar la experiencia general Por lo anterior se requiere se subsane la presentacion del Formato 12, los documentos soporte que acrediten la Experiencia General		0	0	0	0	LOTES 1, 2 Y 4 REQUISITOS DE PONDERACIÓN El proponente allegado, NO se evidencia cumplimiento a lo exigido en los Pliegos de Condiciones Capitulo IV Literal A. Experiencia Ponderable del Proponente, toda vez que no aporta el Formato N° 12 A, tampoco se evidencian siquiera copia del contrato o soportes que acrediten lo exigido para acreditar dicha experiencia. Por lo anterior NO se otorga puntaje por este criterio. En las observaciones de los requisitos habilitantes técnicos (ver calificacion de 70/100), hasta tanto el proponente no subsane la solicitud, NO se otorga puntaje a 1 Proponente con trabajadores con discapacidad y el apoyo a la Industria Nacional
		2	X	180,48	90,24	45,12	0			CUMPLE				0	0	0	0		
		3	X	150,95	75,47	37,74	0			CUMPLE				0	0	0	0		
		4	X	188,12	94,06	47,03	0			CUMPLE				0	0	0	0		

CAROLINA PÁEZ CALVO

Víctor A.

Wilson

Hilen Silva

AERONAUTICA CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil
LICITACION PUBLICA
PROCESO 190-0666 H3 14 2019
OBJETO: [illegible]

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.000.000,00
	LOTE 2	$ 149.656.284,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.285.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		18-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		PGM	0,50 X (PGM)	0,25 X (PGM)	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 80 PTO	MAX 5 PTS	MAX 10 PTS		
35	CONSORCIO INTERVENTOR AEROPUTUMAYO 0664	1	X	148,58	74,29	37,15	3	11381,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		11372,01	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	11381,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		11372,01	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	11381,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		11372,01	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	11381,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		11372,01	99	1	10	100	
36	CONSORCIO INTERVENTORES P.I	1	X	148,58	74,29	37,15	3	465,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		460,58	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	465,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		460,58	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	465,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		460,58	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	465,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		460,58	99	1	10	100	
45	CONSORCIO CEF AEROCIVIL	1	X	148,58	74,29	37,15	4	5435,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	4	5435,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	4	5435,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	4	5435,44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	99	1	10	100	
46	HR INGENIERIA SAS	1	X	148,58	74,29	37,15	3	163,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		154,92	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	163,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		154,92	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	163,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		154,92	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	163,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		154,92	99	1	10	100	
47	DESARROLLO EN INGENIERIA GIN S.A.S	1	X	148,58	74,29	37,15	3	982,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		917,26	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	982,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		917,26	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	982,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		917,26	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	982,24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		917,26	89	1	10	100	
48	B&C S.A	1	X	148,58	74,29	37,15	2	3436,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1526,90	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	2	3436,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1526,90	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	3436,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1526,90	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	3436,18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1526,90	99	1	10	100	
49	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE VIAS S.A.S-CONSAVIAS S.A.S	1	X	148,58	74,29	37,15	2	137,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		446,54	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	2	137,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		446,54	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	137,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		446,54	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	137,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		446,54	89	1	10	100	
40	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ITAZA INGENIERIA SAS	1	X	148,58	74,29	37,15	3	118,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	118,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	118,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	118,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	99	1	10	100	
41	INGENIERIA Y ESTUDIOS SAS	1	X	148,58	74,29	37,15	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	99	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	99	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	99	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	99	1	10	100	
42	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA LIMITADA	1	X	148,58	74,29	37,15	0		[redacted]	CUMPLE	[redacted]	EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 1) EXPERIENCIA REQUERIDA Los contratos de orden No.1 (145-058-4 CDAC CUNDA-2012) suscrito con la FUERZA AEREA y No.2 (CTO 7888/2014 CON 2087 suscrito con la AEROCIVIL) y No.3 (8000005 CON 2008 suscrito con la AEROCIVIL) no son validos para acreditar experiencia, toda vez que el objeto supervision de la intervención no corresponden a VIAS pertenecientes a la RED PRIMARIA DE CARRETERAS, no dando cumplimiento con lo indicado en el Anexo 1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Completelo, remitir), que establece: "Para el presente proceso de selección la experiencia a acreditar deberá ser relativa a intervenciones en el FORMATO No 14 DE EXPERIENCIA, y debe corresponder HASTA TRES (3) contratos de INTERVENTORIA terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que haya versado la ejecución de INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS PRIMARIAS O PISTAS DE AERODROMO O CALLES DE RODAJE DE AERODROMO O PLATAFORMAS DE AERODROMO y que la ejecución de los contratos reportados en SAMELY sea igual o superior al (cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial del ítem reportado en SAMELY". Si sumamos a la segunda, los contratos de ordenes No.1 y No.3 no son tenidos en cuenta para efectos de explicamos de la propuesta. En consecuencia, el proponente obtiene calificacion de NO CUMPLE para los LOTES 1, 2, 3 Y 4.		0	0	0	0	EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS PONDERABLES El proponente no obtiene puntaje por los criterios de EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE, PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, puesto que no subsanan los Requisitos Habilitantes. Adicionalmente, el periodo aportado para la acreditación de la EXPERIENCIA PONDERABLE no es valido hasta tanto no se renueven la RENOVACION del RUP.
		2	X	180,48	90,24	45,12	0							0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	0							0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	0							0	0	0	0	
43	YOVANI ALBINO BUITRAGO VASCO	1	X	148,58	74,29	37,15	1	66,85						0	0	0	0	
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	66,85						0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	66,85						0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	66,85						0	0	0	0	

CAROLINA PAEZ CALVO
Victor A.
W. I San Pedro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA
PROCESO 19-1-666 DE 2019

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL Y EDIFICIO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO PERIODICO DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO DE CORONEL LUIS VALENCIA RINCON, CUCUTA

LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO PERIODICO DE OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS, AEROPUERTO MARIANO ROSS DE PUERTO BOYACA

LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO EN PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 122.000.000,00
	LOTE 2	$ 169.464.286,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 157.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14 may 19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		PONDERACIÓN OBJETIVA (X)																	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACION
				PONDERACIÓN SUBJETIVA (X)										EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	
				PONM	0,50 X (PONM)	0,25 X (PONM)	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS		VTE APORTADO	MAX 80 PTO	MAX 5 PTS	MAX 10PTS		
44	JORES INGENIERIA LTDA - JORES LTDA	1									NO SE PRESENTO AL LOTE 1					NO SE PRESENTO AL LOTE 1	NO SE PRESENTO AL LOTE 1	0	
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	325,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			101,24	89	1	10	100	
		3									NO SE PRESENTO AL LOTE 3					NO SE PRESENTO AL LOTE 3	NO SE PRESENTO AL LOTE 3	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	325,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			101,24	89	1	10	100	
45	CONSORCIO AEROCIVIL 33	1	X	148,56	74,28	37,14	3	1366,77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			42,44	88	1	10	99	LOTE 1, 2, 3 Y 4 En el complemento al Pliego de Condiciones, en CAPITULO IV -REQUISITOS DE PONDERACIÓN, EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE (80 puntos máximo) se indica que para el de selección la experiencia ponderable debera encontrarse relacionada en el FORMATO 12A EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE y debe corresponder a "1 y UN (1) contrato de INTERVENTORIA objetivada o en proporcionalidad a la experiencia general, terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que haya contenido la ejecución de: INTERVENTORIA A OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS PERMANES O PISTAS DE AERONAVEGO O CALLES DE RODAJE DE AEROPUERTO O HELIPUERTOS DE AEROPUERTOS" Se le asignara el siguiente de acuerdo con lo establecido: CRITERIO PUNTOS Para el lote: Ingeniería SAVAD INGENIERIA s.a.s. para la Experiencia Ponderable se tomó el valor reportado en el certificado del Registro Único de Proponentes que indica VALOR CONTRATADO EN SMMLV de: 349,47.
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	1366,77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			42,44	0	1	10	53	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1366,77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			42,44	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1366,77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			42,44	0	1	10	11	
46	CONSORCIO QUIMBAYA	1	X	148,56	74,28	37,14	0					EVALUACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES El proponente tiene calificación de 1/0 CUMPLE no los requisitos habilitantes técnicos, dado que revisados los documentos aportados, NO se evidencia cumplimiento a lo exigido en los Pliegos de Condiciones Capitulo III, Literal d. Experiencia General del Proponente, toda vez que no aporta el Anexo N° 12, tampoco se evidencian adjuntos copia de los contratos o soportes que acrediten lo exigido para acreditar la Experiencia General. a) EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO Revisados los documentos aportados en la propuesta, no es posible evidenciar la CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL de conformidad con lo señalado en el literal e.EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (CUMPLE/NO CUMPLE) que establece "f.) Para efectos de la verificación de la experiencia general del equipo de trabajo, el proponente deberá presentar con la propuesta una carta de compromiso firmada en donde declare bajo la gravedad de juramento que se compromete en caso de ser adjudicado el presente contrato, contar con la disponibilidad inmediata de los siguientes profesionales. Cambios de profesionales. Los profesionales ofrecidos deben contar con la matrícula profesional vigente y experiencia como se describe a continuación: ( )" Por lo anterior se requiere se subsane la presentación del formato 12, los documentos soporte que acrediten la Experiencia General y la carta de Compromiso de Personal.		0	0	0	0	
		2	X	180,48	90,24	45,12	0							0	0	0	0	0	LOTES 1, 2 y 4 REQUISITOS DE PONDERACIÓN 1) Revisados los documentos allegados, NO se evidencia cumplimiento a lo exigido en los Pliegos de Condiciones, Capitulo IV, Literal a. Experiencia Ponderable del Proponente, toda vez que no aporta el Formato N° 12-A, tampoco se evidencian adjuntos copia del contrato o soportes que se deberán tener en cuenta para acreditar dicha experiencia. Por lo anterior NO se asigna puntaje por este criterio
		3	X	150,95	75,47	37,74	0							0	0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	0							0	0	0	0	0	2) El proponente no obtiene puntaje por los criterios de TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL toda vez que no subsanan los requisitos habilitantes.
47	VELMEC S.A.	1	X	148,56	74,28	37,14	1	441,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			2791,88	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	441,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			2791,88	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	441,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			2791,88	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	441,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			2791,88	89	1	10	100	
48	CONSORCIO AEROVIAL	1	X	148,56	74,28	37,14	1	1498,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			992,71	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	1498,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			992,71	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1498,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			992,71	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1498,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			992,71	89	1	10	100	
49	2C INGENIEROS S.A.	1	X	148,56	74,28	37,14	1	189,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			458,47	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	189,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			458,47	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	189,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			458,47	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	189,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			458,47	89	1	10	100	
50	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	1	X	148,56	74,28	37,14	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			4156,61	89	1	10	100	
		2	X	180,48	90,24	45,12	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			4156,61	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			4156,61	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			4156,61	89	1	10	100	

CAROLINA PAEZ CALVO
Viola B.
Wilson Ovalle