REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

4600.-2019016891
Bogotá, 04 de junio de 2019

Doctora
ADRIANA MARIA GOMEZ CARO
Directora Administrativa
AERONÁUTICA CIVIL
Bogotá

ASUNTO: INFORME DE SUBSANABILIDAD EVALUACION TECNICA CONCURSO DE MÉRITOS PROCESO NO. 19000666 H3 DEL 2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUÍNDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO".

Respetada doctora Adriana:

De manera atenta me permito remitir el informe de subsanabilidad de evaluación técnica del Concurso de Méritos No. 19000666 H3 DEL 2019 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUÍNDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO". Anexo resumen Evaluación Técnica en Siete (7) folios.

LOTE 1: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO".
LOTE 2: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA".
LOTE 3: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO".
LOTE 4: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO".

Cordialmente,

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Director de Infraestructura Aeroportuaria
Anexos: Siete (7) folios.
Proyecto: Ing. Milena Silva; Ing. Carolina Páez – Dirección de Infraestructura Aeroportuaria
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2019016891

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000666 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDIO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL			
	LOTE 1	$	123.000.000,00
	LOTE 2	$	149.464.286,00
	LOTE 3	$	125.000.000,00
	LOTE 4	$	155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO			14-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		PDM	0,50 X (PDM)	0,25 X (PDM)	REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS					REQUISITOS DE PONDERACIÓN					
							NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES A REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 89 PTO	MAX 1 PTS	MAX 10 PTS		
1	CONSORCIO MSA CAUCA	1	X	166,27	83,13	41,57	3	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	715,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		582,95	89	1	10	100	
2	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR	1	X	148,53	74,26	37,13	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	240,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		186,60	89	1	10	100	
3	CONSORCIO ARMAG	1	X	148,53	74,26	37,13	0		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 31 de mayo de 2019, presenta observación a la evaluación de los contratos No 4600043548 2013 "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LATERAL NORTE QUEBRADA ZUÑIGA TRAMO ENTRE LA AVENIDA LAS VEGAS (CARRERA 48) Y LA VIA REGIONAL ORIENTAL DEL SISTEMA VIAL DEL RIO (CARRERA 49) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS" y No 4600051861 2013 "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LATERAL SUR DE LA QUEBRADA LA HUESO, CALLE 47D, ENTRE LA CARRERA 87B Y LA 91 ETAPA I" suscritos con la ALCALDIA DE MEDELLIN y manifiesta que las vias intervenidas son vias primarias por tener ancho de calzada mayor a 7 m. RESPUESTA: Su observación no es procedente, las vias acreditadas por el proponente no pertenecen a la RED PRIMARIA DE CARRETERAS de conformidad con el GLOSARIO ESPECIFICO del pliego de condiciones, que establece: "(...) Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas que se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación instituto Nacional de Vias y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.(...)". Conforme a lo expuesto, se mantiene la calificación técnica de NO CUMPLL.	0	0	0	0		LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 31 de mayo de 2019, presenta observación a la evaluación del contrato No.4600051916 "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REDES DE SERVICIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA ESTRUCTURANTE HASTA EL LADO DE EMPALME CON LA VIA CUCARACHO INCLUYENDO E31L, PROYECTO UBICADO EN EL PLAN PARCIAL PAJARITO DE LA CIUDAD" suscrito con la ALCALDIA DE MEDELLIN y manifiesta que la vía intervenidas es primaria por tener ancho de calzada mayor a 7 m. RESPUESTA: Su observación no es procedente, la vía acreditada por el proponente no pertenece a la RED PRIMARIA DE CARRETERAS de conformidad con el GLOSARIO ESPECIFICO del pliego de condiciones, que establece: "(...) Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas que se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación instituto Nacional de Vias y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.(...)". Conforme a lo expuesto, el contrato no es valido para acreditar experiencia.
		2	X	180,49	90,24	45,12	0		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		0	0	0	0		
		3	X	150,95	75,47	37,74	0		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		0	0	0	0		
		4	X	188,12	94,06	47,03	0		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		0	0	0	0		
4	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	618,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1383,99	89	1	10	100	
5	CONSORCIO AS INGENIEROS	1	X	148,53	74,26	37,13	3	16637,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	16637,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	16637,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	16637,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		121,12	89	1	10	100	
6	CONSORCIO PS PASTO	1	X	148,53	74,26	37,13	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	8452,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4767,68	89	1	10	100	
7	EDP LBA	1	X	148,53	74,26	37,13	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, adjunta formato 1% con el fin de aclarar el requisito habilitante de EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. RESPUESTA: Se le informa al proponente que el documento aportado es válido. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de CUMPLE para los LOTES 1, 2, 3 Y 4.	3628,22	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3628,22	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3628,22	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	6240,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3628,22	89	1	10	100	

CAROLINA PAEZ CALVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA
PROCESO 19000666 H3 DE 2019
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.000.000,00
	LOTE 2	$ 249.464.286,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,50 X (POM)	0,25 X (POM)	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	REQUISITOS DE PONDERACIÓN: EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE: VTE APORTADO	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE: MAX 85 PTO	PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: MAX 5 PTS	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: MAX 10 PTS	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACION
8	CONSORCIO INTERAEREO 666	1	X	148,53	74,26	37,13	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5442,65	85	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5442,65	85	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5442,65	85	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	904,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5442,65	85	1	10	100	
9	CONSORCIO AERO PACIFICO 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	2	5849,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 23 de mayo de 2019, adjunta formato 15 con el fin de aclarar el requisito habilitante de EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. RESPUESTA: Se le informa al proponente que el documento aportado es valido. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de CUMPLE para los LOTES 1, 2, 3 Y 4.	777,86	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	5849,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		777,86	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	5849,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		777,86	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	5849,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		777,86	89	1	10	100	
10	CONSORCIO AEREO 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	759,86	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		468,93	89	1	10	100	
11	TERRA INGENIEROS CIVILES LTDA	1	X	148,53	74,26	37,13	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	El proponente no presenta observaciones a la evaluación
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	522,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1013,44	89	0	10	99	
12	CONSORCIO PISTAS 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	565,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		267,88	89	1	10	100	
13	CONSORCIO INTEACIVIL	1	X	148,53	74,26	37,13	1	2408,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	89	1	10	100	
		3	X	180,49	90,24	45,12	1	2408,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	2408,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	2408,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		722,79	89	1	10	100	
14	CONSORCIO AEROMANTENIMIENTOS 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	1	191,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		149,66	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	191,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		149,66	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	191,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		149,66	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	191,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		149,66	89	1	10	100	
15	JASEN CONSULTORES S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	2	416,74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTE 1 Y LOTE 4 El proponente mediante documentos cargados en la plataforma del SECOP II el 21 de mayo de 2019, adjunta formato 15 con el fin de aclarar el requisito habilitante de EXPERIENCIA GENERALDEL EQUIPO DE TRABAJO RESPUESTA: Se le informa al proponente que el documento aportado es valido Por lo tanto, el proponente obtiene calificacion tecnica de CUMPLE	212,01	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	416,74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		212,01	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	416,74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		212,01	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	416,74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		212,01	89	1	10	100	
16	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	1	X	148,53	74,26	37,13	2	599,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		849,39	89	1	10	100	
		2									NO SE PRESENTO AL LOTE 2				NO SE PRESENTO AL LOTE 2	NO SE PRESENTO AL LOTE 2	0	
		3									NO SE PRESENTO AL LOTE 3				NO SE PRESENTO AL LOTE 3	NO SE PRESENTO AL LOTE 3	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	599,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		849,39	89	1	10	100	

CAROLINA PÁEZ CALVO

247

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACIÓN PUBLICA

PROCESO 19000666 H3 DE 2019

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDEN DE ARMENIA, QUINDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDIO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.000.000,00
	LOTE 2	$ 149.464.286,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		PDM	0,50 X (PDM)	0,25 X (PDM)	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	REQUISITOS DE PONDERACIÓN: EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 89 PTO	MAX 1 PTS	MAX 10 PTS		
17	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	3	2737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	2737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	2737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	2737,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		600,93	89	1	10	100	
18	EIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	355,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		694,86	89	1	10	100	
19	JAIRO ORLANDO CASTILLO GARDOZO	1	X	148,53	74,26	37,13	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, presenta observación a la evaluación del contrato No. 1572-2007 suscrito con la RED TERCIARIA DE CARRETERAS del INVIAS "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA BOTÓN DE LEYVA-HATILLO DE LOBA, MUNICIPIO DE MARGARIA DPTO DE BOLIVAR". RESPUESTA: Su observación no es procedente, la vía acreditada por el proponente corresponde a la vía BOTON DEL LEYVA - HATILLO DE LOBA y no a la VIA MOMPOX-GUAMAL como manifiesta en su escrito. Por lo tanto, al verificar la vía intervenida "BOTON DEL LEYVA - HATILLO DE LOBA" se evidencia que esta no pertenecen a la RED PRIMARIA DE CARRETERAS de conformidad con el GLOSARIO ESPECIFICO del pliego de condiciones, que establece: "(...) Carreteras Primarias: Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas que se encuentran listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.(...)". Conforme a lo expuesto, el contrato no es valido para acreditar experiencia y la entidad mantiene la evaluación de los requisitos de ponderación.
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	283,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			0	1	10	11	
20	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	1458,31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		620,48	89	1	10	100	
21	ELSA TORRES ARENALES	1	X	148,53	74,26	37,13	2	2332,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	2332,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	2332,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	2332,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		667,44	89	1	10	100	
22	PLANES S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	3	3776,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	3776,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	3776,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	3776,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		7063,38	89	1	10	100	
23	CONSORCIO GESCONTROL	1	X	148,53	74,26	37,13	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	8213,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5576,57	89	1	10	100	

CAROLINA PÁEZ CALVO

387

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA
PROCESO 19000666 H3 DE 2019
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.000.000,00
	LOTE 2	$ 149.464.286,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14-may-19

								REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS				REQUISITOS DE PONDERACIÓN					
NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,50 X (POM)	0,25 X (POM)	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISTOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISTOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 89 PTO	MAX 1 PTS	MAX 10 PTS		
24	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS EPS S.A.	1									NO SE PRESENTO AL LOTE 1				NO SE PRESENTO AL LOTE 1	NO SE PRESENTO AL LOTE 1	0	
		2									NO SE PRESENTO AL LOTE 2				NO SE PRESENTO AL LOTE 2	NO SE PRESENTO AL LOTE 2	0	
		3									NO SE PRESENTO AL LOTE 3				NO SE PRESENTO AL LOTE 3	NO SE PRESENTO AL LOTE 3	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	527,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1910,92	89	1	10	100	
25	CONSORCIO AEROPUERTOS 2019	1	X	148,53	74,26	37,13	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	1240,48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2362,98	89	1	10	100	
26	RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA	1	X	148,53	74,26	37,13	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,22	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,22	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,22	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	147,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1300,22	89	1	10	100	
27	INCOPLAN S.A.	1	X	148,53	74,26	37,13	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1515,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6455,25	89	1	10	100	
28	CONSORCIO JAS-EMAR AEROCIVIL	1	X	148,53	74,26	37,13	1	1002,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	El proponente no presento observaciones a la evaluación
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	1002,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1002,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1002,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2771,02	89	0	10	99	
29	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	13440,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		3312,69	89	1	10	100	
30	CEIDO S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	2	3551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,40	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	3551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,40	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	3551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,40	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	3551,95	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1016,40	89	1	10	100	

CAROLINA PÁEZ CALVO

Folio 17

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000666 H3 DE 2019

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO, GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.
LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 123.000.000,00
	LOTE 2	$ 249.464.286,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,50 X (POM)	0,25 X (POM)	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS: NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PROPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	REQUISITOS DE PONDERACIÓN: EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE VTE APORTADO	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE MAX 89 PTO	PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD MAX 1 PTS	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL MAX 10 PTS	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
31	CONSORCIO AERO FR 666	1	X	148,53	74,26	37,13	2	132,66	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		339,80	89	1	10	100	LOTES 1, 2 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, presenta observación manifestando en resumen lo siguiente: "Revisado el informe de evaluación y en especial el documento RESUMEN MATRIZ DE EVALUACIÓN ECOCCA y en el CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 19000666 H3 PUBLICAR, me permito manifestar que al proponente No 31, CONSORCIO AERO FR 666 no se le están asignando los Diez (10) puntos correspondientes a APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL teniendo en cuenta en las paginas 89 y 91 del documento EVALUACION ZIPBOSA dice que se aportó el RUP de los consorciados INGENIUSAMO y ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO, están clasificados como PEQUEÑAS EMPRESAS. Por lo anteriormente descrito se solicita al comité evaluador sean ASIGNADOS LOS DIEZ PUNTOS POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL." RESPUESTA: Revisados los documentos aportados en la propuesta antes del cierre del presente proceso, se evidencia la acreditación del certificado de existencia y cédula de ciudadanía de los integrantes del consorcio, por lo tanto obtienen un puntaje de 10 en el criterio de Apoyo a la industria nacional. No obstante, para los lotes 2 y 4 no cumple con lo establecido en el literal b. Proponentes con trabajadores con discapacidad. (1 Punto) del CAPITULO - IV REQUISITOS DE PONDERACIÓN del pliego de condiciones, que establece: *"(...) Nota. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general requerida para la respectiva contratación(...)"*
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	138,66	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		339,80	89	0	10	99	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	138,66	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		339,80	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	138,66	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		339,80	89	0	10	99	
32	CONSORCIO GINPRO-AERO/666-19	1	X	148,53	74,26	37,13	0		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	El proponente no presentó observaciones a la evaluación		0	0	0	0	El proponente no presentó observaciones a la evaluación
		2	X	180,49	90,24	45,12	0		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	0		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	0		NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			0	0	0	0	
33	CONSORCIO INTERVENTOR AEROPORTUARIO 0666	1	X	148,53	74,26	37,13	3	11201,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	11201,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	11201,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	11201,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15712,01	89	1	10	100	
34	CONSORCIO INTERVENTORES PI	1	X	148,53	74,26	37,13	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
		1	X	180,49	90,24	45,12	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	463,23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		360,34	89	1	10	100	
35	CONSORCIO ECE AEROCIVIL	1	X	148,53	74,26	37,13	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	5415,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		5035,42	89	1	10	100	
36	HR INGENIERIA SAS	1	X	148,53	74,26	37,13	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	161,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		334,92	89	1	10	100	
37	DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S	1	X	148,53	74,26	37,13	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	982,26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		317,26	89	1	10	100	

CAROLINA PAEZ CALVO

Helena Sánchez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000666 H3 DE 2019

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDIO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE UVALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE UVALES, NARIÑO.
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 121.000.000,00
	LOTE 2	$ 149.464.286,00
	LOTE 3	$ 225.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		24-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,50 X (POM)	0,25 X (POM)	NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 89 PTO	MAX 1 PTS	MAX 10 PTS		
38	BAC S.A	1	X	148,53	74,26	37,13	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	3456,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		1326,90	89	1	10	100	
39	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE VIAS S.A.S-CONSUVIAS S.A.S	1	X	148,53	74,26	37,13	2	137,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,54	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	137,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,54	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	137,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,54	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	137,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,54	89	1	10	100	
40	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS	1	X	148,53	74,26	37,13	5	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	310,81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		172,32	89	1	10	100	
41	INGENIERIA Y ESTUDIOS SAS	1	X	148,53	74,26	37,13	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	89	1	10	100	
		3	X	180,49	90,24	45,12	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	647,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		641,17	89	1	10	100	
42	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTA LIMITADA	1	X	148,53	74,26	37,13	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, allega el documento de Registro Única de Proponentes - RUP vigente. RESPUESTA: Se le informa al proponente que el documento aportado es válidos y los contratos se encuentran debidamente clasificados. Por lo tanto, el proponente obtiene calificacion tecnica de CUMPLE para los lotes 1, 2, 3 y 4.	581,67	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		581,67	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		581,67	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	2774,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		581,67	89	1	10	100	
43	YOVANI ALBINO BUITRAGO VASCO	1	X	148,53	74,26	37,13	1	44,83	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	El proponente no presentó observaciones a la evaluación		0	0	0	0	El proponente no presentó observaciones a la evaluación
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	44,83	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			0	0	0	0	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	44,83	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			0	0	0	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	44,83	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			0	0	0	0	
44	JORES INGENIERIA LTDA - JORES LTDA	1									NO SE PRESENTÓ AL LOTE 1				NO SE PRESENTO AL LOTE 1	NO SE PRESENTO AL LOTE 1	0	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	329,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		301,24	89	1	10	100	
		3									NO SE PRESENTO AL LOTE 3				NO SE PRESENTO AL LOTE 3	NO SE PRESENTO AL LOTE 3	0	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	329,90	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		301,24	89	1	10	100	
45	CONSORCIO AEROCIVIL 33	1	X	148,53	74,26	37,13	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTE 1, 2 Y 3 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 30 de mayo de 201 indica: "[...] Con el presente allego RUP actualizado del Consorcio SAVAD INGENIERIA S.A.S donde se evidencia que el contrato aportado tiene una facturación de 311.193SMLV, y que dicha actualización del RUP fue realizado con anterioridad del cierre del presente proceso, el valor faltante se puede constatar en las certificaciones presentada para acreditar el contrato No. 821-2017 suscrito con el instituto Nacional de Vias (...)". Adicionalmente adjunta Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. RESPUESTA Su solicitud procede toda vez que en el Registro Único de Proponentes (RUP) aportado inicialmente, de fecha 7 de mayo de 2019 (antes de la fecha de cierre del presente concurso) se evidencia que el proponente se encontraba actualizando la información en el RUP y solo estaba pendiente de Firmeza.	248,88	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,88	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,88	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	1641,75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		248,88	89	1	10	100	

CAROLINA PÁEZ CALVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LICITACION PUBLICA

PROCESO 19000566 H3 DE 2019

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE LOS AEROPUERTOS EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO; GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA; SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO Y ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

LOTE 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA, QUINDÍO.
LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, CAUCA.
LOTE 3: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.
LOTE 4: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL		
	LOTE 1	$ 128.000.000,00
	LOTE 2	$ 149.464.285,00
	LOTE 3	$ 125.000.000,00
	LOTE 4	$ 155.785.714,00
FECHA CIERRE DEL PROCESO		14-may-19

NUMERO DE PROPONENTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	LOTE AL QUE SE PRESENTA		POM	0,50 X (POM)	0,25 X (POM)	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS						CRITERIOS DE PONDERACIÓN					
							NUMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN Y APORTADOS POR EL PORPONENTE	VTE APORTADO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA GENERAL EQUIPO DE TRABAJO (CARTA DE COMPROMISO)	EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL	OBSERVACIONES REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE		PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS DE PONDERACIÓN
													VTE APORTADO	MAX 89 PTO	MAX 1 PTS	MAX 10 PTS		
46	CONSORCIO QUIMBAYA	1	X	148,53	74,26	37,13	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTES 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 30 de mayo de 2019, presenta observación manifestando en resumen lo siguiente: "De acuerdo con las anteriores aclaraciones, respetuosamente solicitamos a la entidad verificar nuevamente nuestra oferta en el SECOP, toda vez que los documentos para acreditar la experiencia habilitante, la carta de compromiso del director y la experiencia ponderable fueron allegados junto con nuestra oferta dentro del plazo estipulado para la presentación de la misma y calificar como CUMPLE nuestra oferta en los requisitos TÉCNICOS Y PONDERABLES y a su vez otorgarnos el puntaje correspondiente para los lotes 1, 2, 3 y 4 con el fin de continuar el proceso". RESPUESTA: Revisados nuevamente los documentos aportados en la plataforma del SECOP II dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas (antes del cierre del proceso) se evidencia que el proponente la acreditación de los requisitos habilitantes y ponderables, procediendo a su verificación. Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación de CUMPLE para los lotes 1, 2, 3 y 4.	196,05	89	1	10	100	LOTES 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 30 de mayo de 2019, presenta observación manifestando en resumen lo siguiente: "De acuerdo con las anteriores aclaraciones, respetuosamente solicitamos a la entidad verificar nuevamente nuestra oferta en el SECOP, toda vez que los documentos para acreditar la experiencia habilitante, la carta de compromiso del director y la experiencia ponderable fueron allegados junto con nuestra oferta dentro del plazo estipulado para la presentación de la misma y calificar como CUMPLE nuestra oferta en los requisitos TÉCNICOS Y PONDERABLES y a su vez otorgarnos el puntaje correspondiente para los lotes 1, 2, 3 y 4 con el fin de continuar el proceso". RESPUESTA: Revisados nuevamente los documentos aportados en la plataforma del SECOP II dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas (antes del cierre del proceso) se evidencia que el proponente la acreditación de los requisitos habilitantes y ponderables, procediendo a su verificación. Conforme a lo expuesto, se otorgan 100 puntos por los criterios de ponderación para los lotes 1, 2, 3 y 4.
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		196,05	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		196,05	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	828,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		196,05	89	1	10	100	
47	VELNEC S.A.	1	X	148,53	74,26	37,13	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	431,78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2701,80	89	1	10	100	
48	CONSORCIO AEROVIAL	1	X	148,53	74,26	37,13	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		992,71	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		992,71	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		992,71	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	1490,57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		992,71	89	1	10	100	
49	ZC INGENIEROS S.A.	1	X	148,53	74,26	37,13	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	3	389,93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		450,47	89	1	10	100	
50	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INZEDOM S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4130,01	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4130,01	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4130,01	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	196,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4130,01	89	1	10	100	
51	CONSORCIO CIBELES DF19	1	X	148,53	74,26	37,13	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	2	1860,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		340,47	89	1	10	100	
52	CB INGENIEROS S.A.S.	1	X	148,53	74,26	37,13	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	LOTE 1, 2, 3 Y 4 El proponente mediante documento cargado en la plataforma del SECOP II el día 29 de mayo de 2019, allega el documento de Registro Único de Proponentes - RUP vigente. RESPUESTA: Se le informa al proponente que el documento aportado es válidos y los contratos se encuentran debidamente clasificados. Por lo tanto, el proponente obtiene calificación técnica de CUMPLE para los lotes 1, 2, 3 y 4.	4348,26	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4348,26	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4348,26	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	725,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		4348,26	89	1	10	100	
53	CODIPRO INGENIERIA LTDA	1	X	148,53	74,26	37,13	1	1926,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2333,09	89	1	10	100	
		2	X	180,49	90,24	45,12	1	1926,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2333,09	89	1	10	100	
		3	X	150,95	75,47	37,74	1	1926,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2333,09	89	1	10	100	
		4	X	188,12	94,06	47,03	1	1926,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		2333,09	89	1	10	100	

CAROLINA PÁEZ CALVO