Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4567520
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(6/02/2023 12:27:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	395-2023
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE EL ESPINAL TOLIMA, CONFORME LO ESTABLECE EL DECRETO 1083 DE 2015, LAS GUÍAS DE DISEÑO Y REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA MAYO 2018, Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(22/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/06/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/10/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

COLOMBIA, Espinal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 900264163

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.	BANCOLOMBIA	Ahorros	06853761484

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LILIANA INES ARROYO* ***Fecha de aprobación:*** *7/02/2023 12:38:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EFREY BOCANEGRA ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/02/2023 6:06:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4567520_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(8/02/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(8/02/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(8/02/2023 12:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(21/02/2023 11:12:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11133876	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.809.500,00 COP	Seguros del Estado	7/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10970503	Seriedad de la oferta	-	19.944.384,00 COP	-	31/05/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4567520
Proveedor QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones MUNICIPIO DE EL ESPINAL, CENTRO POBLADO DE CHICORAL
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección MUNICIPIO DE EL ESPINAL, CENTRO POBLADO DE CHICORAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 No. 8-07 PALACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Tolima > Espinal

1 CO1.PCCNTR.4567520

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							199.443.844,00	198.730.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101500	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DE EL ESPINAL - TOLIMA, CONFORME LO ESTABLECE EL DECRETO 1083 DE 2015, LAS GUÍAS DE DISEÑO Y REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA (MAYO 2018), Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS **Comentarios proveedor:** Incluye IVA del 19%. OFERTA ECONÓMICA DISCIMINADA ASÍ: Valor sin IVA = $167.000.000 (Ciento sesenta y siete millones de pesos Moneda Corriente) Valor del IVA = $ 31.730.000 (Treinta y un millones setecientos treintamil pesos Moneda Corriente)	1,00	UN	199.443.844,00	198.730.000,00	199.443.844,00	198.730.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CMA-011-2022.pdf	MINUTA CMA-011-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EFREY BOCANEGRA C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93122097	Guardar y notificar
Supervisor	STELLA NUÑEZ REYES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65695987	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	STELLA NUÑEZ REYES	15 días de tiempo transcurrido *(7/02/2023 6:06:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EFREY BOCANEGRA ORTIZ
Expenditure Approver	EFREY BOCANEGRA ORTIZ	15 días de tiempo transcurrido *(7/02/2023 6:06:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EFREY BOCANEGRA ORTIZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	149.443.844
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	49.286.156
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	198.730.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020732680056	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000013	CDP	No validado	199.443.844 COP	198.730.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 199.443.844 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 198.730.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000476	Presupuestal (CDP)	-	No validado	198.730.000 COP	198.730.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 198.730.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 198.730.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -