Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4651486
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(2/17/2023 2:36:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	044-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UN ECÓGRAFO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(2/20/2023 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(3/17/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar *(3/20/2023 7:30:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/17/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

COLOMBIA, Floridablanca

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECOMEDICAL PLUSS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901279833

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ECOMEDICAL PLUSS SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	046470179782

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ADRIAN PAEZ GARAVITO* ***Fecha de aprobación:*** *2/17/2023 3:03:53 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Reinaldo Muñiz zaraza* ***Fecha de aprobación:*** *2/17/2023 3:11:32 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4651486_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(2/17/2023 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 9/17/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(2/17/2023 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/17/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(2/20/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(2/20/2023 4:50:27 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11126906	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6,235,600.00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/17/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4651486
Proveedor ECOMEDICAL PLUSS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 3-30 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
Ubicación CO-SAN-68276 - Floridablanca
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Floridablanca
Dirección CARRERA 8 3-30 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 3-30 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	COLOMBIA > Santander > Floridablanca

1 CO1.PCCNTR.4651486

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
15,589,000.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81141504	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UN ECÓGRAFO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	1.00	UN	15,589,000.00	15,589,000.00	15,589,000.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
8. PROPUESTA.pdf	8. PROPUESTA.pdf	(detalle)
9. ACTA EVALUACION.pdf	9. ACTA EVALUACION.pdf	(detalle)
10. MANIFESTACION ACEPTACION.pdf	10. MANIFESTACION ACEPTACION.pdf	(detalle)
11. MINUTA.pdf	11. MINUTA.pdf	(detalle)
12. DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	12. DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Edwin Reinaldo Muñiz zz Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 91157168 Guardar y notificar

Supervisor ORLANDO BELEÑO GU Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1098680680 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ORLANDO BELEÑO GUERRA	6 días de tiempo transcurrido *(2/17/2023 3:11:32 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Edwin Reinaldo Muñiz zaraza
Expenditure Approver	Edwin Reinaldo Muñiz zaraza	6 días de tiempo transcurrido *(2/17/2023 3:11:32 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Edwin Reinaldo Muñiz zaraza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	15,589,000
	Total	15,589,000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00000091	CDP	No validado	15,589,000 COP	15,589,000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 15,589,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 15,589,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00000092	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15,589,000 COP	15,589,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 15,589,000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 15,589,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -