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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESOLUCION No. 20237030002115
LR

Fecha: 23-02-2023

“Por la cual se ordena la Apertura del Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGCON-CM-009-2022"
EL VICEPRESIDENTE DE GESTION CONTRACTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto
4165 de noviembre de 2011, modificado por el Decreto 746 de 2022 y de acuerdo con lo previsto en

Resolucién No. 1529 del 8 de noviembre de 2017, Resolucion 20221000007275 del 03 de junio de 2022, el
memorando No. 20214000098373 del 13 de julio de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el dia 07 de diciembre de 2022 la Agencia Nacional de Infraestructura publicd en la plataforma
transaccional de SECOP Il el Aviso de Convocatoria correspondiente al Proceso de Seleccién No. VJ-
VGCON-CM-009-2022 bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto de conformidad con el articulo
2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, cuyo objeto es:

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS,
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL DISENO,
CONSTRUCCION, FINANCIACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y REVERSION DE BIENES A LA NACION, PARA
LA “RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Que igualmente desde el 07 de diciembre de 2022 se publicé en la Plataforma Transaccional de Secop Il la
totalidad de la documentacion que soporta el Proyecto de Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos
Abierto No. VJ-VGCON-CM-009-2022, para efectos de su consulta por parte de los interesados en participar
en dicho proceso de seleccion.

Que, hasta el 15 de diciembre de 2022, se establecidé el plazo para que los interesados presentaran
observaciones al Anexo Generalidades del proyecto del pliego de condiciones, a los anexos y formatos,
asimismo se recibieron observaciones extemporaneas hasta el 17 de febrero de 2023.

Que el 22 de febrero de 2023, se publicé en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica-SECOP I, la
matriz de respuestas a las observaciones realizadas al Anexo Generalidades del Proyecto del Pliego de
Condiciones, sus Anexos y Formatos.

Que el plazo de ejecucion del contrato para cada la Interventoria integral mencionada es de NOVENTA Y
TRES (93) MESES, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado
a la terminacion anticipada del Contrato de Concesion y su correspondiente liquidacion de conformidad con
laCLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor del Contrato, siempre y cuando la Interventoria cubra en
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dicho plazo la fase de liquidacién del Contrato de Concesién, distribuidos en las etapas que se muestran a
continuacion:

ETAPA FASE DURACION
Preconstruccion 18 meses
Preoperativa
Construccion 51 meses
Operativa Operacion y Mantenimiento 24 meses

Nota 1: No obstante, el plazo establecido, en el evento en que, para la evaluacion del proyecto asignado al
Contratista, se haga necesario prorrogar el Contrato de Concesién, esta modificacién se efectuara sin que por
ese simple hecho se generen honorarios adicionales a los aca establecidos, sin perjuicio de lo establecido en
la Seccion 10.4 (b) del contrato del Concesionario, caso en el cual el contratista si tendra derecho al
reconocimiento econémico por la prérroga del contrato. En atencién a la naturaleza accesoria del Contrato de
Interventoria, los plazos estipulados obedecen a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de
Concesioén, que tiene el caracter de ser el contrato principal, sin embargo en el caso de una terminacion
anticipada del Contrato de Concesion, la interventoria debera adelantar las gestiones y actividades propias
hasta la reversion y liquidacion del contrato de concesién en caso de que ello sea necesario.

La ejecucion de la interventoria producto del presente proceso de seleccion estara ligada a la ejecucion del
Contrato de Concesion, Proyecto: “RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL
DIQUE”, de tal manera que, si éste llegase a suspenderse o terminarse por cualquier causa, el Contrato de
Interventoria sera suspendido o terminado anticipadamente, segun sea el caso, sin otra motivacién distinta a
la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algun tipo de indemnizacién o compensacién como
quiera que no se generara dafio alguno en razén a la circunstancia que aqui se anuncia y que es de
conocimiento de los interesados.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se precisa que el Contrato de Interventoria podra iniciar
ejecucion, siempre y cuando el Contrato de Concesién se haya suscrito por las partes y el concesionario
adjudicatario haya fondeado la Subcuenta de Interventoria y Coordinacién en los términos dispuestos en el
Contrato de Concesion.

Que el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratacidon de la interventoria integral se fija en
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y
CINCO PESOS DEL MES DE REFERENCIA (enero de 2022) ($74.800.819.095) incluyendo IVA del 19% vy
demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacion.

Con base en el presupuesto oficial estimado se establece lo siguiente:

Valor mensual maximo Valor total maximo
ftem Etapa Fase* en Pesos del Mes de | por Etapa* en Pesos del
Referencia* Mes de Referencia*
INTERVENTORIA CUATROCIENTOS OCHO MIL|
INTEGRAL DEL OCHENTA Y SIETE[SETECIENTOS
CONTRATO DE MILLONES SEISCIENTOSISETENTA Y SIETE|
CONCESION DEL Fase TRECE MIL SETECIENTOSMILLONES CUARENTA Y]
PROYECTO Preconstruccion CUARENTA Y UN PESOS|SIETE MIL
“RESTAURACION DE ($487.613.741) INCLUIDOTRESCIENTOS TREINTA|
ECOSISTEMAS IVA del 19%. Y OCHO PESOS
DEGRADADOS DEL ($8.777.047.338)
CANAL DEL DIQUE” INCLUIDO IVA del 19%.
MIL CUARENTA Y DOS|CINCUENTA Y TRES MIL|
MILLONES CIENTO SESENTA Y
CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES
Fase CUARENTA Y UN MILUQUINIENTOS DIEZ MIY
Construccion [TRESCIENTOS OCHENTAFSEISCIENTOS TREINTA|
Y CINCO PESOS ($)y CUATRO PESOS
1.042.441.385) ($53.164.510.634)
INCLUIDO IVA DEL 19%. |INCLUIDO IVA DEL 19%.
Etapa de QUINIENTOS TREINTA Y|DOCE MIL
Operaciény |CINCO MILLONES|TRESCIENTOS

Pagina 2 de 4




Documento firmado digitalmente

GTEC

RESOLUCION No. 20237030002115 Fecha: 23-02-2023

OCHOCIENTOS DOS MILICINCUENTA Y TRES
QUINIENTOS CUARENTA Y|MILLONES
SIETE PESOSINOVECIENTOS
Mantenimiento |($535.802.547) INCLUIDO|CINCUENTA Y TRES MIL
IVA DEL 19%. SEISCIENTOS  TRECE
PESOS ($12.353.953.613),
INCLUIDO IVA DEL 19%.
* NOTA 1: Los anteriores valores son IVA Incluido del 19% y demas gastos y tributos a que haya lugar,
de conformidad con las normas vigentes.

NOTA 2: enero de 2022.

Para el pago de la interventoria, es preciso indicar que de acuerdo con la Seccion 3.15 del Contrato de
Concesion, el Concesionario tiene la obligacion de fondear los recursos a la Subcuenta de Interventoria y
Coordinacion del Proyecto.

Que el estudio previo, asi como el pliego de condiciones definitivo y demas documentos relacionados con el
proceso, deben ser consultados en la plataforma transaccional de Secop |IlI, en el link

www.colombiacompra.gov.co.

Que sin perjuicio de las modificaciones a que hubiere lugar en el curso del proceso de seleccion, la
plataforma transaccional de SECOP Il incorpora el Cronograma correspondiente.

Que, de conformidad con la regulacion vigente en la materia, la presente convocatoria no es susceptible de
ser limitada a Mipyme Nacionales.

Que el Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las
ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que
cubren el presente Proceso de Contratacién, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional establecida para este Proceso de Seleccion en
la plataforma transaccional de SECOP Il y el respectivo Anexo de Generalidades al Pliego de Condiciones:

Entidad Valor del Excepcion Proceso de
Acuerdo Comercial ¢Vigente? Estatal Proceso de Aplicable al CenireEEe
. . . n n cubierto
cubierta Contratacion Proceso de
. o por el
superior al Contratacion
Acuerdo
umbral del c .
Acuerdo omercia
Comercial
Si/No Si/lNo Si/lNo Si/lNo
Chile Sl Sl Sl NO Sl
Alianza México S|
Pacifico Peru Sl
Canada Sl Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl Sl NO Sl
Corea Sl Sl Sl NO Sl
Costa Rica Sl Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl Sl Sl NO Sl
Estados AELC Sl Sl Sl NO Sl
México Sl Sl Sl NO Sl
El Sl Sl SI NO Sl
Triangulo Salvador
Norte Guatemala Sl
Honduras Sl SI Sl NO Sl
Sl SI NO SI
Unién Europea Si Sl SI NO Si
Israe Sl Sl Sl NO Sl
|
Reino Unido e SI* Sl S NO SI
Ilanda del Norte
Comunidad Andina Sl N/A N/A NO Sl
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Que en cumplimiento de lo previsto por el articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el acto
administrativo de apertura del proceso de seleccién debera senalar el objeto de la contratacion a realizar, la
modalidad de seleccién, el cronograma del proceso asi como la indicacién del lugar electronico donde se
podra consultar el pliego de condiciones y los demas documentos correspondientes al presente proceso de
seleccidn, los cuales estaran disponibles desde la fecha del presente acto administrativo. Asimismo, por
medio de esta Resolucién se convoca a las Veedurias Ciudadanas para el ejercicio del control social en el
proceso de seleccion.

Que, en Comité Ordinario de Contratacién Virtual de fecha 22 de febrero de 2023, los miembros del Comité
recomendaron continuar con la apertura y publicacién del pliego de condiciones definitivo del presente
proceso de seleccion.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR LA APERTURA, desde el 23 de febrero de 2023, del Concurso de
Méritos Abierto No. VJ-VGCON-CM-009-2022, el cual tiene por objeto “LA CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA CUYO OBJETO ES EL DISENO,
CONSTRUCCION, FINANCIACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y REVERSION DE BIENES A LA
NACION, PARA LA “RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”™,

ARTICULO SEGUNDO: Desarrollar el presente proceso de seleccion de conformidad con el cronograma
establecido en la plataforma transaccional de Secop I, en el link www.colombiacompra.gov.co

ARTICULO TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de
2015, la Agencia Nacional de Infraestructura convoca a las Veedurias Ciudadanas para que realicen el
control social durante las etapas del presente proceso de seleccion de conformidad con lo establecido en las
normas vigentes sobre la materia.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la plataforma transaccional de SECOP II.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion y contra la misma no
procede recurso alguno por via administrativa.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 23-02-2023

JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO
Vicepresidente de Gestion Contractual

Proyecto: Elisabet Fernandez Monroy-Abogada G.I.T Contratacién Vicepresidencia Juridica.

Revisé: Claudia Piedad Burgos Camacho — Coordinadora G.I.T Contratacién Vicepresidencia Juridica.

VoBo: CLAUDIA PIEDAD BURGOS CAMACHO Coord GIT, FERNANDO ALBERTO HOYOS ESCOBAR Coord GIT
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