Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4656022
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(17/02/2023 20:32:09(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MP-0712-2023
Objeto del contrato	DESCOLMATACIÓN DE LOS RÍOS AMAIME, BOLO Y NIMA-SECTOR TIENDA NUEVA E IRACALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA- VALLE DEL CAUCA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS DE ACCESO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA, A TRAVÉS DEL DECRETO NO. 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 horas de tiempo transcurrido *(23/02/2023 8:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/04/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/04/2023 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/10/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ARMANDO PEDROZA ROJAS

COLOMBIA, El Cerrito
Número de documento 16859848

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ARMANDO PEDROZA ROJAS	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	287259295

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ARMANDO PEDROZA ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2023 20:53:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2023 20:55:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4656022_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(20/02/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(20/02/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/07/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(20/02/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(21/02/2023 12:55:03(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11134541	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	aseguradora solidaria	21/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.11134531	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	123.620.023,75 COP	aseguradora solidaria	21/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4656022
Proveedor CARLOS ARMANDO PEDROZA ROJAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 30 #28-63 - Bancolombia 2 Piso
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Calle 30 #28-63 - Bancolombia 2 Piso
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 30 #28-63 - Bancolombia 2 Piso	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.4656022

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
494.480.095,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	22101500	DESCOLMATACION DE LOS RIOS AMAIME BOLO Y NIMASECTOR TIENDA NUEVA E IRACALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS DE ACCESO COMO MEDIDA DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO CON OCASION DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA A TRAVES DEL DECRETO NO 011 DEL 16 DE ENERO DE 2023	1,00	UN	494.480.095,00	494.480.095,00	494.480.095,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. JUSTIFICACION URGENCIA MANIFIESTA CTO DESCOLMATACION.pdf	1. JUSTIFICACION URGENCIA MANIFIESTA CTO DESCOLMATACION.pdf	(detalle)

2. SDP 1143.pdf	2. SDP 1143.pdf	(detalle)
3. CDP 1051 RIESGOS.pdf	3. CDP 1051 RIESGOS.pdf	(detalle)
3. Matriz riesgos.pdf	3. Matriz riesgos.pdf	(detalle)
4. Decreto 011 Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el Municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones.pdf	4. Decreto 011 Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el Municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones.pdf	(detalle)
5. INVITACION PROPUESTA CARLOS PEDROZA - DESCOLMATACIÓN.pdf	5. INVITACION PROPUESTA CARLOS PEDROZA - DESCOLMATACIÓN.pdf	(detalle)
6. PROPUESTA CARLOS ARMANDO PEDROZA.pdf	6. PROPUESTA CARLOS ARMANDO PEDROZA.pdf	(detalle)
7. CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL.pdf	7. CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL.pdf	(detalle)
8. RUP.pdf	8. RUP.pdf	(detalle)
9. CEDULA.pdf	9. CEDULA.pdf	(detalle)
10. Certificado Antecedentes Disciplinarios.pdf	10. Certificado Antecedentes Disciplinarios.pdf	(detalle)
11. Certificado antecedentes Fiscales.pdf	11. Certificado antecedentes Fiscales.pdf	(detalle)
12. Certificado Antecedentes judiciales.pdf	12. Certificado Antecedentes judiciales.pdf	(detalle)
13. Consulta de Inhabilidades delitos sexuales..pdf	13. Consulta de Inhabilidades delitos sexuales..pdf	(detalle)
14. Consulta RNMC.pdf	14. Consulta RNMC.pdf	(detalle)
15. SEGURIDAD SOCIAL (2).pdf	15. SEGURIDAD SOCIAL (2).pdf	(detalle)
16. EXPERIENCIA.pdf	16. EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
17. PACO - CONTRATISTA.pdf	17. PACO - CONTRATISTA.pdf	(detalle)
18. ESTADOS FINANCIEROS.pdf	18. ESTADOS FINANCIEROS.pdf	(detalle)
19. RUT Carlos Armando Pedraza.pdf	19. RUT Carlos Armando Pedraza.pdf	(detalle)
20. Certificado Bancario.pdf	20. Certificado Bancario.pdf	(detalle)
Acta de Reunion Extraordinaria-enero 10-2023-Firmada.pdf	Acta de Reunion Extraordinaria-enero 10-2023-Firmada.pdf	(detalle)
CONSTANCIA DE IDONEIDAD CONTRATO OBRA DESCOLMATACION.pdf	CONSTANCIA DE IDONEIDAD CONTRATO OBRA DESCOLMATACION.pdf	(detalle)
Contrato Obra pública - Descolmatación.pdf	Contrato Obra pública - Descolmatación.pdf	(detalle)
DOCUMENTO INICIAL URGENCIA MANIFIESTA.pdf	DOCUMENTO INICIAL URGENCIA MANIFIESTA.pdf	(detalle)
INVITACIÓN PROPUESTA HCB DESCOLMATACIÓN.pdf	INVITACIÓN PROPUESTA HCB DESCOLMATACIÓN.pdf	(detalle)
PLAN DE ACCION ESPECIFICO.pdf	PLAN DE ACCION ESPECIFICO.pdf	(detalle)
PROPUESTA PALMIRA CONST MAJA SAS.pdf	PROPUESTA PALMIRA CONST MAJA SAS.pdf	(detalle)
Respuesta HCB SAS.pdf	Respuesta HCB SAS.pdf	(detalle)
rvsolicitudactualizacinproyecto2300001.zip	rvsolicitudactualizacinproyecto2300001.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SILVIO STIVENS VALEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114814146-5	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR	6 días de tiempo transcurrido *(17/02/2023 20:55:24(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SILVIO STIVENS VALENCIA TOVAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	494.480.095
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	494.480.095

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023765200001	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1051	CDP	No validado	494.480.095 COP	494.480.095 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 494.480.095 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 494.480.095 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	994	Presupuestal (CDP)	-	No validado	494.480.095 COP	494.480.095 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 494.480.095 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	494.480.095 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-