

ANEXO 01

CARTA DE PRESENTACIÓN

Medellín, 15 de febrero de 2023

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
Calle 15AA N 13E - 21 La Ceja
La Ceja del Tambo, Antioquia

El suscrito **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES** de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA DE INVITACIÓN DIRECTA presento la siguiente oferta para participar y en caso de que sea aceptada por EMDUCE, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaro así mismo:
Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.
Que conozco y entiendo la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EMDUCE.
Que actualmente no me encuentro sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.
Que he recibido y comprendo las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.
Que me comprometo a ejecutar el Contrato en un plazo de DOS (02) MESES, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EMDUCE.
Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

Que el valor básico de la prestación del servicio es de OCHO MILLONES CCUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($8.438.147) incluido IVA.

Solicito que la correspondencia y comunicaciones que EMDUCE requiera enviar se remita a la siguiente dirección:



Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** .
Dirección: Calle 93 B No. 15 – 34, Oficina 302 .
Teléfonos: 6018051014 – 3006409042 – 3208810041 .
NIT de la firma: 901.538.533-2 .
E-MAIL: proyectosinterobrassas@gmail.com / contralejo1501@gmail.com

FIRMA

Nota: Ninguna estipulación de esta carta de presentación, reemplaza la información o documentación exigida en los documentos de condiciones.

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON, ingeniero con matrícula profesional No. 25202-090891 CND y C. C. No. 79.627.991 de BOGOTÁ D.C, avalo la presente propuesta".

GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.627.991**
SANCHEZ ALARCON
APELLIDOS
GUSTAVO ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1977**
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-OCT-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163381-M-0079627991-20090718 **00136**35426A 1 1350044707

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202090891CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 21/03/2002
APELLIDOS
SANCHEZ ALARCON
NOMBRES
GUSTAVO ANDRES
C.C. 79.627.991
UNIVERSIDAD
ESCUELA COL. DE ING.

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79616221

CARRILLO TORRES
APELLIDOS

SANDRO WVALTER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1972
MONTERREY
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

11-JUN-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-4654000-70111453-M-0079616221-20030207 00118 03038H 01 108394635

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S.

SIGLA: INTEROBRAS — NIT No. 901.538.533-2

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO: — PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:

ORDEN: [X] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO ¿CUÁL? _____

TIPO: 08 (VER AL RESPALDO)

CLASE: LG (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA — PAÍS: COLOMBIA — DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA — DIRECCIÓN: CALLE 93B N° 15.34. OFICINA 302

TELÉFONOS: 6018051014 / 3006409042 — FAX: — — APARTADO AÉREO: —

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1	DISEÑO CONSULTORIA INTERVENTORIA	2	
3	OBRAS - EDIFICACIONES	4	
5	FINCA RAIZ	6	

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
MUNICIPIO DE CHIA	X			15/01/2009	$6.649.100.000
ALCALDIA DE MOSQUERA	X			10/10/2008	$957.040.000
MUNICIPIO DE VERGARA	X			08/06/2017	$19.418.400
MUNICIPIO DE MADRID	X			20/09/2017	$

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: CARRILLO — SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): TORRES — NOMBRES: SANDRO WALTER

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] — NÚMERO: 79.616.221 — ACTÚA EN CARÁCTER DE: Representante Legal [X] Apoderado [ ] — CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $1.253.250360

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES: —

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MÍ ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA — FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 15 febrero 2023

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE — CIUDAD Y FECHA

CONTRATANTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.627.991**

SANCHEZ ALARCON

APELLIDOS

GUSTAVO ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1977**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-OCT-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163381-M-0079627991-20090718 **00136**35426A 1 1350044707

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520209089 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA **21/03/2002**
APELLIDOS
SANCHEZ ALARCON
NOMBRES
GUSTAVO ANDRES
C.C 79.627.991
UNIVERSIDAD
ESCUELA COL. DE ING.

Presidente del Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1863552

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79627991, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-090891 desde el 21 de Marzo de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2861.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Febrero del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PROYECTOS INTEROBRAS SAS
Nit: 901538533 2 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03452271
Fecha de matrícula: 9 de noviembre de 2021
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 93 B No. 15 34 Of 302
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: proyectosinterobrassas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 8051014
Teléfono comercial 2: 3006409042
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 93 B No. 15 34 Of 302
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: proyectosinterobrassas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 8051014
Teléfono para notificación 2: 3006409042
Teléfono para notificación 3: No reportó.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 19 de octubre de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de noviembre de 2021, con el No. 02761052 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PROYECTOS INTEROBRAS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial licita como: comprar y comercializar bienes de propiedad raíz; comprar, vender y procesar industrialmente cualquier producto de minería como carb6n, oro, esmeraldas y afines; explorar, explotar y comercializar toda clase de minerales, hidrocarburos y biocombustibles; denunciar toda clase de minas ante las autoridades legales; adquirir y vender yacimientos y bloques petróleos; tomar o dar en arrendamiento cualquier yacimiento minero O petrolero; adquirir y vender equipos y maquinaria para el mismo efecto; promover micro centrales hidroeléctricas, proyectos energéticos a base de carb6n, gas y otros proyectos energéticos o bioenergéticos; diseñar y ejecutar proyectos de inversión en minas de carbón, oro, esmeraldas y otros afines; diseñar y ejecutar así mismo proyectos de acueductos, construcción de vías y urbanizaciones. en desarrollo de su objeto social, la compañía podrá comprar y vender toda clase de propiedad raíz, adquirir, gravar, conservar, explotar, importar, exportar, dar o tomar en arrendamiento y enajenar toda clase de bienes o inmuebles que sean necesarios para el logro de su fines principales, efectuar toda clase de operaciones de crédito, por activa y por pasiva, dando o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

recibiendo de o a sus socios o a terceros dinero en mutuo, sin que esto implique desarrollo de actividades de intermediación financiera, como actividad ocasional y sin interés especulativo y con el único objeto de lograr la consecuci6n de fondos requeridos para el cumplimiento del fin social; dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles; dar, otorgar, aceptar, negociar, descontar, enajenar, pagar, etc., toda clase de instrumentos negociables y suscribir los demás documentos civiles y comerciales; celebrar toda clase de actos y contratos civiles y comerciales relacionados con el objeto social principal, y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y las actividades desarrolladas por la compañía. la sociedad podrá ejercer todo acto de comercio o prestación de servicios. Mercado público: dando cumplimiento a lo ordenado por la ley 1258 de 2008, la sociedad PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S., quedara en imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el registro nacional de valores y emisores ni negociarse en bolsa. La Sociedad, la Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energías incluidas dentro de ella el Gas y Líquidos combustibles en todas sus formas; así mismo, podrá participar como socia o accionista en otras Empresas, incluyendo la de servicios públicos directamente o asociándose con otras personas naturales o jurídicas. De igual manera, podrá desarrollar y participar, directa o indirectamente, en proyectos de ingeniería e infraestructura, y realizar inversiones en este campo, incluyendo la prestación de servicios y actividades relacionadas. En desarrollo de su objeto social, La Empresa PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S; puede ejecutar todas las actividades conexas y complementarias a su objeto principal en especial las siguientes: 1. Proyectar, construir, operar y explotar campos petroleros, centrales generadoras de energía que utilicen cualquier recurso energético. 2. Proyectar, construir, operar facilidades de producción petroleras y explotar sistemas de transmisión y distribución de energía. 3. Generar, adquirir para enajenar, intermediar y comercializar petróleo, energía y sus derivados, dentro y fuera del territorio nacional. 4. Prestar el servicio de tratamientos de petróleos, aguas de producción, aguas residuales e industriales, tratamientos de lodos y pasivos ambientales y de energía en el todo el territorio nacional, con los cuales suscriba convenios especiales y en cualquier otro lugar diferente al domicilio social. 5. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, asociaciones y negocios jurídicos relacionados

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

con el desarrollo de su objeto social y, en especial, asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas con su objeto social, así como las conexas y complementarias al mismo. 6. Participar como Asociado, Socio o Accionista en las Empresas relacionadas con el objeto social, en las que realicen actividades tendientes a prestar un servicio o proveer bienes indispensables para el cumplimiento de su objeto, o en cualquier ente Jurídico que desarrolle actividades útiles para la ejecución del objeto social de la empresa. 7. Desarrollar y ejecutar todos los negocios jurídicos que conforme a la ley colombiana y/o extranjera según sea el caso que se puedan desarrollar. 8. Impulsar actividades de naturaleza científica y tecnológica relacionadas con su objeto, así como realizar su aprovechamiento y aplicación técnica y económica. 9. Realizar todas las acciones tendientes a dar cumplimiento al objeto social, ejercitar sus derechos y cumplir las obligaciones de la empresa. 10. Adelantar todos los negocios jurídicos indispensables para la adecuada explotación de la infraestructura que conforma la empresa, constituyendo los entes jurídicos que se requieran para el efecto, asociándose con otras empresas, incluyendo de servicios públicos o de cualquier otro orden, o con los particulares bajo cualquier forma asociativa autorizada por la Ley en Colombia como en el extranjero según sea el caso. 11. Prestar los servicios de asesoría y consultoría en temas relacionados con su objeto social principal. 12. Servicio y suministro de transporte, material de dotación industrial, trabajos y montajes de todo tipo de equipos petroleros, de tratamientos de fluidos y eléctricos industriales y alquiler de equipos. 13. El ejercicio de la ingeniería en todas sus ramas, para lo que podrá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: Diseño, Construcción, Interventoría y Consultaría de obras de Ingeniería y Arquitectónicas en general y mantenimiento de las mismas; Compra, Venta, Alquiler y Comercialización de elementos relacionados, tales como Maquinarias, Equipos y Materiales de Construcción; Transporte de Materiales; Planes, Programas, Obras Relacionadas con la Ecología y el Medio Ambiente; Gerencia de Proyectos y todo lo que ella implique, entre esto, sin excluir otros, Planos, Presupuestos y Asesorías; Realización de todas las actividades relacionadas con la Exploración, Explotación, Transformación Beneficio y Comercialización de toda clase de Minerales con énfasis en las Rocas y Minerales Pétreos generalmente usados como agregados en la fabricación de elementos de las construcciones como Bloques y Estructuras de Concreto, Morteros,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Pavimentos y otras formas similares, bien sea utilizando licencias propias o de terceras personas. Parágrafo: La Sociedad a través de sus órganos sociales, con sujeción a la Legislación Mercantil, Civil, Administrativo, Laboral y a estos Estatutos y las demás normas internas aplicables podrá realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, disponer de los bienes que conforman su patrimonio y, adquirir toda clase de bienes y obligaciones a cualquier título. Para el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: Celebrar y ejecutar todos los actos y Contratos de carácter Civil, Mercantil, Administrativo o Laboral, que tiendan a la realización del objeto social o que se relacionen con la existencia o el funcionamiento de la sociedad, en especial las siguientes actividades: 1. La Adquisición, la Enajenación, Importación y Exportación, la Transformación, el procesamiento y/o la Fabricación de Materiales e Implementos Accesorios destinados al desarrollo del objeto social, acudiendo ser representante de empresas de servicios, Fábrica y/o Compañías Comercializadoras Nacionales o Extranjeras que se dediquen a la Fabricación, Transformación, Producción y/o Distribución de Materiales, Suministros, Servicios y/o Equipos destinados u orientados a todos los campos del conocimiento humano. 2. La realización de programas y proyectos de Investigación, Promoción, Desarrollo y Difusión de temas afines a su objeto social. 3. La prestación de servicios de Capacitación y Entrenamiento en todos los campos afines al objeto de la empresa. 4. La adopción o desarrollo de las tecnologías necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de la empresa e implementación de los medios técnicos para la Ejecución, Desarrollo, o Mantenimiento de las mismas y de los bienes vinculados con el Objeto Social o cumplimiento del mismo objeto la empresa podrá ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para la cabal ejecución del objeto de la misma que tengan relación con el objeto mencionado, tales como: A) Actuar como Agente o Representante de Empresas Nacionales o Extranjeras que se ocupen de negocios o actividades afines, pudiendo realizar contratos de franquicia y/o agencia, o de cualquier otro tipo similar que permita el cabal desarrollo del objeto, buscando así promover la colocación de bienes y servicios en mercados externos e internos y ser representante o distribuidor de tales productos. B) Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles corporales o incorporales, rurales o urbanos, así como hacer construcciones sobre ellos, enajenarlos y gravarlos a cualquier título, pudiendo por tanto usufructuar, limitar, dar en arrendamiento o tomar en arrendamiento tales bienes. C) Dar y recibir en garantía

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de obligaciones, bienes muebles o inmuebles y tomarlos en arrendamiento u opción de cualquier naturaleza, pudiendo para tales efectos actuar en calidad de acreedor o deudor, según sea el caso. D) Comprar o Constituir Empresas de cualquier género, Incorporarse en Compañías o Fusionarse con ellas. suscribir o enajenar por cuenta propia o de terceros, acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones, promover y fundar Establecimientos, Almacenes, Plantas Industriales de Procesamiento, Depósitos o Agencias; Explorar Marcas, Nombres Comerciales, Patentes, Invenciones o cualquier otro bien incorporal y Constituir el Contrato de Franquicia sobre tales bienes. E) Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, así como girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagarés o cualquier otro efecto de comercio o títulos valores en general y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, financieras y en general de carácter crediticio. F) Celebrar cualquier tipo de contrato, entre ellos, sin excluir otros, mutuo, seguro, transporte y cuentas en participación. G) Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento del objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades en las empresas en que tenga intereses y se relacionen con el objeto social. H) Participar en Licitaciones Públicas y Privadas o Contratación Directa, hacerse miembro y/o participar de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades con objeto único, con el fin de celebrar contratos con entidades estatales, o suscribir promesa de constitución de empresa una vez se haya adjudicado el contrato pudiendo realizar todas las actividades tendientes a participar en procesos de contratación con el estado colombiano o cualquier otro estado. I) Prestación de servicios generales por medio de outsourcing. 5. En el área de diseño, gestión, ejecución, estudio, planeación, planificación construcción, demolición, modificación, mantenimiento, desmonte de: obras civiles, obras hidráulicas, obras sanitarias y ambientales, sistemas de comunicación y obras complementarias, edificaciones y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras complementarias, sistemas y servicios industriales, obras para minera e hidrocarburos, obras de transporte y complementarias, obras urbanas, suburbanas y rurales. 6. En el área de consultoría. realización en la parte pública o privada de proyectos y estudios de cualquier índole, así como su evaluación, conceptualización, planeación, planificación, en las áreas administrativas, de planeación, de servicios públicos, de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

desarrollo rural y agrícola, industrial, ambiental, de infraestructura y construcciones, de telecomunicaciones, telefonía, informática, transporte y urbanismo. 7. Como proveedor, provisión a entidades públicas o privadas de productos o especies animales, vegetales, maderables y subproductos, minerales, productos y subproductos orgánicos e inorgánicos, productos genéticos, productos industriales, agroindustriales, farmacéuticos, agroquímicos, metalúrgicos, aeroespaciales, equipos hospitalarios e insumos, plásticos, textiles naturales y sintéticos, equipos de transportes público, particular, fluvial y aéreo, equipos y máquinas para construcción, equipos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, telefonía móvil, pcs, celular y/o satelital de fibra óptica, radiotelefonía, equipos de computación y sistemas de redes, programas y aplicaciones software, equipos de televisión, de grabación de imágenes y sonido, de transmisión de datos satelital, microondas, partes, accesorios y autopartes material de transporte mercancías y productos diversos la distribución, comercialización y suministro de bienes y servicios para las entidades y personas naturales y jurídicas de cualquier orden, destinados al cumplimiento de sus fines y funcionamiento integral, dentro o fuera del país como comercializador importador o exportador directo o indirecto. 8. Comprar, venta, administración, arriendo y/o establecimiento de gravámenes de bienes muebles e inmuebles, vehículos aéreos, fluviales y automotores, maquinaria industrial y agrícola. 9. Adelantar y/ o ejecutar, conforme a la ley, programas de vivienda de interés social. Parágrafo primero: Se entiende incluido en el objeto social, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales y convencionales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad. Parágrafo segundo: La sociedad no podrá constituirse garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias ni de personas naturales y/o jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz filial, subsidiaria o vinculada económicamente o sea propietaria de acciones o cuotas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 100,00
Valor nominal : $1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá, un gerente general quien será el representante legal, un representante legal suplente que a su vez será el subgerente, que podrán ser o no miembros de la asamblea general de accionistas. a los cuales les corresponde la representación legal y judicial, la administración y gestión de los negocios sociales del curso normal del objeto social, con las mismas facultades, con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones por decisión de la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente general quien será el representante legal, un representante legal suplente que a su vez será el subgerente, tendrán las mismas funciones específicas para la dirección, administración y representación de la sociedad, las cuales serán ejercidas, como a continuación se enuncian: A) Facultades y funciones del gerente general quien será el representante legal, un representante legal suplente que a su vez será el subgerente, Podrán ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 1. Autorizar con su firma todos los documentos Privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad, de acuerdo con el objeto social. 2. Presentar a la Asamblea General de accionistas, en sus reuniones ordinarias, un. inventario y un

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 3. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Asamblea General de Accionistas. 4. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 5. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, así como también hacer, las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos de la sociedad; 6. Mantener a la Asamblea General de Accionistas informada del curso de los negocios sociales. 7. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General. 8. Representar a la Sociedad tanto administrativa como judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, personas jurídicas o naturales nacionales e internacionales. 9. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 10. Autorizar con su firma todos los documentos públicos que deban otorgarse en desarrollo de las actividades del objeto social o en interés de la sociedad a nivel nacional como internacional. 11. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad y el objeto social. En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, conciliar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos en cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes. 12. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza. 13. Presentar a los accionistas cada vez que así lo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

requieran, un informe del desarrollo del objeto social acompañado de anexos financieros y comerciales. 14. Presentar los informes y documentos del Balance de cada ejercicio de acuerdo a lo prescrito por el artículo 446 del Código de Comercio. 15. Designar, promover y remover el personal de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso. 16. Convocar o informar a los accionistas a reuniones de cualquier carácter. 17. Cuidar la recaudación e inversión de los Fondos de la Empresa. 18. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de los accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 19. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, así como también hacer, las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos de la sociedad. 20. Mantener a la Asamblea General de accionistas informada de la gestión y el resultado de los negocios sociales. 21. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General y en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deban aprobar previamente la Asamblea según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 22. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 23. Cumplir el encargo de celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro de la capacidad de la sociedad como una persona jurídica sin límite de cuantía. 24. Todas las demás funciones no atribuidas por el accionista único u otro órgano social que tengan relación con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás que le delegue la ley o accionista único. B) Parágrafo. - el gerente general quien será el representante legal, un representante legal suplente que a su vez será el subgerente, no requerirá autorización de la Asamblea General de Accionista para la celebración de cualquier operación, acto o contrato, directa o indirectamente relacionada con el objeto social.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 19 de octubre de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de noviembre de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2021 con el No. 02761052 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Sandro Wvalter Carrillo Torres	C.C. No. 000000079616221

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Eferson Augusto Otalora Cely	C.C. No. 000000007176143

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2711
Actividad secundaria Código CIIU: 2610
Otras actividades Código CIIU: 2640

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 50.000.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2711

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de noviembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 2 de junio de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de febrero de 2023 Hora: 14:26:18
Recibo No. AA23399325
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2339932566E1E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885669542

(415)7707212489984(8020) 000001488566954 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 5 3 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS INTEROBRAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 B 15 34 OF 302

42. Correo electrónico proyectosinterobrassas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 3 3 4 1 7 7	3 0 0 6 4 0 9 0 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 1 1 2 3 0	4 2 1 0	2 0 2 1 1 2 2 3	7 1 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	8																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 29 / 20 : 47: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO TORRES SANDRO WVALTER
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885669542

(415)7707212489984(8020) **000001488566954 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 5 3 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 0 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 5 2 2 7 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 0 1 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 1 1 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885669542

(415)7707212489984(8020) **000001488566954 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 8 5 3 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 1 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 1 6 2 2 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CARRILLO	TORRES	SANDRO	WVALTER
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 1 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 6 1 4 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OTALORA	CELY	EFERSON	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 216664322

WEB
06:57:04

Bogotá DC, 16 de febrero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PROYECTOS INTEROBRAS SAS identificado(a) con NIT número 9015385332:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 216664274

WEB
06:54:56

Bogotá DC, 16 de febrero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79616221:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de febrero de 2023, a las 06:59:28, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9015385332
Código de Verificación	9015385332230216065928

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de febrero de 2023, a las 06:58:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79616221
Código de Verificación	796162212302160658 28

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:00:42 AM horas del 16/02/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79616221**
Apellidos y Nombres: **CARRILLO TORRES SANDRO WVALTER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/02/2023 07:01:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79616221** y Nombre: **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **53539059** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ANEXO 02

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Por medio del presente, yo **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES** certifico que **PROYECTO INTEROBRAS S.A.S.,** no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Dado en el Municipio de Medellín a los 15 días del mes de febrero de 2023.

Firma del representante legal del proponente.
Nombre: **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES** .
Cédula: 79.616.221 .
Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** .

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES identificado con 79.616.221, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S. identificada con NIT 901.538.533-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTÁ D.C, a los 15 días del mes de febrero de 2023.



Firma del representante legal del proponente.

Nombre: **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES** .

Cédula: 79.616.221 .

Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** .

NIT de la firma: 901.538.533-2 .

E-MAIL: proyectosinterobrassas@gmail.com / contralejo1501@gmail.com

PROYECTOS INTEROBRAS SAS
NIT 901,538.533-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	2.021	2.020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
+ Prestacion de Servicios	50.000.000	0
+ Otros ingresos	0	0
+ Ingresos financieros	0	0
- Costo de ventas	45.000.000	0
- Gastos de Administracion	2.800.000	0
- Gastos de Ventas	0	0
- Otros gastos	1.300.000	0
- Impuesto a las ganancias	450.000	0
- Costos financieros	0	0
+ Diferencia en cambio	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancias/perdida del año	450.000	0
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO		
Gastos por depreciaciones	0	0
Gastos por amortización	0	0
Gasto por deterioro	0	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	**450.000**	**0**
Mas aumentos en pasivos y disminuciones en acitvos operacionales		
Aumento en cuentas por pagar comerciales		
Aumento en pago de impuestos corrientes	0	0
Aumento -Disminucion en Inventarios	0	0
Aumento en otras cuentas por pagar	0	0
Menos aumentos en activos y disminuciones en pasivos operacionales		
Aumento en cuentas comerciales por cobrar	1.300.000	0
Aumento en prestamos y otras cuentas por cobrar	0	0
AumentoDisminucion de Cuentas por pagar	1.300.000	0
Aumento de activos por impuestos corrientes	0	0
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE	**0**	**0**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Mas disminuciones en actividades de inversión		
Intereses cobrados	0	0
Inversiones PPE	0	0
Dividendos recibidos	0	0
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE	**0**	**0**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Emision de acciones	50.000.000	0
Pago de dividendos	0	0
Intereses y abono al crédito	0	0
Obligación financiera de largo plazo	0	0
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE	**0**	**0**
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	**50.450.000**	**0**
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**0**	**0**
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	**50.450.000**	**0**





SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

ISMAEL HERNAN RODRIGUEZ GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P 37995-T

PROYECTOS INTEROBRAS SAS

NIT 901.538.533-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Fecha de Corte diciembre 31 de 2021

NOTA 1. – INFORMACION GENERAL

1.1 ENTE ECONOMICO

PROYECTOS INTEROBRAS SAS Es una sociedad de carácter privado, constituida legalmente con ánimo de lucro, se encuentra inscrita en el registro mercantil y en el registro único de proponentes de la cámara de comercio de Bogotá, su domicilio principal es el departamento de Cundinamarca, municipio de cota, su objeto principal es las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, posee experiencia en sector público y privado.

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, en adelante NIIF PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en adelante, IASB (por sus siglas en inglés), están expresados en las unidades monetarias (u.m.) equivalente a pesos Colombianos, Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de presentación para **PROYECTOS INTEROBRAS SAS**

La presentación de los estados financieros de acuerdo con las normas NIIF para PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a las transacciones y hechos.

- **Bases de Preparación**

PROYECTOS INTEROBRAS SAS, Utilizo en la preparación de sus Estados Financieros al corte 31 de diciembre de 2021 políticas contables bajo las normas internacionales de información financiera NIIF para pymes, su marco técnico normativo actual está en el decreto 2496 de 2015, DUR 2420 de 2015, ley 1314 de 2009, sus normas reglamentarias y las demás normas contables prescritas por la Superintendencia de sociedades de Colombia

La compañía **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** al cierre del periodo contable diciembre 31 de 2021 continúa en el grupo No 2 NIIF para pyme, conforme lo estableció la ley 1314 de 2009.

- **Bases de medición**

Para **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico a valor razonable, los importes en libros de los activos y pasivos han sido reconocidos a valor razonable, se contabilizarían por su costo amortizado, se han ajustado para registrar los cambios en los valores razonables atribuibles a los riesgos que se cubren en las relaciones de cobertura eficaces.

- **Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes**

PROYECTOS INTEROBRAS SAS, presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa, todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se

clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

- **Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera**

La compañía **PROYECTOS INTEROBRAS SAS,** no realiza operaciones en moneda extranjera dentro de actividades puede realizarlas para la cual aplicara que las transacciones en moneda extranjera inicialmente se registraran a las tasas de cambio vigentes a la fecha de la transacción. Los pasivos en moneda extranjera se convierten a la TRM (tasa representativa de mercado) denominada moneda funcional al cierre de cada periodo contable. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio se reconocen en el estado de resultado.

- **Clasificación de Activos y Pasivos**

Para **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. Para el efecto, se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizables o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año.

- **Reconocimiento Inicial y Medición**

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, en caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios será con cargo a resultados, los costos de transacción directamente atribuibles.

- **Deterioro del Valor de Activos Financieros**

PROYECTOS INTEROBRAS SAS, evalúa permanentemente las cuentas por cobrar y los otros activos financieros, con el principal objetivo de establecer si existe evidencia objetiva para eventuales pérdidas por deterioro.

Para realizar el análisis individual se calcula también la rotación de pagos del cliente como variable cualitativa a monitorear en el análisis del deterioro que se realiza al cierre de cada período contable. Para las demás cuentas por cobrar si existe cualquier evidencia de deterioro, se deberá determinar el valor de este según el análisis individual realizado a cada cuenta.

- **Activos por Impuestos Corrientes**

Los saldos incluyen principalmente los anticipos de impuesto de renta y complementarios a título de retención en fuente, auto renta, impuesto a las ventas retenidos, impuesto de industria y comercio retenido, saldo a favor en liquidación privada de impuestos, los cuales son registrados y ajustados de acuerdo con la expectativa de recuperación o compensación de estos dentro del periodo fiscal.

- **Propiedad, Planta y Equipo (PPE)**

Definición: La propiedad planta y equipo son activos tangibles que la compañía mantiene para su uso y desarrollo de su actividad, producción y suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos y se espera usar durante más de un período, son valorizadas al costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se identifiquen.

Costo: El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende:

a) Precio de compra
b) Mejoras que Incrementan la productividad del activo o Incrementan la vida útil del activo.
c) La depreciación de las propiedades, planta y equipo comienzan cuando el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar, el método de depreciación definido es el método de línea recta para todas las clases de activos fijos, el cargo por depreciación de cada período se reconoce en el resultado del período.
d) Se evalúa al final de cada período contable si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, considerando la información se determinara el valor recuperable o no.

Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, que realizan una transacción libre.

Las vidas útiles para depreciar las propiedades, planta y equipo son las siguientes:

CLASE DE ACTIVO	AÑOS VIDA UTIL	% ANUAL
Construcciones y Edificaciones	45	2.22
Vehículos	5	20
Muebles y Enseres	10	10
Equipo de Computo	5	20

Valor Residual: *e*s el importe neto que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil, La compañía **PROYECTOS INTEROBRAS SAS,** estima de manera razonable que su **PPE** tendrá un valorresidual equivalente al 10% de su valor, se exceptúa los activos tecnológicos, equipo de cómputo el cual se estima no tendrá ningún valor residual al final de su vida útil.

- **Pasivos Financieros**

Para **PROYECTOS INTEROBRAS SAS,** los pasivos financieros se reconocen a valor nominal, lo integran cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar, sobregiros en cuentas corrientes bancarias, las deudas y préstamos que devengan intereses, los contratos de garantía y los pasivos financieros derivados con y sin cobertura eficaz.

Su clasificación puede ser como un pasivo corriente, pasivo a largo plazo o no corriente, su asignación depende del plazo y condiciones definido para cada obligación y las condiciones para el desembolso, la compañía da de baja los pasivos financieros cuando las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran, las demás cuentas por pagar de corto plazo son medidas al valor nominal

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período.
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo a pagar a través del plazo total de la obligación financiera.

- **Cuentas y Documentos por Pagar**

Representan obligaciones a cargo de la compañía, originadas en bienes o servicios recibidos, se registran por separado en orden a su importancia y materialidad.

- **Impuesto, Gravámenes y Tasas**

Representan el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la compañía, determinados con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el correspondiente período fiscal. El saldo incluye retención en la fuente, retención de industria y comercio, impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto sobre las ventas, impuesto de industria y comercio, los cuales se registran según la normatividad fiscal vigente. El saldo por pagar por impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones y su valor es llevado a los resultados del período, se presenta neto de anticipos y retenciones al cierre del período contable.

- **Beneficios a los Empleados**

Incluye tanto las obligaciones laborales como las estimaciones realizadas para cubrir todos los beneficios a empleados, los beneficios a empleados son todas las formas de contraprestación concedida por la compañía a cambio de los servicios prestados por los empleados o por las indemnizaciones por el cese de las actividades laborales de los empleados, los cuales se clasifican en:

  - **Beneficios de corto plazo**: corresponden a los beneficios diferentes de indemnizaciones que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa, entre ellos se incluyen sueldos, salarios, a portaciones a la seguridad social, licencias remuneradas y ausencias por incapacidades, primas de servicios, prima de vacaciones y participación en ganancias e incentivos como bonos de desempeño. Todos los beneficios de corto plazo se reconocen y se miden por el valor a pagar.

  - **Beneficios de largo plazo y Posteriores a la terminación del empleo** corresponden a los beneficios a empleados diferentes a los beneficios de corto plazo, entre ellos se incluyen las primas de antigüedad, pensiones de jubilación, retroactividad de cesantías, y seguro de vida.

- **Reconocimiento de Ingresos**

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos lleguen a la compañía, los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el pago sea realizado por el cliente.

PROYECTOS INTEROBRAS SAS, para los contratos de obra civil los define como un acuerdo entre dos o más partes que genera obligaciones y derechos exigibles, siempre debe estar por escrito los términos, se desglosa las condiciones y se evalúan, para el reconocimiento de un contrato debe cumplirse los siguientes criterios o condiciones:

a) Que las partes lo hayan aprobado y se comprometan a cumplir con las obligaciones derivadas del mismo.

b) Que se pueden identificar los derechos atribuidos a cada parte respecto al bien o servicio a transferir.

c) Que se pueden identificar las condiciones de pago respecto al bien o servicio a transferir.

d) Que el contrato tenga un fundamento comercial y que con este se espere que el riesgo adquirido y el importe de los flujos de efectivo a futuro hacia la entidad cambien como resultado del contrato.

e) Que existe la probabilidad de que la entidad pueda recaudar la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio del bien o servicio transferido.

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos.

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son reconocidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Cuando la compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativas derivadas de la propiedad de los bienes.
b) La compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos
c) El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.

- **Ingresos por contratos de colaboración empresarial**

Para **PROYECTOS INTEROBRAS SAS,** dentro del ejercicio de objeto social puede asociarse para desarrollar un determinado contrato, mediante a la figura de unión temporal o consorcio el cual está definido como contratos de colaboración empresarial.

Reconocimiento del ingreso: En los contratos de colaboración empresarial el gestor, representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los participantes, consorciados, asociados o unidos temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador público o revisor fiscal respectivo. En el caso del contrato de cuentas en participación, la certificación expedida por el gestor al partícipe oculto hace las veces del registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de cuentas en participación.

- **Reconocimiento de Gastos**

Los gastos se reconocen en los resultados cuando tiene lugar una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable.

- **Administración de Riesgos Financieros**

Los principales pasivos financieros incluyen las deudas y los préstamos que devengan intereses, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, las aplicaciones de estas fuentes de recursos básicamente es la financiación del capital de trabajo, para garantizar una operación normal

La compañía **PROYECTOS INTEROBRAS SAS,** se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, los cuales son evaluados permanentemente la gerencia, las políticas definidas por la compañía para la gestión de cada uno de estos riesgos se resumen a continuación:
Riesgo de Mercado: El riesgo de mercado es la probabilidad de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado.

a) **Riesgo de Tasas de Interés:** El riesgo de tasas de interés es la probabilidad de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido

a los cambios en las tasas de interés de mercado, el riesgo de tasas de interés se relaciona principalmente con las obligaciones de deuda a largo plazo.

b) **El riesgo de tasas de cambio:** es clasificado como riesgo bajo dado que la compañía no realiza operaciones en moneda extranjera y de llegar a realizarlas las define como la probabilidad de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio.

c) **Importancia Relativa**: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa, si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera de una entidad que informa.

- **Negocio en Marcha**

Dentro marco conceptual de la información financiera la entidad está en marcha y lo estará por siguientes años dentro del futuro previsible, la gerencia tiene la intención de continuar las operaciones en un horizonte de tiempo previsto, en cuanto a la capacidad de la entidad, la gerencia no tiene la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones por problemas financieros, iliquidez o demás, puesto que la entidad tiene acceso al crédito bancario, crédito con proveedores y su flujo de caja le permite la continuidad del negocio.

Sus obligaciones financieras están en plazo de 1 a 10 años para créditos con garantía hipotecaria o leasing y 0 y 4 años para créditos ordinario, las obligaciones con proveedores esta entre 0 y 1 año, los contratos de arriendo están entre 0 y 1 años y los compromisos de efectivo están previstos por la gerencia y sus recursos asignados.

3. NOTAS CONTABLES EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Se definen como la disponibilidad y necesidad de liquidez que la compañía tiene para dar cumplimiento a sus compromisos a corto plazo, sus saldos se mantienen para cumplir compromisos de las operaciones normales del negocio, al corte la compañía realiza operaciones principalmente por las cuentas del Banco de Bogotá, se encuentran debidamente conciliados, los elementos que integran esta partida no existen información relevante a expresarse en esta nota.

3.2 ELEMENTOS RELEVANTES DEL ACTIVO FINANCIERO

3.2.1 En la cuenta **Inversiones Corriente - Cuentas Comerciales** es la cuenta más relevante del activo se registran las sumas por diferentes instrumentos comerciales corriente, la integran partida como:

CUENTAS POR COBRAR	
Anticipos Impuestos	1.300.000
TOTAL, CUENTAS POR COBRAR	1.300.000

.

3.2.2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Su depreciación al corte se aplicó por el método de línea recta como el más adecuado conforme lo establece las políticas y normas vigentes en el país en concordancia con las normas internaciones de auditoria para la valoración activos, la propiedad sobre terrenos, construcciones, muebles y equipo se registra al costo histórico

4. ELEMENTOS RELEVANTES DEL PASIVO FINANCIERO

4.1. costos y gastos por pagar corrientes: son aquellas partidas ejecutadas y llegadas al costo o gasto del giro ordinario al corte no fueron canceladas por estar dentro del plazo o acuerdo comercial para el pago de proveedores (no vencidas), en estas partida se suman los impuestos corrientes como retención en fuente, IVA, e industria y comercio, obligaciones laborales y pagos a seguridad social, no existe una partida significativa que se quiera presentar de forma individual, dado que en los siguientes periodos serán cancelados.

4.2 Obligaciones financieras: de acuerdo con su materialidad esta clasificas a largo plazo, no existenincumplimiento de sus cuotas y valor al cierre del ejercicio esta conciliado.

4.3 Elementos del Pasivo no corriente: su principal partida está en la cuenta otros pasivos que corresponde a partidas de negocios en conjunto en uniones temporales que se ejecutaran en periodo superior a 12 meses lo que no corresponde riesgo para la compañía por ingresos pendiente de facturar de las uniones temporales en las que participa.

PASIVO CORRIENTE	
Costos y Gastos por Pagar	1.300.000
Cuentas por Pagar	0
Impuestos Corrientes	0
pasivo Laborales	0
Otros pasivos	0
TOTAL, PASIVO CORRIENTE	**1.300.000**
PASIVO A LARGO PLAZO	
Obligaciones Financieras	0
TOTAL, PASIVO LARGO PLAZO	**0**

4. INGRESOS COSTOS Y GASTOS

4.1 Ingresos

Para la compañía considera Ingreso de actividades ordinarias de bienes y servicios durante el periodo a aquellos surgidos en el curso de las actividades propias de la compañía, es decir el desarrollo del objeto social, siempre que este ingreso dé lugar a un aumento en el patrimonio y que nos están relacionado con aporte de los socios ni por préstamos de ante entidades financieras.

4.1. Otros ingresos

Están dados principalmente por aquellas actividades que la compañía no desarrolla en el normal funcionamiento o que las realiza por medio de integraciones económicas, es decir de forma directa por otras operaciones diferentes.

4.2 Gastos de Administración

Los registros por este concepto al corte reúnen todos los requisitos de ley para ser llevados como deducciones en renta, su causación fue de forma oportuna, los soportes y registros en los libros oficiales, se ajusta a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el país, en

concordancia con las principales políticas establecidas bajo los parámetros de las normas internacionales de información financiera NIIF, estas partidas son sometidas a revisión y análisis mensualmente conforme las principales políticas y normas de auditoria generalmente aceptas

4.3 Costos; Sus registros y operaciones se ajustan a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, reúnen los requisitos de ley para ser reconocido como costo en la declaración de renta, los costos se determinan para el caso de las Compras de bienes y servicios, con base en las facturas, y/o documento equivalente, los costos son los establecidos de forma directa con la operación.

5. IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS

La compañía de acuerdo con la clasificación fiscal vigente en Colombia pertenece al régimen ordinario de renta lo que le hace responsable del impuesto de renta y complementario a tarifa general, su clasificación fiscal es responsable del impuesto agregado al valor de las ventas IVA a tarifa general, no es auto retenedor ni gran contribuyente, por ejercer una actividad mercantil lo hace responsable del impuesto de industria y comercio avisos y tableros.

Bogotá D.C marzo 21 de 2.022



SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
Representante Legal



ISMAEL HERNAN RODRIGUEZ GARZON
Contador Publico
T.P 37995-T

PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S.
NIT. 901.538.533-2

CERTIFICACION COMPOSICION ACCIONARIA

Bogotá, junio 23 de 2022


El suscrito **ISMAEL HERNÁN RODRÍGUEZ GARZÓN**, en calidad de Revisor Fiscal, certifico que la PROYECTOS INTEROBRAS SAS, identificada con NIT **901.538.533-2,** En la creación de sus estatutos su composición accionaria es la misma hasta la fecha:

ACCIONISTA	Porcentaje (%)
SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES	33 %
OMAR ANDRES HERNANDEZ ACOSTA	33 %
EFERSON AUGUSTO OTALORA CELY	33 %
COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	1 %
TOTAL	100 %

Dado en Bogotá D.C., el día veintitres (23) del mes de junio del año 2022, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.

Cordialmente,

ISMAEL HERNÁN RODRÍGUEZ GARZÓN
Revisor Fiscal
T.P 37995-T



PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S.
NIT. 901.538.533-2

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
PRESUPUESTO OFICIAL

Item	CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN MENSUAL	DURACIÓN (Meses)	VALOR PARCIAL ($)
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					
1	**Personal Profesional :**					
1,1	**Director**					
1.1.1	Apoyo a la supervision / Interventoria	1	$ 4.500.000	0,20	2,00	$ 1.800.000
1,2	**Personal Técnico :**					
1.2.1	Residente 1 de interventoría					$ -
						$ 1.800.000
				Factor Multiplicador		**1,65**
	Total Costos Directos de Personal incluido Factor Multiplicador					**$ 2.970.000**
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**					
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL**	**DURACIÓN (Meses)**	**VALOR PARCIAL ($)**
1	Pólizas	Porcentaje	1,0	100.000.000	$4.000.000	$ 4.000.000
2	Comunicaciones	mes	1,0	60.440	2	$ 120.880
	Subtotal Otros Costos Directos					**$ 4.120.880**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)**					**$ 7.090.880**
				IVA	**19%**	**$ 1.347.267**
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA					**$ 8.438.147**

NOTA: Manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de todos y cada uno de los ÍTEMS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, y en tal sentido me obligo con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se me adjudique el contrato; y en todo caso acepto que prevalece la numeración, clasificación, descripción, unidades y cantidades establecidas en el presupuesto oficial, según las últimas modificaciones, en caso de que las hubiere.

Las celdas en amarillo son las modificables por parte del oferente

Firma del postor

Notas:

1. La oficina con servicios públicos de la interventoría deberá ser suministrada por el contratista de la obra.
2. Los Otros Costos Directos de los items 1 y 2 se pagaran solo 1 vez durante la ejecución del contrato.
3. Los Otros Costos Directos de los items 3 se pagarán según su costo real contra factura.
4. Los valores de los "Otros Costos Directos" no podrán ser inferiores a los establecidos en el presupuesto oficial.
5. El valor contenido en el sobre de la OFERTA ECONÓMICA (antes de IVA) del oferente no puede exceder el PRESUPUESTO OFICIAL
6. El valor corregido del Factor Multiplicador (FM) presentado por el oferente, no puede ser superior a 2,12, redondeado a dos (2) cifras
7. Los salarios del Personal Profesional y/o Técnico de la presente Invitación no pueden sear inferiores al 90% de los salarios establecidos

Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** .
Dirección: Calle 93 B No. 15 – 34, Oficina 302 .
Teléfonos: 6018051014 – 3006409042 – 3208810041 .
NIT de la firma: 901.538.533-2 .
E-mail: proyectosinterobrassas@gmail.com / contralejo1501@gmail.com

PROYECTOS INTEROBRAS S.A.S.

NIT. 901.538.533-2



EXPERIENCIA PROYECTOS INTEROBRAS SAS

objeto	Numero de contrato	Numero de consecutivo en el RUP (Indicar si aplica o no)	Nombre del Contratant e	Fecha de inicio	Fecha Fin	Plazo del contrato. (Meses)	Valor del contrato expresado en pesos (incluido adiciones)	Valor del contrato expresado en SMMLV (incluido adiciones)	Porcentaje de participación
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DEL JARDIN SOCIAL MADRID UBICADO EN EL BARRIO SOCIEGO	142-2017	113	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	12-jul-17	20-sep-17	70,00	$34.986.000,00	30,16	100%
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	148-2017	114	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	24-jul-17	7-dic-17	136,00	$34.986.000,00	30,16	100%
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA	002-2017	116	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	9-feb-17	8-jun-17	119,00	$12.837.408,00	11,07	100%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA	008 DE 2007	24	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	21-jun-07	11-ene-08	204,00	$271.539.252,00	234,09	100%

Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** .
Dirección: Calle 93 B No. 15 – 34, Oficina 302 .
Teléfonos: 6018051014 – 3006409042 – 3208810041 .
NIT de la firma: 901.538.533-2 .
E-mail: proyectosinterobrassas@gmail.com / contralejo1501@gmail.com

EXPERIENCIA PROYECTOS INTEROBRAS SAS

TIPO DE CONSTRUCCIÓN	CONSECUTIVO RUP	% DE PARTICIPACION	CONTRATISTA	ENTIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	VALOR EJECUTADO	VALOR PONDERADO	SMLMV	SMLMV (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR A AÑO 2021	SALARIO AÑO 2023
INTERV. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	24	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA	008 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA	$ 271.539.252	$ 271.539.252	588,38	588,38	21-jun-07	11-ene-08	$ 682.520.800,00	$ 1.160.000,00
INTERV. SANEAMIENTO	25	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA	007 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MUNICIPALES, EJECUCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VEREDALES, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS HABITANTES DE LA VEREDA DEL VALLE DE ABRA, CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DESDE LA CARRERA 7 CON LA CALLE 8 HASTA LA INTERCEPCION DELA CALLE 9, ADECUACION DEL CAUCE DE LOS RIOS SUBACHOQUE Y BOJACA AFLUENTES DEL RIO BOGOTA Y ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTACION FORESTAL DE CARACTERISTICAS PROTECTORAS Y/O PROTECTORA PRODUCTORAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	$ 236.319.417	$ 236.319.417	512,06	512,06	10-ago-07	10-mar-08	$ 593.989.600,00	$ 1.160.000,00
INTERV. VIAS	26	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	006 DE 2006	INTERVENTORIA REHABILITACION VIA NILO LA FLORESTA NILO CUNDINAMARCA	$ 176.891.642	$ 176.891.642	407,86	407,86	25-ene-07	10-ago-07	$ 473.117.600,00	$ 1.160.000,00
INTERV. VIAS Y ESPACIO PUBLICO	32	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	ALCALDIA DE MOSQUERA	003 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINICTRAIVO POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO; CONSTRUCCION DE ANDENES Y OTROS ESPACION PUBLICOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 2.790.212.035	$ 2.790.212.035	394	394	12-ago-07	18-oct-08	$ 457.040.000,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA COLEGIOS	33	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	ALCALDIA DE MOSQUERA	005 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE EL PROYECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO-AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	$ 133.772.259	$ 133.772.259	289,86	289,86	12-ago-07	19-sep-08	$ 336.237.600,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE COTA	100 DE 2009	EFECTUAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONTRATAR P OR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE DEPORTE EXTREMO, EN EL CAMPUS MUNICIPAL DEL IMRD DE COTA CUNDINAMARCA	$ 32.456.361	$ 32.456.361	63,02	63,02	25-ene-10	26-may-10	$ 73.103.200,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA HOSPITALES	36	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	002 DEL 2006	INTERVENTORIA AL CONTRTO DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA *ESE* DE CHAPARRAL TOLIMA	$ 88.100.000	$ 88.100.000	215,93	215,93	25-jul-06	28-nov-06	$ 250.478.800,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA VIVIENDA	49	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE NARIÑO ALCALDIA	214 DE 2010	LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 25-483-01-0-6468 VIVIENDA SALUDABLE DEL MUNICIPIO DE NARIÑO	$ 14.000.000	$ 14.000.000	23,91	23,91	15-dic-10	9-nov-11	$ 27.735.600,00	$ 1.160.000,00
INTERV. VIAS	55	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	CAR	1025 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL ANILLO PERIMETRAL DE LA LAGUNA DE FUQUENE EN LOS SECTORES CORRESPONDIENTES AL NACIMIENTO DEL RIO SUAREZ SECTOR SAN MIGUEL DE SEMA Y DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO UBATE SECTOR DEL MUNICIPIO DE FUQUENE	$ 111.700.000	$ 111.700.000	216,89	216,89	18-ene-10	17-jul-10	$ 251.592.400,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	57	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	ALCALDIA MAYOR DE YOPAL	0006 DE 2002	LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LAS PISCINAS PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 220.104.550	$ 220.104.550	662,96	662,96	20-dic-02	15-dic-03	$ 769.033.600,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	59	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE	010 DE 2006	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL-ZONA URBANA-MUNICIPIO DE AIPE-REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CAVELLINOS-ZONA URBANA-MUNICIPIO DE AIPE Y REPOSICION RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO-ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE	$ 124.878.291	$ 124.878.291	287,93	287,93	26-dic-06	1-sep-07	$ 333.998.800,00	$ 1.160.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	113	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	MUNICIPIO DE MADRID	142-2017	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DEL JARDIN SOCIAL MADRID UBICADO EN EL BARRIO SOCIEGO	$ 34.986.000,00	$ 34.986.000	47,42	47,42	12-jul-17	20-sep-17	$ 52.920.720,00	$ 1.116.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	114	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	MUNICIPIO DE MADRID	148-2017	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	$ 34.986.000,00	$ 34.986.000	47,42	47,42	24-jul-17	7-dic-17	$ 52.920.720,00	$ 1.116.000,00
INTERV. INFRAESTRUCTURA	116	100%	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA	MUNICIPIO DE VERGARA	002-2017	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA	$ 12.837.408,00	$ 12.837.408	17,4	17,4	9-feb-17	8-jun-17	$ 19.418.400,00	$ 1.116.000,00
INTERVENTORIA	133	100%	EFERSON OTALORA	UNICIPIO DE CAMPOHERMO	001/2011	REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CAMPO HERMOSO	$ 12.548.976,00	$ 12.548.976,00		0			$ 0,00	$ 1.160.000,00
INTERVENTORIA	134	100%	EFERSON OTALORA	MUNICIPIO DE CHISCAS	048/2011	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE INTERES SOCIAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA MODALIDAD SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CHISCAS - BOYACA	$ 9.158.624,00	$ 9.158.624,00		0			$ 0,00	$ 1.160.000,00
INTERVENTORIA	135	100%	EFERSON OTALORA	MUNICIPIO DE CHISCAS	005/2011	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLE PARA BENEFICIO DE TREINTA Y DOS FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOGUI - BOYACA	$ 8.852.360,00	$ 8.852.360,00		0	18-jul-11	18-feb-12	$ 0,00	$ 1.160.000,00

Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS** .
Dirección: Calle 93 B No. 15 – 34, Oficina 302 .
Teléfonos: 6018051014 – 3006409042 – 3208810041 .
NIT de la firma: 901.538.533-2 .
E-mail: proyectosinterobrassas@gmail.com / contralejo1501@gmail.com



	CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR	
1	**HONORARIOS MENSUAL BASICO**	**100,00%**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**	
2.1	Prima mensual	8,50%
2.2	Cesantía mensual	8,33%
2.3	Intereses de cesantías	1,00%
2.4	Salud	8,00%
2.5	Pensión	11,60%
2.6	SENA	2,00%
2.7	ICBF	3,00%
2.8	Vacaciones	4,17%
2.9	Dotación	4,00%
	SUBTOTAL 2 - PRESTACIONES SOCIALES	**50,60%**
3	**COSTOS INDIRECTOS**	
	GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION	
3.1	Gastos directos no reembolsables	1,00%
3.2	Arriendos oficinas	1,00%
3.3	Servcios públicos	1,00%
3.4	Mantenimiento y operación de oficinas	1,00%
3.5	Utiles y papelería	1,00%
3.6	Gastos legales y bancarios	1,00%
3.7	Gastos de tranporte y vehículos	1,00%
3.8	Sistematización y Administración	1,00%
3.9	Salarios y Prestaciones no reembolsables	1,00%
3.10	Personal administrativo	1,00%
3.11	Preparación de propuesta	1,00%
	SUBTOTAL 3 - COSTOS INDIRECTOS	**11,00%**
4	**CARGO POR HONORARIOS**	3,00%
	SUBTOTAL 4 - HONORARIOS	**3,00%**
5	**FACTOR MULTIPLICADOR = (1 + 2 + 3 + 4) / 100**	**1,65**
	CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR	

Nombre o razón social: **PROYECTOS INTEROBRAS SAS**

Dirección: Calle 93 B No. 15 – 34, Oficina 302 .

Teléfonos: 6018051014 – 3006409042 – 3208810041 .

NIT de la firma: 901.538.533-2 .

E-mail: proyectosinterobrassas@gmail.com / contralejo1501@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

37995-T

ISMAEL HERNAN
RODRIGUEZ GARZON
C.C. 79.289.652
RESOLUCION INSCRIPCION 004 FECHA 18-II-94
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00045433



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.289.652

RODRIGUEZ GARZON

APELLIDOS

ISMAEL HERNAN

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1962

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

30-NOV-1981 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00411274-M-0079289652-20121107 00316 27832A 2 1152092458

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AEE1F8D907018FED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISMAEL HERNAN RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79289652 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 37995-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN
Carrera 63 # 23ª-84 Int 3 Apt 302 (Btá)
CEL. 310 852 01 66
gustavosan2005@yahoo.com
BOGOTA D.C. COLOMBIA

Profesión:	Ingeniero Civil.
Especialización:	Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura. UR
Matricula Profesional:	25202-090891CND.
Lugar de nacimiento:	Neiva (Huila), COLOMBIA.
Fecha de nacimiento:	28 de Agosto de 1977.
Cédula de ciudadanía:	79.627.991 de Bogotá D.C.
Estado civil:	Casado.

PERFIL PROFESIONAL

Capacidad para liderar proyectos que requieran manejo de recursos de personal, tiempo y técnicos. Habilidad de conformar el equipo del proyecto a través del uso de diferentes enfoques de integración; y destreza en trabajo bajo presión. Responsable y proactivo, con capacidad para trabajar orientado a logro de objetivos. Cualidades para resolución de conflictos, Dominio idioma inglés.

Especialización en Gerencia de Proyectos bajo estándares internacionales [PMI] enfatizados en el cumplimiento de objetivos de costo, calidad y tiempo. Ingeniero civil con más de 16 años de experiencia, con trayectoria en gerencia, dirección, calidad, diseño, programación y ejecución de proyectos, utilizando una visión integradora y sistemática en proyectos nacionales e internacionales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

INGENIERO CIVIL
Escuela Colombiana de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Civil
1995-2002
Bogotá, Colombia.

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Universidad del Rosario - Facultad de Administración
Programa Bajo la metodología PMI
2008-2009
Bogotá, Colombia.

OTROS ESTUDIOS

- Curso para **Re-certificación de trabajos seguro en alturas**. SENA-Buga; Noviembre 2014.
- Curso para certificación **OSHA 30 Hour Construction Industry Outreach Training.** 360training.com; Junio 2012.

- Curso certificación en **Construction Quality Management For Contractors - #784.** para U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS; Diciembre 2011.
- Aplicación de Herramientas Informáticas para la Automatización de Proyectos. MICROSOFT – SENA; 2008.
- **Sistema de Gestión de Calidad** ISO: 9000 : 2000
  Universidad Nacional De Colombia - Facultad de Ingeniería Civil; 2003.
- Curso de Tratamiento de Aguas Residuales.
  Escuela Colombiana de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Civil; 2001.
- Curso de Diseño de Aeropuertos.
  Escuela Colombiana de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Civil; 2001.
- Curso de Diseño de Pavimentos.
  Escuela Colombiana de Ingeniería - Facultad de Ingeniería Civil; 1999.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Seguimiento Administrativo de la obra "Terminal Transmilenio Cabecera Norte, Calle 170" **Conciviles S.A.** Bogotá; Segundo Semestre del 2001

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Grupo Empresarial MSB SAS - GEINPRO SAS - PROCICOM SAS - abril de 2018 a la fecha.

Director de Proyectos.

Empresa constructora de proyectos públicos y privados a nivel Nacional e Internacional.
Director de Proyectos, para los diferentes proyectos de la empresa, dirigiendo y coordinando también del departamento de licitaciones de la empresa.

Proyectos Nacionales:

- "Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Financiera Y Jurídica Del Contrato De Obra No Cdav-058-2018 Para La Implementación De Ciclobandas En La Ciudad De Cali."
- Seguimiento al contrato cuyo objeto fue "Contratar Construcción De Obras Complementarias Y Ampliación De Pista Y Plataforma En El Aeropuerto El Embrujo –Providencia".
- Proyecto Realizar La Rehabilitación y Mantenimiento Del Lado Aire Del Aeropuerto Juan José Rondón De Paipa, Boyacá
- Proyecto para del Mejoramiento de la vía Nocaima – Nimaima Cundinamarca Colombia.

Proyectos Internacionales:

- "Estudio, Diseño, Construcción, Operación Y Mantenimiento De Obras Para El Mejoramiento Del Sistema De Acueducto De Las Comunidades De Bajo Cedro, Valle Sarón, Loma Venado, El Tamarindo, Loma Noni, Chichica Y Quebrada Marín; Y La Construcción De 282 Unidades Sanitarias, En El Corregimiento De Bajo Cedro, Distrito De Chiriquí Grande, Provincia De Bocas Del Toro –Panamá."
- "Diseño, Contrucción Y Remodelación De La Escuela José Del Carmen Echevers, I.P.T. Gumercinda Páez, Primer Ciclo Básico Tocumen, Ubicados En Provincia De Panamá, República De Panamá."

Logros: Implantación en el proceso de los conocimientos, habilidades del grupo de trabajo; uso de métodos, herramientas y tecnología permitiendo alcanzar los objetivos y ofreciendo resultados óptimos de costos, calidad y tiempo. Liderar los equipos de cada uno de los proyectos enfocándolos a la consecución de logos y objetivos de costo, calidad y tiempo de acuerdo con los requerimientos planeados por la Gerencia y Junta Directiva para cada de los proyectos.

e.e.i.i s.a.s - Julio de 2012 al Septiembre de 2014 y del 2 de Enero de 2017 a Enero de 2018.

Quality Control Manager (Gerente de Control de Calidad y Gerencia de Proyectos)

Empresa diseñadora y constructora de proyectos, para el U.S ARMY CORP OF ENGINEERS, a nivel Nacional e Internacional.

"Quality Control Manager" y Gerente de Proyecto de Construcción, para los diseños y construcción de los diferentes proyectos con U.S ARMY CORP OF ENGINEERS, en Colombia, Suramérica y Centroamérica.

- Coordinador de los diseños para la construcción de dos escuelas en Panamá [Boca de Huso y Manuel Jaen R. Schools] Febrero de 2018.
- "Quality Control Manager", para la construction JLSF parking & container storage yard, Bogota, Colombia. Área 1860m2 de pavimento en concreto; 2017.
- "Quality Control Manager", para la construcción de edificio administrativo de 1870 m2, auditorio y dos niveles, en la Base área de Antinarcóticos de la Policía de Tulua-Valle; 2013-2014.
- "Quality Control Manager", para el diseño y construcción de parqueadero en concreto y asfalto de 12,000 m2 y adecuación de bodegas de reparación de aeronaves en la base Militar de Tolemaica – Colombia; 2013.
- "Quality Control Manager", para la construcción inicial base aérea y de pista de auto rotación de 500 ml (JIERW) Instalaciones de Entrenamiento Flandes, República de Colombia; 2012.

PROKSOL S.A.S - Noviembre de 2011 a Julio de 2012 y Febrero de 2015 a diciembre de 2016.

Quality Control Manager (Gerente de Control de Calidad)

Empresa diseñadora y constructora de proyectos inmobiliarios y proyectos institucionales con ARMY CORP OF INGINEERS en Colombia y Suramérica.

- "Quality Control Manager", para los diseños y construcción del proyecto "CLAVE", Centro Logístico de Aviación del Ejército en la base Militar de Tolemaida - Colombia. Área 9800m2; 2015-2016.
- "Quality Control Manager", para el desarrollo del proyecto Diseño y construcción de dos Hangares tipo Clamshells en la Base aérea de Melgar-Colombia, 2011- 2012.`

C&D INGENIERIA Ltda - CODISING Ltda
Enero de 2009 a Octubre 2011
Gerente de Proyectos

CODIDSING LTDA es una empresa diseñadora y Constructora de obra de civiles con proyección nacional e internacional.

Gerencia y dirección de proyectos desarrollados con la Embajada de los Estados Unidos, en su programa de Cooperación Internacional, en Ecuador y Colombia; y proyectos Nacionales desarrollados con el Estado y Empresas privadas, experiencia en proyectos nacionales e internacionales.

- REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN CENTRO DE COMPUTO, TENDIDO DE FIBRA OPTICA Y CABLEADO ESTRUTURADO, PUERTAS AUTOMATIZADAS Y AIRES ACONDICIONADOS. Comando General de la Fuerzas Militares (CAN), Bogotá D.C _ Colombia (SIEMENS Cliente Final MISION AMERICANA CAN).
- DISEÑO Y CONSTRUCCION: OUTGRADE INDOOR RANGE, QUITO _ ECUADOR. (US ARMY CORPS OF ENGINEERS).
- CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA OUTLET LA FLORESTA BOGOTÁ D.C_COLOMBIA. (DEMO Ingenieria Ltda),
- DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN HANGAR PARA BOTES Y EDIFICIOS DE SOPORTE BATALLON DE SELVA 55 EN PUERTO DEL CARMEN-ECUADOR. (ENGAGE jv Cliente Final US ARMY CORPS OF ENGINEERS).
- DISEÑO COMPLETO DE 4 COLEGIOS (CASTILLA, BOQUERÓN, COSOS Y PAMPAS DE HOSPITAL), EN DIFERENTES PARTES DE PERU. (ENGAGE jv Cliente Final US ARMY CORPS OF ENGINEERS).
- DISEÑO COMPLETO DE 2 CLINICAS (PIURA, TRUJILLO), EN DIFERENTES PARTES DE PERU. (Cliente Final US ARMY CORPS OF ENGINEERS).
- DISEÑO, FABRICACIÓN Y EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE COBERTIZOS DE LOS POLE BARNS Y TORRE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PROYECTO CAMP TALON EN TOLEMAIDA_COLOMBIA, CONSISTENTE EN LA ESTRUCTURA DE TRES POLE BARNS. (EEII S.A Cliente Final US ARMY CORPS OF ENGINEERS).
- DISEÑO Y FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE EDIFICIOS DE BARRACAS Y AULAS EN EL PROYECTO JIERW TRAINING FACILITIES EN MELGAR_COLOMBIA. (EEII S.A Cliente Final US ARMY CORPS OF ENGINEERS).
- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍA, CICLORUTA, BAHÍAS DE PARQUEO Y ESPACIO PÚBLICO EN LA VÍA PRINCIPAL EN LA VEREDA EL CORZO DEL MUNICIPIO DE MADRID' CUNDINAMARCA, VÍA CONCESIONARIA CCFC BOGOTA-FONTIBON-FACATATIVA-VILLETA. (CONCESIONARIA CCFC).

Logros: Implantación empresarial del sistema de la calidad en la gerencia proyectos, control de costos, programación y presupuestos garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y la seguridad industrial, acorde con los lineamientos de "Safety and Health Requirements Manual of US Army Corps of Engineers" de acuerdo a UNIFIED FACILITIES GUIDE SPECIFICATIONS (UFGS); cumplimiento de objetivos de costo, calidad y tiempo, en los proyectos desarrollados, y arquitectura de un sistema de producción adecuado de acuerdo a las necesidades técnicas, sociales y de calidad, solicitadas por el cliente.

INCONAL S.A - Noviembre 2007 a Enero de 2009.
Coordinador de proyectos.

Empresa de construcción de proyectos de infraestructura vial a nivel nacional e internacional.

- Coordinador de proyectos para los contratos 1657de 2005 Grupo 44 y 1661 de 2005 Grupo 45, del Plan 2005 celebrados con el INVIAS, consistente en el Diseño, construcción y rehabilitación de Vías terciarias en Cundinamarca_ Colombia- **COP $ 56'325.478.030,oo.**

Logros: Optimización de costos en los diferentes contratos, mediante una efectiva negociación de los diferentes servicios y compras de materiales, desarrollo de metodologías de suministro y distribución de materiales en cada uno de los frentes de obra, implementación de un eficaz logística de trabajo de las diferentes maquinarias que posee la empresa optimizando las horas de trabajos Vs avance del proyecto, manejo jurídico técnico del proyecto ante el INVIAS y resolución de conflictos existentes entre la empresa, la interventoría de los contratos y el INVIAS.

CONTRATISTA INDEPENDIENTE

Especializado en realización y presentación de propuestas y manejo de los diferentes procesos de contratación estatal y con el Gobierno Norteamericano (US Army Corps of Engineers), basándose en las nuevos requerimientos técnicos y leyes estatales, con experiencia en programación de proyectos y realización de presupuestos, orientado al cumplimiento de objetivos de costo, calidad y tiempo.
Bogotá D.C; Octubre 2002 a Noviembre de 2007.

- Director de obra para construcción de la muela faltante en la Av. José Celestino Mutis entre la Cr 98 y 103 de la localidad de Engativá de Bogotá D.C_ Colombia; Contrato de obra pública No IDU-165-2006. celebrado con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. Febrero 20 de 2007 a Noviembre 28 de 2007.

- Asesor de la interventoría para la Construcción de la segunda etapa de la planta de Materiales de Colombia (MATCO), Sopo (Cundinamarca) _ Colombia; Contrato celebrado con la FUNDACIÓN SOCIAL
  Febrero 02 de 2007 a Abril 19 de 2007.

- Residente de Obra para terminación y liquidación de las obras LA ADECUACION FISICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 15 No 59-23(Puente Aranda), Bogotá D.C_ Colombia; Contrato de obra pública No 71.1- 0333.05.celebrado con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP Septiembre 01 de 2006 a Octubre 05 de 2006.

- Residente de interventoría para la Construcción de la parte faltante de la vía interna en asfalto del Parque Industrial de Occidente II, Bogotá D.C_ Colombia; Contrato celebrado con la FUNDACIÓN SOCIAL
  Abril 24 de 2006 a julio 19 de 2006.

- Director de las obras para la terminación del salón comunal del barrio EL LIMONAR. Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C _ Colombia; Contrato de obra publica No uel-DAACD-19-002-2005. celebrado con la UEL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL DEL DISTRITO
  Febrero 14 de 2006 a abril 15 de 2006.

- Residente de Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social a la construcción de obras de espacio público en la calle 74 a sur, para el acceso al colegio y jardín social San Cayetano en la localidad de Usme en Bogotá D.C - Colombia. **Convenio de Cooperación Internacional entre el Gobierno Alemán a través del KFW y el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá D.C** proyecto sur con Bogotá.
  Marzo 1 de 2004 a Abril 02 de 2005

- Ingeniero residente en el mejoramiento de la UPA Páez UPA centro de atención San José obrero y UPA Granjas de San Pablo de Bogotá D.C _ Colombia. contrato No 18-05-00-2002 celebrado con la UEL-Secretaría de Salud del Distrito.
  Área remodelada: 1.600M2
  Marzo 25 de 2003 a Septiembre 22 de 2003

- Ingeniero residente en la adecuación y mantenimiento del complejo MUZU de la Policía Nacional ubicado en la Trans 33 No 47 A-35 sur; de Bogotá D.C_ Colombia; contrato No PN-DIRAF-GRUAD-06-6-0510-2002 celebrado con Policía Nacional.
  Área remodelada: 13.500M2
  Noviembre 29 de 2002 a Abril 4 de 2003

Logros: Optimización en los manejos de los diferentes recursos requeridos para cada uno de los proyectos, manejo ambiental y social de la comunidad del área de afectación y beneficio del proyecto, correcta implementación del sistema de seguridad industrial; mejoramientos de habitad de las poblaciones más necesitadas y vulnerables del Distrito Capital, para las cuales se realizaron la mayoría de estos proyecto.

DISEÑOS REALIZADOS

Ingeniería y Diseño S.A – Abril 2002 a Septiembre de 2002.
Empresa de consultoría en diseño y asesoría en ingeniería civil y eléctrica en proyectos de estructuras metálicas y de concreto, a nivel nacional e internacional.

- Diseño estructural e hidráulico de la casa de control de la subestación CHIA a 115 Kv (Chía _ Colombia); edificación de dos pisos, con semisótano, con un área de 649 m².
- Diseño estructural de la portería y encerramiento de la subestación TERNERA a 220 kV.
- Ubicación y diseño estructural de cárcamos para el transporte de líneas y cableado de la subestación TERNERA a 220 kV Bolívar _ Colombia.
- Diseño estructural de todas las cimentaciones para equipos, de las subestación JAMONDINO a 230 kV (para línea de interconexión Colombia – Ecuador).
- Diseño de todas las cimentaciones para los pórticos de llegada, de las subestación JAMONDINO a 230 kV (para línea de interconexión Colombia – Ecuador).
- Diseño estructural e hidráulico de la oficina y planta Diesel de la subestación TERMOCARTAGENA a 220 kV; edificación de un piso, con un área de 43.48 m².

OTROS IDIOMAS

Ingles con un nivel del 70%.

OTROS CONOCIMIENTOS

- Manejo en el desarrollo de licitaciones y convocatorias de entidades estatales, e internacionales.
- Conocimiento del sistema de constructivo de rehabilitación Whitetopping.
- Desarrollo de todas las actividades concernientes a la Gerencia de Calidad, Gerencia de Proyectos, control, planeación y desarrollo de proyectos; unificación de estas gerencias para la optimización de costos y programación.
- Manejo en proyectos de la calidad y la seguridad industrial basado en "Safety and Health Requirements Manual of US Army Corps of Engineers".

OTRAS HABILIDADES

Programas utilizados:

Microsoft Project.
SAP 2000.
ETABS 7.22
Auto CAD
WINDOWS (Operativo y Office (Word, Excel, PowerPoint).

GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN
C.C. 79.627.991 De Bogotá
Matricula No 25202090891CND
Referencias y certificaciones disponibles mediante solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

La Escuela Colombiana de Ingeniería
"Julio Garavito"

Con Personería jurídica concedida por el Ministerio de Justicia
según resolución No. 086 del 19 de enero de 1973

otorgó el título de

Ingeniero Civil

a: Gustavo Andrés Sánchez Alarcón

c.c. 79.627.991 *de* Santafé de Bogotá
el día 5 *del mes de* Marzo *de* 2002

En testimonio de ello se expide el presente Diploma

NOTARIA TERCERA DE NEIVA
LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
NEIVA, 30 ABR 2008
EL NOTARIO

Presidente del Consejo Directivo

Rector

Secretario

Santafé de Bogotá, D. C.
Acta de Grado No. 3233

Registro No. 01731 *Libro de Diploma No.* 1 *Folio No.* 0866
Fecha 5 de marzo de 2002

CA - 12177016

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

"Julio Garavito"

CONSEJO DIRECTIVO

Acta de Grado No.3233

El Consejo Directivo de la ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA "Julio Garavito", en su sesión de la fecha,

Considerando

Que la ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA "Julio Garavito", con Personería Jurídica del Ministerio de Justicia, Resolución No. 086 del 19 de enero de 1973 y certificada por el Ministerio de Educación Nacional, está facultada por el Gobierno Nacional para expedir el título Profesional en Ingeniería Civil

Que el señor GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN con C. C. No. 79.627.991 de Santafé de Bogotá, D.C., ha presentado su solicitud de grado profesional acompañada de todos los documentos exigidos para el efecto, que el solicitante ha cursado y aprobado todas las asignaturas que componen el plan de estudios, y que ha cumplido los demás requisitos legales y reglamentarios según certifican el Rector y la Secretaria General de la ESCUELA,

Resuelve

Primero: Otorgar el título de **Ingeniero Civil** al señor

GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN

Segundo: Disponer que en testimonio del presente grado se haga entrega del diploma correspondiente, previo el juramento de rigor, en ceremonia especial.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de marzo de 2002.

(Fdo) Ing. IGNACIO UMAÑA DE BRIGARD, Presidente del Consejo Directivo. (Fdo) Ing. CARLOS RODADO NORIEGA, Rector. (Fdo) Ing. MYRIAM ASTRID ANGARITA GÓMEZ, Secretaria General.

Es fiel copia del original

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

ING. MYRIAM ASTRID ANGARITA GÓMEZ

Secretaria General

Bogotá, D. C.

No. de Registro 01731 **Libro de diplomas No.** 1 **Folio** 0866

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Por cuanto Gustavo Andrés Sánchez Alarcón C.C. Nº 79'627.991 de Bogotá
Egresado de la Universidad Julio Garavito
ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Colegio Mayor, cursando y aprobando el correspondiente programa académico, le confiere el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura

Registrado bajo el Nº 27318 Folio 31 Libro 25 y refrendado por el Secretario General en la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009)

El Rector

El Vicerrector

El Secretario General

El Decano de la Facultad

El Director de la Especialización



Real Cédula del 31 de diciembre de 1651 - Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895

El Secretario Académico de Postgrados de la Facultad de Administración del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario CERTIFICA: Que examinado el Libro de Actas de la **ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA** se encontró el Acta de Grado No. 22, de: **GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN,** la cual se transcribe a continuación:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los Tres (3) días del mes de Noviembre del año dos mil nueve (2009), siendo las 4:00 pm, se instaló en el Aula Máxima del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, bajo la Presidencia del Señor Rector, Doctor Hans Peter Knudsen Quevedo, la ceremonia de Grado de los Estudiantes de las ESPECIALIZACIONES EN GERENCIA DE PROYECTOS DE TELEINFORMATICA y **GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA.**

Estuvieron presentes en la ceremonia además del Señor Rector, la Doctora Nohora Pabón Fernández, Vicerrectora, el Doctor Harvey Zambrano, Vicerrector de la Universidad Distrital, Orador invitado; el Doctor Víctor Medellín Duarte, Director de las Especializaciones en Gerencia de Proyectos Tecnológicos y el Señor John Alexander Rueda Prieto, Secretario Académico de Postgrados de Administración del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Instalación de la Sesión de Graduación

A solicitud del Señor Rector, el Secretario Académico leyó el Orden del día que había sido fijado previamente por las directivas.

I. Himno Nacional de la República de Colombia.

II. Toma del juramento a los nuevos Especialistas por parte del Señor Rector.
El Señor Rector, tomó el juramento de Rigor a los graduandos cuyos requisitos de grado habían sido aprobados.

III. Entrega de Diplomas a los nuevos Especialistas
El Señor Rector, hizo entrega a los nuevos graduandos del Diploma que los acredita como ESPECIALISTAS EN GERENCIA DE PROYECTOS DE TELEINFORMATICA y **GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA**, otorgado por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de conformidad con las Constituciones del Colegio, y mediante acuerdo del SNIES No. 13532 y **17810** respectivamente, a los señores:

Especialistas en Gerencia de Proyectos de Teleinformática:
(...)

ACTA DE GRADO
GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN

Especialistas en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura :

GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN con documento de identidad **No. 79627991 de BOGOTÁ** y **Registro de Diploma No. 27318**

IV. Entrega Diploma Excelencia:

Gerencia de Proyectos de Teleinformática:
RICARDO ALBERTO DUITAMA LEAL

Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura:
DIEGO ANDRÉS BELLO PACHÓN

V. Palabras del Dr. Harvey Zambrano, Vicerrector de la Universidad Distrital y Orador invitado.

Los nuevos especialistas recibieron unas elocuentes palabras de felicitación de parte del Dr. Harvey Zambrano, Vicerrector de la Universidad Distrital y orador invitado.

VI. Fin de la Sesión. Vino de Honor.
Siendo aproximadamente las 5:00 pm. el señor Rector, declaró clausurada la sesión.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los Tres días (3) del mes de Noviembre de 2009.

COLEGIO MAYOR DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
Secretario Académico
Facultad de Administración

JOHN ALEXANDER RUEDA PRIETO
Secretario Académico de Postgrados

LUIS ENRIQUE NIETO ARANGO
Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.627.991**

SANCHEZ ALARCON

APELLIDOS

GUSTAVO ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1977**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-OCT-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163381-M-0079627991-20090718 **00136**35426A 1 1350044707

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520209089 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA **21/03/2002**
APELLIDOS
SANCHEZ ALARCON
NOMBRES
GUSTAVO ANDRES
C.C 79.627.991
UNIVERSIDAD
ESCUELA COL. DE ING.

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1863552

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79627991, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-090891 desde el 21 de Marzo de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2861.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Febrero del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PMS
PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS

Cámara de Comercio de Bogotá

CERTIFICAN

Que *Gustavo Andrés Sánchez Alarcón*

participó en el

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP® GUÍA DEL PMBOK® - SEXTA EDICIÓN, 2017 DEL PMI®

Realizado del 12 al 22 de febrero de 2018 en Bogotá

Intensidad: 36 horas

CAMILO BEJARANO RODRÍGUEZ
Gerente de Formación Empresarial
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS

USACE LEARNING CENTER
HUNTSVILLE, ALABAMA

NAVFAC

CERTIFICATE

Gustavo Sanchez

SAM041100173

has completed the Corps of Engineers and Naval Facility Engineering Command Training Course

CONSTRUCTION QUALITY MANAGEMENT FOR CONTRACTORS - #784

Bogota, Colombia	12/20/2011	SAM	Lester M. Hooker
Location	Training Date(s)	Instructional District/NACFAC	CQM-C Manager

Jamie J. Rueda	Jamie.J.Rueda@usace.army.mil	571-310-6220	
Facilitator/Instructor	Email	Telephone	Facilitator/Instructor Signature

Director, USACE Learning Center

THIS CERTIFICATE EXPIRES FIVE YEARS FROM DATE OF ISSUE

CQM-C Recertification online course: https://www.myuln.net

Certificate of Completion

360training.com™

This Certifies That

Gustavo A Sanchez

is awarded this certificate for

OSHA 30 Hour Construction Industry Outreach Training

Credit Hours: 30

Completion Date: 06/14/2012 00:18 CST

SID: 1732928

Michael Millsap, Trainer C 0034819 and G 0021414

"As an OSHA authorized trainer, I verify that I have conducted this OSHA outreach training class in accordance with OSHA Outreach Training Program requirements. I will document this class to my authorizing OSHA training organization. Upon successful review of my documentation, I will provide each student their completion card within 90 days of the end of the class."

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON

Con Cedula de Ciudadania No. 79.627.991

Cursó y aprobó la acción de Formación

REENTRENAMIENTO NIVEL AVANZADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

con una duración de 20 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Guadalajara De Buga, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
LEONARDO TAFUR CALDERON
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CENTRO
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

LEONARDO TAFUR CALDERON
SUBDIRECTOR
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
REGIONAL VALLE

17060990 - 25/11/2013
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 912400638232CC79627991C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 79627991

Cursó y aprobó la acción de Formación

GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL NIVEL GERENCIAL

Con una duración de 60 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Cartagena a los Nueve (9) días del mes de Julio de Dos Mil Ocho (2008)

BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS
SUBDIRECTOR CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO
REGIONAL BOLIVAR

SGCV2008673271

SGCV2008673271 9/07/2008
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 79627991

Cursó y aprobó la acción de Formación

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROYECTOS: MICROSOFT® PROJECT

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Medellín a los Trece (13) días del mes de Agosto de Dos Mil Ocho (2008)

SGCV2008724785

NOHORA JUDITH HERNANDEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCIÓN
REGIONAL ANTIOQUIA

SGCV2008724785 13/08/2008
No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Artes

PROGRAMA EDUCACIÓN CONTINUADA

CERTIFICA QUE

Gustavo Andrés Sánchez Alarcón

Asistió al curso de actualización

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000-2000

DE MARZO 10 A ABRIL 9 DE 2003.- CON UNA INTENSIDAD DE 20 HORAS

DADO EN BOGOTÁ, A LOS 9 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2003

Arq. **CARLOS TORRES TOVAR**
Decano

D.G. **MARÍA ESTHER GALVIS**
Vicedecana Académica

D.I. **WILLIAM VÁSQUEZ RODRÍGUEZ**
Secretario de Facultad

Ing. **JUAN EUGENIO CAÑAVERA SAAVEDRA**
Conferencista

CERTIFICACIÓN

El suscrito Gerente General de Estudios Edificaciones E Interventoría En Ingenieria EEII SAS, certifica que el Ingeniero Gustavo Andrés Sánchez Alarcón identificado con cedula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá D.C, laboró para esta compañía para los diseños, control y construcción de los siguientes proyectos desarrollados para el U.S ARMY CORP OF ENGINEERS:

- Construcción del JLSF parking & container storage yard, Bogota, parqueadero den concreto flexible MR45 con un área de 1860m2, para las instalaciones JLSF del Milgroup_USA, en el aeropuerto el Dorado, ciudad de Bogotá D.C, Republica de Colombia; desarrollando el cargo de "Quality Control Manager"- "Gerente de Control de Calidad" desde el 2 de Enero de 2017 hasta el 31 de Enero de 2018.

- Construcción del edificio administrativo con un área de 1870 m2 y dos niveles, para la Base aérea de antinarcóticos de la Policía, en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia; desarrollando el cargo de "Quality Control Manager"- "Gerente de Control de Calidad" desde el 2 de Diciembre de 2013 hasta el 30 de Noviembre de 2014.

- Diseño y construcción del parqueadero en concreto y asfalto de 12.000 m2 y adecuación dé bodegas de reparación de aeronaves, en el batallón de aviación del ejército, en la base Militar de Tolemaica, en el municipio de Nilo, departamento del Tolima, Republica de Colombia; desarrollando el cargo de "Quality Control Manager"- "Gerente de Control de Calidad" desde el 1 de Febrero de 2013 hasta el 29 de Noviembre de 2013.

- Construcción inicial de la base aérea y pista de auto rotación de 500 ml [JIERW], instalaciones de entrenamiento de la Fuerza Aérea Colombiana, en el municipio de Flandes departamento del Tolima, Republica de Colombia; desarrollando el cargo de "Quality Control Manager"- "Gerente de Control de Calidad" desde el 1 de Julio de 2012 hasta el 31 de Enero de 2013.

La anterior se expide a solicitud del interesado el 15 de febrero de 2018

Cordialmente,

Ing. Abelardo Bravo
Gerente General
EEII S.A.S

Carrera 49a No 94 -76 Barrio la Castellana – Bogotá D.C – Colombia Tel: 571-533 7427
abravo@eeiisa.com

proKsol
Una nueva generación en proyectos

GH-CE-189-18

CERTIFICACION

Certifico que el señor GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.627.991 de Bogotá, laboró para esta compañía desde el día 9 de Febrero de 2015, Hasta Diciembre 16 de 2016, devengando un salario mensual de ($8.962.915.00) OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE desempeñando el cargo de Quality Control.

Expedida al día 8 de Febrero de 2018, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

DEISY GONZALEZ MUÑOZ
ASISTENTE DE SELECCION Y DESARROLLO
PROKSOL S.A.S.

proKsol
Una nueva generación de proyectos
NIT 900.035.722-5

proKsol
Una nueva generación en proyectos

GH-CE-152-14

CERTIFICACION

Certifico que la señora GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.627.991 de Bogotá, laboro para esta compañía desde el día 01 de Noviembre de 2011, hasta el 01 de julio de 2012 desempeñando el cargo de **QUALITY CONTROL MANAGER.**

Trabajo para el proyecto:

Hangares tipo Clamshells en la Base aérea de Melgar-Colombia. Para U.S ARMY CORP OF ENGINEERS.

Expedida al día 10 de Diciembre de 2014, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

P/P

SANDRA MILENA NORIEGA JIMENEZ
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

proKsol
Una nueva generación de proyectos
NIT 900.035.722-5

Pbx: (57)(1) 487 1666 I **Fax:** (57)(1) 487 1667 I **TORRE PROKSOL** Calle 97 # 23-60, oficina 201
Bogotá, Colombia • info@proksol.com • **www.proksol.com**

Scanned by CamScanner

C&D Ingeniería Ltda

Bogotá D.C., Octubre 30 de 2013

CP 0008-2013

CERTIFICACIÓN

Certifico que el Ingeniero GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON, identificado con cedula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá laboro para esta compañía en el cargo de **Gerente de Proyectos**, del 9 de enero de 2009 al 30 de Octubre de 2011 en los siguientes:

- Remodelación y adecuación centro de cómputo, tendido de fibra optica y cableado estruturado, puertas automatizadas y aires acondicionados. Comando general de la fuerzas militares (can), bogotá d.c _ colombia (siemens cliente final mision americana can).
- Diseño y construccion: outgrade indoor range, quito _ ecuador. (US Army Corps of Engineers).
- Construcción obra civil para la subestación eléctrica outlet la floresta – bogotá d.c_colombia. (Demo ingenieria ltda)
- Diseño y construcciòn hangar para botes y edificios de Soporte batallon de selva 55 en puerto del carmen-ecuador. (engage jv cliente final corps of US Army Corps of Engineers).
- Diseño completo de 4 colegios (castilla, boquerón, cosos y Pampas de hospital), en diferentes partes de peru. (engage jv Cliente final US Army Corps of Engineers).
- Diseño completo de 2 clinicas (piiura, trujillo), en diferentes Partes de peru. (cliente final US Army Corps of Engineers).
- Diseño, fabricación y el montaje de la estructuras metálicas De cobertizos de los pole barns y torre de almacenamiento de Agua en el proyecto camp talon en tolemaida_colombia, consistente en la estructura de tres pole barns. (eeii s.a Cliente final US Army Corps of Engineers).
- Diseño y fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta de edificios de barracas y aulas en el proyecto jierw Training facilities en melgar_colomabia. (eeii s.a cliente final US Army Corps of Engineers).
- Diseño y construcción de vía, cicloruta, bahías de parqueo y Espacio público en la vía principal en la vereda el corzo del Municipio de madrid' cundinamarca, vía concesionaria ccfc Bogota-fontibon-facatativa-villeta. (concesionaria ccfc).

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado el 30 (treinta) de Octubre de 2013 (dos mil trece).

CODISING LTDA.

Cordialmente,

Fernando Bernal Blanco
Gerente General

c.c Archivo.

Carrera 63 No 23ª-84 Int 3 Ofc 302 Tel: 405 98 31 Fax 405 98 31
codisingltda@gmail.com - codising.fb@gmail.com

INCONAL S.A.
INGENIEROS CONTRATISTAS

LA SUSCRITA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE INCONAL S.A CERTIFICA

QUE:

RHIC-029/08

El ingeniero **GUSTAVO ANDRES SANCHEZ ALARCON**, identificado con Cedula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotáá D.C, laboro para nuestra empresa del 15 de noviembre de 2007 al 24 de enero del 2009 desempeñando el cargo de **Coordinador de proyectos** para los contratos 1657de 2005 Grupo 44 y 1661 de 2005 Grupo 45 , del Plan 2005 celebrados con el INVIAS, consistente en el Diseño, construcción y rehabilitación de Vías terciarias en Cundinamarca_ Colombia.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de febrero del 2009.

AURA LILIA BARRETO CAJIGAS
Gerente Recursos Humanos

CARRERA 12A N° 77A-52 Of. 703-704
Tels: 321 0759 - 321 4184 - 321 4187 - 321 4189 Fax: 321 4183
E-mail: inconalsa@empresario.com.co BOGOTA, D.C. COLOMBIA

CONSORCIO BOGOTA PARA TODOS

IDU-196-04

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal del CONSORCIO BOGOTÁ PARA TODOS certifica que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, con cédula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá D.C y M.P 25202-090891 CND, laboro como Ingeniero residente en el contrato de Interventoría No IDU 196 de 2004. celebrado con el Instituto de Desarrollo Urbano. I.D.U., cuyo objeto es la Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social a la construcción de vía y obras de espacio público en la calle 74 a sur, para el acceso al colegio y jardín social San Cayetano en la localidad de Usme en Bogotá D.C. Convenio de Cooperación Internacional entre el Gobierno Alemán a través del KFW y el Distrito Capital de Santa fe de Bogotá D.C. – proyecto sur con Bogotá; Durante el perdió comprendido entre Marzo 28 de 2005 a Noviembre 28 de 2005.

Para constancia se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Enero de 2006.

LUIS FELIPE SALAZAR FERRO
Representante Legal
CONSORCIO BOGOTÁ PARA TODOS

copia: Hoja de vida.

E:mail psisa@etb.net.co

Carrera 12 A Nº 77 A - 52 Oficina: 701 - Bogotá D.C.
PBX 3215114 – Fax 321 51 01

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, con cédula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá D.C y M.P 25202-090891 CND, laboro como coordinador de la interventoría técnica administrativa y financiera para la consultaría y obras a adelantar en 5 IED, de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, de la ciudad de Bogotá D.C; contrato No UEL-SED-19/082/00/03 celebrado con SED.
Desde enero 5 de 2004 al Junio 5 de 2004 y cuya duración fue de 5 meses.

La anterior se firma a solicitud del interesado, a los 2 días del mes de agosto de 2004.

Sin otro en particular.

Atentamente,

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
C. C. No 11.338.124 DE ZIPAQUIRA.
R.L CONSORCIO ZONA SUR
NIT: 830.144.474-7

CONSORCIO INGET

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal del CONSORCIO INGET certifica que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, con cédula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá D.C y M.P 25202- 090891 CND, laboro como Director de obra en el contrato No 0006-2004. celebrado con la Alcaldía Municipal de Guatavitá, cuyo objeto es la Construcción tanque de almacenamiento de agua potable y adecuación tuberías de tanque hacia red de distribución del municipio de Guatavita – Cundinamarca; Durante el perdió comprendido entre Enero 24 de 2005 a Marzo 24 de 2005.

Para constancia se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Enero de 2006.

LUIS FELIPE SALAZAR FERRO
Representante Legal
CONSORCIO INGET

copia: Hoja de vida.

E:mail psisa@etb.net.co
Carrera 12 A Nº 77 A - 52 Oficina: 701 - Bogotá D.C.
PBX 3215114 – Fax 321 51 01

HECTOR VICENTE RODRIGUEZ ROMERO
INGENIERO CIVIL U.N

CERTIFICA

Que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, con cédula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá D.C y M.P 25202- 090891 CND, laboro como residente de obra de los siguientes proyectos:

- Ingeniero residente en Terminación salón comunal del barrio Villa Teresita, ubicado en la carrera 115 B No 67 A –16 de la Localidad de Engativa del Distrito Capital, Contrato No: 10-020-00-2002, celebrado con UEL- Acción Comunal – FDL Engativa.
  Octubre 12 de 2002 a Diciembre 10 de 2002

- Ingeniero residente en la adecuación y mantenimiento del complejo MUZU de la Policía Nacional ubicado en la Trans 33 No 47 A-35 sur; de Bogotá D.C; contrato No PN-DIRAF-GRUAD-06-6-0510-2002 celebrado con Policía Nacional.
  Área remodelada: 13.500 M2
  Noviembre 29 de 2002 a Abril 4 de 2003
  Actividades: Cimentación, estructuras, cubierta, acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

- Ingeniero residente en el mejoramiento de la UPA Paez UPA centro de atención San José obrero y UPA Granjas de San Pablo de Bogotá D.C.
  Área remodelada: 1600M2
  Marzo 25 de 2003 a Septiembre 22 de 2003
  Actividades: cubierta, acabados, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

- Director de obra en la realización de obras de mitigación en el barrio playón playitas localidad de Rafael Uribe, de Bogotá D.C; contrato No CO-096-2003 celebrado con FOAE.
  Junio 20 de 2003 a julio 20 de 2003
  Actividades: Excavaciones, filtros, limpieza se canales, malla-mortero y empradización.

La anterior se expide a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes enero de 2004

HECTOR VICENTE RODRIGUEZ ROMERO
C.C 19.233.842 DE Bogotá D.C
Contratista con las Anteriores entidades

Carrera 27 No 46-40 Oficina 204 Teléfonos 269 54 82 Bogotá D.C Cel 311 281 90 83
e-mail hectorvrr@hotmail.com

HECTOR VICENTE RODRIGUEZ ROMERO
INGENIERO CIVIL U.N

CERTIFICA

Que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, con cédula de ciudadanía No 79.627.991 de Bogotá D.C y M.P 25202- 090891 CND, laboro como ingeniero de los siguientes proyectos:

- Director de obra en la realización de obras de mitigación en el barrio para la construcción obras de Mitigación de riesgos en la margen izquierda de la quebrada El Zanjon de Limas entre las calles 69 G y 69 F sur, en el barrio Nueva Colombia, localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C; Contrato No CO-224-2004 celebrado con FOAE.
  Julio 22 de 2004 a Octubre 22 de 2004
  Actividades: Excavaciones, filtros, canales, muro de contención con anclajes.

- Coordinador de la ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS ACCESOS DE PUNTOS FIJOS, DE LA TORRE A DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL – CAD, de la ciudad de Bogotá D.C; contrato No SHD-PMC-029-2005 celebrado con SECRETARIA DE HACIENTA DEL DISTRITO. Contratista CONSORCIO DE INGENIERIA.
  Enero 20 de 2006 a Junio 30 de 2006.

- Director de obra de las obras necesarias para la terminación del salón comunal del barrio EL LIMONAR. Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C; Contrato de obra publica No uel-DAACD-19-002-2005. celebrado con la UEL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL DEL DISTRITO
  Febrero 14 de 2006 a abril 15 de 2006.

- Ingeniero residente para terminación y liquidación de las obras LA ADECUACION FISICA DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE 15 No 59-23(Puente Aranda), Bogotá D.C; Contrato de obra publica No Contrato 71.1- 0333.05.celebrado con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
  Septiembre 01 de 2006 a Octubre 05 de 2006.

- Director de obra para construcción de la muela faltante en la Av. José Celestino Mutis entre la Cr 98 y 103 de la localidad de Engativá de Bogotá D.C_ Colombia; Contrato de obra pública No IDU-165-2006. celebrado con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.
  Febrero 02 de 2007 a Abril 19 de 2007.
  Actividades: Excavaciones, estabilización con rajón, rellenos, filtros, drenajes, instalación redes de servició públicos, construcción de espacio público, instalación de carpeta asfáltica, instalación señalización de señalización vertical y horizontal.

Dada a los un (01) día del mes Noviembre de 2006

HECTOR VICENTE RODRIGUEZ ROMERO
C.C 19.233.842 DE Bogotá D.C
Contratista con las Anteriores entidades

Carrera 27 No 46-40 Oficina 204 Teléfonos 269 54 82 Bogotá D.C Cel 311 281 90 83
e-mail hectorvrr@hotmail.com

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certifico que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, identificado con cedula de ciudadanía No 79.627.991 expedida en Bogotá D.C, y Tarjeta Profesional No 25202-090891CND, presta su servicio de asesoría en la interventoría para la Ampliación plata de MATERIALES DE COLOMBIA (MATCO) en Tocancipa, desde el 2 de febrero de 2007 al 20 de abril de 2007.

La anterior certificación se expide a los 23 días del mes de abril de 2007

Atentamente,

CARLOS H. CANTILLO RUEDA
Ingeniero Civil
NIT 79341683 - 0

Calle 64 No. 10 - 45 Oficina 413 Tel. 2557487 Celular 3157976446
Bogotá, Colombia e-mail: ccantillo@fastmail.fm

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certifico que el ingeniero GUSTAVO ANDRÉS SÁNCHEZ ALARCÓN, identificado con cedula de ciudadanía No 79.627.991 expedida en Bogotá D.C, y Tarjeta Profesional No 25202-090891CND, presta su servicio de asesoría en la interventoría para la Construcción de la parte faltante de la vía interna en asfalto del Parque Industrial de Occidente II, Bogotá D.C_ Colombia; Contrato celebrado con la FUNDACIÓN SOCIAL. Desde Abril 24 de 2006 a julio 19 de 2006.

La anterior certificación se expide a los 12 días del mes de agosto de 2009

Atentamente,

CARLOS H. CANTILLO RUEDA
Ingeniero Civil
NIT 79341683 - 0

Calle 64 No. 10 - 45 Oficina 413 Tel. 2557487 Celular 3157976446
Bogotá, Colombia e-mail: ccantillo@fastmail.fm

INGENIERÍA &
DISEÑO S.A.

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACIÓN

La Empresa **INGENIERÍA & DISEÑO S.A.** certifica que el señor **GUSTAVO ANDRES SÁNCHEZ ALARCÓN**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.627.991 de Bogotá , laboro con nosotros desde el 25 de Abril hasta el 22 de Septiembre del presente año, desempañando el cargo de Ingeniero de Diseño . Con un contrato de obra o labor determinada y un salario mensual de un millón de pesos m/cte.
Durante este tiempo el señor se caracterizo por su responsabilidad y cumplimiento de las tareas asignadas.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de Octubre de 2002.

Atentamente,

Galindo

ALONSO GALINDO
GERENTE

CALLE 74 No.15-80 Int.02 Ofc.717 -☎ 3 216342 3 215743 - E-mail: ingedisa@empresario.com.co- BOGOTÁ D.C.

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PROYECTOS INTEROBRAS SAS
NIT: 901538533 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00071279

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/06/01

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON EL NO. 02761052 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA PROYECTOS INTEROBRAS SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LA SOCIEDAD TENDRÁ, UN GERENTE GENERAL QUIEN SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL, UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE A SU VEZ SERÁ EL SUBGERENTE, QUE PODRÁN SER O NO MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. A LOS CUALES LES CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL, LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DEL CURSO NORMAL DEL OBJETO SOCIAL, CON LAS MISMAS FACULTADES, CON SUJECIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES POR DECISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON EL NO. 02761052 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES	C.C. NO. 000000079616221

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	EFERSON AUGUSTO OTALORA CELY	C.C. NO. 000000007176143

FACULTADES:

EL GERENTE GENERAL QUIEN SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL, UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE A SU VEZ SERÁ EL SUBGERENTE, TENDRÁN LAS MISMAS FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS, COMO A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN: A) FACULTADES Y FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL QUIEN SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL, UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE A SU VEZ SERÁ EL SUBGERENTE, PODRÁN EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 1. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON EL OBJETO SOCIAL. 2. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN. INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 3. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 4. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 5. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN HACER, LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 6. MANTENER A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 7. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 8. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD TANTO ADMINISTRATIVA COMO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES NACIONALES E

INTERNACIONALES. 9. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 10. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL OBJETO SOCIAL O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 11. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES. 12. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA. 13. PRESENTAR A LOS ACCIONISTAS CADA VEZ QUE ASÍ LO REQUIERAN, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES. 14. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DEL BALANCE DE CADA EJERCICIO DE ACUERDO A LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 15. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 16. CONVOCAR O INFORMAR A LOS ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER. 17. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 18. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. 19. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, ASÍ COMO TAMBIÉN HACER, LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. 20. MANTENER A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS INFORMADA DE LA GESTIÓN Y EL RESULTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 21. CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL Y EN PARTICULAR, SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 22. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES

QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 23. CUMPLIR EL ENCARGO DE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LA CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD COMO UNA PERSONA JURÍDICA SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 24. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR EL ACCIONISTA ÚNICO U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY O ACCIONISTA ÚNICO. B) PARÁGRAFO. - EL GERENTE GENERAL QUIEN SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL, UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE A SU VEZ SERÁ EL SUBGERENTE, NO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER OPERACIÓN, ACTO O CONTRATO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 93 B NO. 15 34 OF 302
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 8051014
TELEFONO 2: 3006409042
CORREO ELECTRONICO: PROYECTOSINTEROBRASSAS@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 93 B NO. 15 34 OF 302
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 8051014
TELEFONO 2: 3006409042
CORREO ELECTRONICO: PROYECTOSINTEROBRASSAS@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$101.750.000,00
ACTIVO TOTAL:	$101.750.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.300.000,00
PASIVO TOTAL:	$1.300.000,00
PATRIMONIO:	$100.450.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$450.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	78,26
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,01
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA

11	15	15	00	FIBRAS
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	15	15	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	17	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA ÓPTICA
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
23	15	19	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL
23	15	20	00	MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES

25	20	18	00	SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL DEL AVIÓN
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR

				RILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES

30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD AS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	14	17	00	MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD

31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	24	17	00	ESPEJOS
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES

32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES

40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00	FILTROS
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS

41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO RIO
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGU A PARA LABORATORIO
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABOR ATORIO
41	10	53	00	SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	10	62	00	MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRAN SFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍN ICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ STICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTRO S GENERALES DE LABORATORIO
42	14	18	00	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
42	14	19	00	SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA
42	14	21	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR
42	14	22	00	PRODUCTOS DE HIDROTERAPIA
42	14	28	00	SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA TERAPIA VASCULAR Y DE COMPRESIÓN

42	14	33	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE QUIMIOTERAPIA
42	14	34	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE CONTROL DE HIPERHIDROSIS
42	14	35	00	PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
42	15	15	00	SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA
42	15	16	00	INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD
42	19	16	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA
42	21	21	00	APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	24	23	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ORTOPÉDICOS
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA

43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
44	10	15	00	MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44	10	25	00	MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44	10	30	00	FUSORES Y ACCESORIOS
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
44	12	15	00	SUMINISTROS DE CORREO
44	12	16	00	SUMINISTROS DE ESCRITORIO
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS

47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
51	10	15	00	ANTIBIÓTICOS
51	10	16	00	AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS
51	10	17	00	ANTIHELMÍNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
51	10	19	00	MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
51	10	20	00	MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS
51	10	22	00	ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS
51	10	23	00	MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
51	10	24	00	OFTÁLMICO
51	10	27	00	ANTISÉPTICOS
51	12	15	00	AGENTES ANTIARRITMIA

51	12	16	00	MEDICAMENTOS ANTIANGINA
51	12	17	00	MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS
51	12	18	00	AGENTES ANTIHIPERLIPIDÉMICOS/HIPOCOLESTEROLÉMICOS
51	12	21	00	VASODILATADORES
51	13	15	00	MEDICAMENTOS ANTIANÉMICOS
51	13	16	00	ANTICOAGULANTES
51	13	17	00	TROMBOLÍTICOS/INHIBIDORES DE AGREGACIÓN DE PLAQUETAS
51	14	15	00	ANTICONVULSIVOS
51	14	16	00	ANTIDEPRESIVOS
51	14	21	00	FÁRMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (NSAID)
51	14	22	00	ANALGÉSICOS NARCÓTICOS
51	14	24	00	MEDICAMENTOS PARA DOLORES DE CABEZA VASCULARES Y MIGRAÑA
51	16	15	00	ANTIASMÁTICOS
51	16	18	00	PRODUCTOS PARA TOS, RESFRIADOS Y ANTIALÉRGICOS
51	16	19	00	DESCONGESTIONANTES NASALES
51	17	16	00	LAXANTES
51	17	17	00	ANTIDIARRÉICOS
51	17	18	00	AGENTES ANTIVÉRTIGO, ANTINAUSEANTES Y ANTIEMÉTICOS
51	17	19	00	FÁRMACOS ANTIÚLCERA Y OTROS FÁRMACOS GASTROINTESTINALES (GI) RELACIONADOS
51	18	24	00	SALES DE CALCIO Y REGULADORES DEL CALCIO
51	19	19	00	SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS DE TERAPIA ALIMENTICIA
51	20	16	00	VACUNAS, ANTÍGENOS Y TOXOIDES
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES

56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	14	15	00	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA

70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO

72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ

				UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN

76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS

80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR

81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	14	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	12	16	00	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y CANJE Y CAMBIOS
84	13	16	00	SEGUROS DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES
85	10	15	00	CENTROS DE SALUD
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
90	10	15	00	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	21	00	SERVICIOS DE CONSERJERÍA
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC

				IMIENTO
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
94	12	16	00	CLUBES DE HOBBIES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.732,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		30	10	32	00		39	11	16	00
46	17	16	00		72	12	10	00		26	11	16	00
30	11	19	00		40	17	15	00		47	10	15	00
72	12	15	00		30	10	22	00		30	13	16	00
43	23	15	00		72	10	15	00		72	14	12	00
11	11	15	00		30	10	36	00		39	13	17	00
46	18	15	00		72	12	13	00		30	10	15	00
30	12	17	00		40	17	16	00		70	13	16	00
72	14	10	00		30	10	24	00		30	17	15	00
46	16	15	00		72	10	29	00		72	14	15	00
22	10	16	00		30	11	15	00		40	14	20	00
46	19	16	00		72	12	14	00		30	10	17	00
30	13	15	00		40	18	30	00		70	17	15	00
72	14	11	00		30	10	29	00		30	19	16	00
46	16	17	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	28	00
72	15	37	00		73	18	19	00		72	15	12	00
72	15	21	00		72	15	31	00		72	15	41	00
76	11	16	00		72	15	15	00		72	15	25	00

72	15	34	00		72	15	44	00		77	10	16	00
78	14	18	00		81	15	19	00		95	12	17	00
95	14	17	00		77	12	15	00		81	10	16	00
83	10	18	00		95	12	21	00		77	13	16	00
81	10	27	00		95	11	16	00		95	13	15	00
72	15	10	00		72	15	19	00		72	15	29	00
72	15	39	00		76	10	15	00		72	15	13	00
72	15	22	00		72	15	32	00		72	15	42	00
76	12	17	00		72	15	16	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	45	00		77	10	18	00
77	12	16	00		81	10	17	00		95	10	15	00
95	12	23	00		78	10	15	00		81	11	15	00
95	12	15	00		95	13	16	00		80	10	16	00
83	10	15	00		95	12	18	00		72	15	11	00
72	15	20	00		72	15	30	00		72	15	40	00
76	11	15	00		72	15	14	00		72	15	23	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	15	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	15	36	00
73	12	18	00		77	11	16	00		77	12	17	00
81	10	22	00		95	10	18	00		95	12	25	00
78	10	18	00		81	15	17	00		95	12	16	00
95	14	16	00		81	10	15	00		83	10	16	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	16	00
72	11	11	00		72	14	12	00		30	10	24	00
40	14	17	00		70	17	15	00		72	12	12	00
72	15	11	00		30	12	17	00		46	16	15	00
72	10	29	00		72	12	15	00		72	15	14	00
72	15	19	00		30	10	29	00		40	17	15	00
72	10	15	00		72	12	13	00		72	15	23	00
30	16	22	00		46	16	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		30	10	15	00		39	11	16	00
47	10	15	00		72	12	10	00		72	14	15	00
72	15	24	00		30	19	16	00		46	17	16	00
72	11	10	00		72	15	15	00		30	10	22	00
39	13	17	00		70	13	16	00		72	12	11	00
72	15	21	00		30	11	19	00		43	22	33	00
72	10	21	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	15	16	00		72	15	26	00		76	12	17	00
78	10	15	00		72	14	16	00		72	15	22	00
72	15	32	00		77	10	17	00		81	10	15	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	39	00
77	12	15	00		92	12	17	00		95	12	23	00

72	15	40	00		77	12	16	00		95	10	15	00
72	15	37	00		72	15	27	00		77	10	15	00
78	10	19	00		95	13	15	00		72	15	43	00
72	15	36	00		77	10	18	00		81	11	18	00
72	15	29	00		77	10	16	00		77	11	16	00
83	10	15	00		77	13	16	00		95	12	17	00
80	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.258,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		39	11	16	00		46	18	16	00
72	11	11	00		30	10	15	00		30	10	24	00
40	17	15	00		70	17	15	00		72	12	12	00
30	10	29	00		30	13	15	00		46	16	15	00
72	10	29	00		72	12	15	00		30	19	16	00
39	13	17	00		47	10	15	00		72	12	10	00
30	10	22	00		40	14	20	00		40	17	16	00
72	10	15	00		72	12	13	00		30	12	17	00
43	22	33	00		46	16	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		31	15	20	00		46	17	16	00
70	13	16	00		72	12	11	00		72	14	12	00
72	15	20	00		72	15	36	00		72	10	21	00
72	12	14	00		72	15	11	00		72	15	23	00
72	15	40	00		72	11	10	00		72	14	11	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 18 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 43 | 00	77 | 13 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00
77 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 37 | 00	77 | 12 | 15 | 00
78 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 32 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 26 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.011,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
22 | 10 | 16 | 00	11 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 24 | 00	39 | 11 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00

72	11	10	00
40	17	15	00
72	14	16	00
72	10	21	00
72	15	19	00
77	10	16	00
72	15	31	00
30	10	29	00
72	15	45	00
46	16	15	00
72	15	15	00
72	11	11	00
40	17	16	00
72	15	11	00
72	15	43	00
72	15	26	00
30	12	17	00
76	12	17	00
31	15	20	00
72	14	10	00
47	10	15	00
72	15	21	00
72	12	13	00
72	15	27	00
77	12	16	00
78	10	15	00
77	10	18	00
81	10	22	00

72	14	11	00
70	13	16	00
30	17	15	00
72	12	14	00
72	15	28	00
78	10	18	00
72	15	42	00
72	15	25	00
77	12	17	00
72	10	29	00
39	13	17	00
72	14	12	00
70	17	15	00
72	15	23	00
77	10	17	00
72	15	36	00
72	15	29	00
77	13	16	00
46	16	17	00
72	15	16	00
72	12	10	00
40	18	30	00
72	15	13	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	30	00
80	10	16	00
81	11	18	00

30	13	15	00
72	12	11	00
43	22	33	00
72	15	14	00
72	15	39	00
72	15	22	00
77	11	16	00
72	15	35	00
30	13	16	00
72	12	15	00
46	18	16	00
72	15	20	00
72	12	12	00
72	15	33	00
78	10	19	00
77	12	15	00
72	15	40	00
30	16	17	00
72	10	33	00
40	14	20	00
72	14	15	00
72	10	15	00
72	15	24	00
72	15	44	00
77	10	15	00
72	15	41	00
81	10	15	00
83	10	15	00

92 | 12 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 13 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.310,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
30 | 19 | 16 | 00	46 | 18 | 16 | 00	72 | 11 | 11 | 00
11 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	39 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 12 | 12 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 29 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 13 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 16 | 00
46 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
30 | 12 | 17 | 00	31 | 15 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	22 | 10 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00	70 | 13 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 20 | 00	43 | 22 | 33 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72 | 15 | 23 | 00	46 | 17 | 16 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 32 | 00	77 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
92 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 36 | 00
77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 43 | 00	77 | 12 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 37 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.054,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 29 | 00
46 | 17 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 24 | 00
46 | 16 | 17 | 00	31 | 15 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	46 | 18 | 15 | 00

46	18	23	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	15	12	00		72	15	21	00		70	13	16	00
72	12	10	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	24	00		72	10	21	00		72	12	13	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	12	17	00		72	15	33	00		72	15	43	00
77	10	15	00		81	10	15	00		72	15	36	00
73	12	18	00		77	10	18	00		81	10	22	00
83	10	18	00		95	12	19	00		46	19	16	00
72	11	10	00		72	14	11	00		95	11	15	00
95	13	15	00		70	17	15	00		72	12	11	00
72	14	15	00		95	12	16	00		95	14	17	00
72	10	29	00		72	12	14	00		72	15	10	00
72	15	13	00		72	15	22	00		72	15	31	00
72	15	41	00		76	11	16	00		72	15	16	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	44	00
77	10	16	00		72	15	19	00		72	15	28	00
72	15	37	00		73	18	19	00		77	11	16	00
77	13	16	00		83	10	15	00		95	12	17	00
47	10	15	00		72	11	11	00		81	10	16	00
92	12	17	00		95	12	21	00		72	10	15	00
72	12	12	00		81	10	27	00		95	11	16	00

95 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 45 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	77 | 12 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	31 | 15 | 20 | 00	46 | 18 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
40 | 17 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00	46 | 16 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	43 | 22 | 33 | 00
46 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00
43 | 23 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	46 | 18 | 16 | 00
72 | 10 | 31 | 00	30 | 19 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00
72 | 10 | 21 | 00	47 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
39 | 13 | 17 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72	11	10	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	22	00		72	15	31	00		72	12	11	00
72	14	15	00		72	15	16	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	12	14	00		72	15	10	00
72	15	19	00		72	15	28	00		72	15	37	00
72	15	41	00		76	11	16	00		77	13	16	00
72	12	12	00		72	14	16	00		72	15	44	00
77	10	16	00		78	10	19	00		72	12	15	00
72	15	11	00		73	18	19	00		77	11	16	00
72	11	11	00		72	14	12	00		72	15	14	00
72	15	17	00		72	15	26	00		72	15	35	00
72	15	45	00		77	10	17	00		72	15	20	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	10	15	00
77	12	15	00		72	15	23	00		72	15	32	00
72	15	42	00		76	12	17	00		78	10	15	00
78	14	18	00		72	14	10	00		72	15	12	00
72	15	21	00		72	15	30	00		72	12	10	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	24	00
72	15	33	00		72	12	13	00		72	14	17	00
72	15	18	00		72	15	27	00		72	15	36	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	12	17	00
81	10	16	00		83	10	16	00		72	15	43	00
77	10	15	00		78	10	18	00		81	10	27	00

95 | 10 | 15 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 12 | 23 | 00
81 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 13 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 19 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 18 | 00	30 | 13 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
72 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
30 | 17 | 15 | 00	46 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	39 | 11 | 16 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 13 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	72 | 10 | 21 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00
46 | 17 | 16 | 00	72 | 11 | 10 | 00	30 | 10 | 22 | 00
31 | 15 | 20 | 00	39 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 12 | 11 | 00	30 | 12 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 13 | 00

72	15	13	00		72	15	24	00		46	18	16	00
72	11	11	00		72	14	10	00		72	15	16	00
72	15	27	00		70	17	15	00		72	12	12	00
72	14	15	00		72	15	21	00		72	15	32	00
72	15	39	00		77	12	16	00		83	10	15	00
72	14	11	00		72	15	19	00		77	10	15	00
78	10	18	00		95	12	17	00		72	14	16	00
72	15	22	00		77	10	18	00		81	11	15	00
72	12	14	00		72	15	14	00		72	15	25	00
72	15	28	00		77	10	16	00		78	10	19	00
95	12	23	00		72	15	36	00		77	11	16	00
81	10	22	00		72	15	40	00		77	13	16	00
92	12	17	00		72	12	15	00		72	15	15	00
72	15	26	00		72	15	43	00		78	10	15	00
72	14	12	00		72	15	20	00		72	15	29	00
77	10	17	00		80	10	16	00		72	15	11	00
72	15	23	00		72	15	37	00		77	12	15	00
81	11	18	00		95	13	15	00		95	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
72	12	10	00
46	16	17	00
72	14	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	44	00
72	15	28	00
30	10	29	00
72	15	41	00
40	17	15	00
72	14	15	00
72	10	29	00
72	15	20	00
72	14	11	00
72	15	26	00
30	10	22	00
72	15	39	00
46	18	15	00
77	10	16	00
72	10	15	00
72	15	18	00
72	12	15	00
72	15	30	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	13	17	00
72	14	13	00
72	10	21	00
30	19	16	00
72	14	10	00
72	15	25	00
30	10	17	00
72	15	37	00
72	15	22	00
77	10	15	00
70	17	15	00
72	15	17	00
72	12	14	00
46	19	16	00
72	15	13	00
72	15	35	00
46	16	15	00
76	11	15	00
72	15	32	00
39	11	16	00
72	12	12	00
72	15	27	00
72	15	11	00
72	11	11	00
72	15	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	16	00
30	10	24	00
72	12	13	00
46	18	23	00
72	15	12	00
72	15	34	00
72	15	19	00
76	10	15	00
72	15	31	00
31	15	20	00
72	12	11	00
46	17	16	00
72	15	10	00
72	11	10	00
72	15	23	00
72	15	45	00
72	15	29	00
30	11	19	00
72	15	42	00
47	10	15	00
72	14	16	00
72	10	31	00
72	15	21	00
72	14	12	00
72	15	33	00

95	14	16	00
81	10	22	00
76	12	17	00
95	12	18	00
81	10	15	00
77	11	16	00
95	14	17	00
83	10	18	00
81	15	19	00
95	13	15	00
95	11	16	00
95	14	18	00

73	12	18	00
95	12	15	00
77	12	17	00
72	15	43	00
95	10	15	00
81	15	17	00
81	10	17	00
95	12	19	00
81	10	16	00
78	14	18	00
95	13	16	00
95	12	21	00

77	10	18	00
72	15	40	00
83	10	16	00
77	10	17	00
95	12	23	00
95	12	16	00
77	13	16	00
77	12	15	00
95	11	15	00
92	12	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 80% - UNION TEMPORAL TREBOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.362,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00
30	14	17	00
30	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	29	00
30	10	24	00
30	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	27	14	00
22	10	16	00
20	10	22	00

30 | 11 | 19 | 00		30 | 10 | 17 | 00		12 | 16 | 49 | 00
30 | 11 | 15 | 00		30 | 10 | 15 | 00		30 | 19 | 16 | 00
31 | 15 | 20 | 00		46 | 18 | 23 | 00		72 | 10 | 31 | 00
72 | 12 | 15 | 00		72 | 15 | 13 | 00		40 | 17 | 15 | 00
55 | 12 | 19 | 00		72 | 11 | 11 | 00		72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 18 | 00		46 | 16 | 17 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 12 | 00		72 | 14 | 17 | 00		72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 27 | 00		72 | 15 | 41 | 00		77 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00		95 | 12 | 21 | 00		72 | 15 | 31 | 00
73 | 12 | 18 | 00		77 | 12 | 17 | 00		92 | 12 | 17 | 00
39 | 11 | 16 | 00		72 | 15 | 36 | 00		76 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00		95 | 12 | 15 | 00		44 | 10 | 15 | 00
46 | 17 | 16 | 00		72 | 10 | 21 | 00		72 | 12 | 13 | 00
72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 24 | 00		46 | 19 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00		72 | 14 | 10 | 00		72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 28 | 00		70 | 13 | 16 | 00		72 | 12 | 10 | 00
72 | 14 | 13 | 00		72 | 15 | 19 | 00		72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 37 | 00		77 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 22 | 00
95 | 12 | 17 | 00		46 | 16 | 15 | 00		72 | 15 | 43 | 00
77 | 11 | 16 | 00		83 | 10 | 15 | 00		95 | 12 | 23 | 00
46 | 18 | 15 | 00		73 | 18 | 19 | 00		77 | 13 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		39 | 13 | 17 | 00		47 | 10 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00		72 | 12 | 11 | 00		72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 21 | 00		72 | 15 | 34 | 00		72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 14 | 00		72 | 15 | 12 | 00		72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 40 | 00		72 | 11 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 30 | 00		72 | 15 | 44 | 00
76 | 11 | 15 | 00		81 | 10 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00

95 | 14 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 14 | 18 | 00	77 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.362,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	27 | 11 | 32 | 00
39 | 11 | 24 | 00	41 | 10 | 48 | 00	20 | 10 | 22 | 00
23 | 27 | 15 | 00	30 | 14 | 17 | 00	39 | 13 | 15 | 00
41 | 11 | 25 | 00	23 | 15 | 15 | 00	24 | 14 | 16 | 00
32 | 14 | 10 | 00	41 | 10 | 38 | 00	41 | 12 | 18 | 00
12 | 16 | 49 | 00	23 | 15 | 19 | 00	30 | 11 | 15 | 00
39 | 12 | 10 | 00	41 | 10 | 49 | 00	22 | 10 | 16 | 00
24 | 10 | 21 | 00	32 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 15 | 00
41 | 11 | 58 | 00	23 | 15 | 16 | 00	25 | 20 | 18 | 00
32 | 15 | 17 | 00	41 | 10 | 42 | 00	42 | 24 | 23 | 00
23 | 13 | 15 | 00	24 | 14 | 15 | 00	23 | 15 | 17 | 00
27 | 11 | 28 | 00	14 | 11 | 15 | 00	23 | 15 | 20 | 00

30 | 12 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	41 | 10 | 37 | 00
41 | 11 | 15 | 00	43 | 20 | 16 | 00	44 | 12 | 15 | 00
39 | 10 | 16 | 00	41 | 11 | 61 | 00	43 | 21 | 17 | 00
45 | 11 | 20 | 00	39 | 12 | 17 | 00	41 | 10 | 43 | 00
43 | 20 | 15 | 00	44 | 10 | 25 | 00	47 | 13 | 15 | 00
48 | 10 | 15 | 00	71 | 12 | 11 | 00	81 | 10 | 15 | 00
93 | 13 | 17 | 00	44 | 10 | 30 | 00	49 | 24 | 17 | 00
73 | 17 | 15 | 00	83 | 11 | 23 | 00	43 | 21 | 15 | 00
44 | 12 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	43 | 23 | 15 | 00	45 | 12 | 18 | 00
56 | 11 | 20 | 00	76 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 24 | 00
44 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	85 | 10 | 15 | 00	44 | 10 | 31 | 00
49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
43 | 21 | 16 | 00	45 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARQUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 18 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 36 | 00	12 | 16 | 49 | 00	30 | 10 | 29 | 00
31 | 16 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
26 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	20 | 10 | 22 | 00

27	11	32	00		30	11	19	00		30	10	22	00
30	14	17	00		30	10	32	00		39	11	16	00
39	13	17	00		46	18	15	00		71	10	16	00
72	12	15	00		72	15	12	00		43	22	32	00
49	22	15	00		72	10	15	00		72	14	12	00
72	15	15	00		46	16	15	00		70	15	18	00
72	12	10	00		72	14	17	00		72	15	18	00
72	15	21	00		72	15	31	00		72	15	41	00
46	16	17	00		70	17	15	00		72	15	25	00
72	15	34	00		40	17	15	00		46	19	16	00
71	12	11	00		72	15	28	00		72	15	37	00
43	23	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	12	13	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	29	00		72	15	39	00		72	14	10	00
72	15	13	00		72	15	22	00		72	15	32	00
72	15	42	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	26	00		72	15	35	00		42	21	21	00
47	10	15	00		71	12	14	00		72	14	11	00
72	15	14	00		43	23	20	00		70	13	16	00
72	10	33	00		72	14	16	00		72	15	17	00
46	17	16	00		70	17	17	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	33	00		72	15	43	00		76	11	16	00

77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 40 | 00	73 | 18 | 19 | 00
77 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
90 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	92 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00
83 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 25 | 00
76 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	90 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	73 | 12 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 13 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	94 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 23 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00	84 | 13 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.916,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	31 | 15 | 20 | 00

39 / 11 / 16 / 00	46 / 18 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 17 / 00	40 / 17 / 15 / 00	46 / 16 / 15 / 00
70 / 13 / 16 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 22 / 00	46 / 16 / 17 / 00	72 / 10 / 21 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 14 / 13 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 33 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 40 / 00	46 / 17 / 16 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 12 / 14 / 00	72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 43 / 00
46 / 19 / 16 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 15 / 13 / 00	73 / 12 / 18 / 00	70 / 17 / 15 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 37 / 00
73 / 18 / 19 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 15 / 22 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 41 / 00	46 / 18 / 15 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 34 / 00
72 / 15 / 44 / 00	47 / 10 / 15 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 14 / 12 / 00	72 / 15 / 14 / 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	76 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 13 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 14 | 18 | 00	77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 13 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
78 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
22 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	46 | 16 | 17 | 00
22 | 10 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	46 | 18 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00
39 | 13 | 17 | 00	30 | 10 | 24 | 00	43 | 22 | 33 | 00
47 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00	43 | 23 | 15 | 00

46	17	16	00	26	11	16	00	31	15	20	00
46	18	15	00	46	18	23	00	30	10	22	00
40	17	15	00	46	19	16	00	70	13	16	00
30	11	19	00	46	16	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	12	12	00	72	14	16	00
72	15	17	00	72	15	26	00	72	10	31	00
72	12	15	00	72	15	11	00	72	15	20	00
72	15	29	00	72	11	11	00	72	14	12	00
72	15	14	00	72	15	23	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	45	00	77	10	17	00
81	10	15	00	83	10	15	00	72	15	39	00
76	10	15	00	77	12	15	00	81	10	22	00
85	10	15	00	72	15	42	00	76	12	17	00
78	10	15	00	81	11	18	00	95	10	15	00
95	11	16	00	95	13	16	00	72	12	10	00
72	14	13	00	72	15	15	00	95	12	17	00
72	10	21	00	72	12	13	00	72	14	17	00
72	15	18	00	95	12	21	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	15	12	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	33	00	72	15	43	00
77	10	15	00	78	10	19	00	72	15	27	00
72	15	36	00	73	12	18	00	77	10	18	00
81	10	16	00	72	15	30	00	72	15	40	00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 41 | 00	76 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 44 | 00
77 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 37 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 13 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
81 | 11 | 15 | 00	93 | 13 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.449,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 16 | 18 | 00	30 | 11 | 15 | 00	43 | 23 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	30 | 10 | 24 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	12 | 16 | 49 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 10 | 22 | 00	32 | 13 | 10 | 00
70 | 13 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00

39 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
31 | 15 | 20 | 00	70 | 13 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 29 | 00	41 | 10 | 42 | 00
72 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 22 | 00
30 | 12 | 16 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 32 | 00	81 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 40 | 00
95 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 26 | 00	77 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 37 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 24 | 00	76 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 27 | 00	77 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 39 | 00	95 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 25 | 00	77 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 29 | 00	81 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA

COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
47	10	15	00
30	10	32	00
72	14	12	00
46	17	16	00
72	15	12	00
72	15	41	00
72	15	25	00
77	10	17	00
72	15	37	00
77	13	16	00
72	12	13	00
39	13	17	00
72	15	13	00
72	10	29	00
72	15	19	00
76	10	15	00
72	15	32	00
78	10	15	00
72	15	45	00
40	17	15	00
72	15	14	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
72	12	15	00
43	23	15	00
30	10	17	00
72	12	10	00
72	15	21	00
77	11	16	00
72	15	34	00
72	15	18	00
73	18	19	00
30	12	17	00
72	15	10	00
70	13	16	00
30	10	36	00
72	14	15	00
72	15	29	00
77	12	16	00
72	15	42	00
72	15	26	00
77	10	18	00
70	17	15	00
30	11	15	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
30	10	15	00
72	10	15	00
30	11	19	00
72	14	17	00
72	15	31	00
72	15	15	00
72	15	44	00
72	15	28	00
77	12	15	00
46	18	15	00
30	10	24	00
72	14	10	00
46	16	15	00
72	15	16	00
72	15	39	00
72	15	22	00
77	10	15	00
72	15	35	00
30	10	29	00
72	14	11	00
46	16	17	00
72	15	17	00

30 | 19 | 16 | 00	46 | 19 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 36 | 00	73 | 12 | 18 | 00	78 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00
80 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	17	18	00		49	24	15	00		26	11	16	00
70	11	17	00		30	10	17	00		30	10	24	00
72	10	15	00		30	16	17	00		72	10	21	00
31	15	20	00		40	17	16	00		72	10	31	00
46	18	23	00		72	10	33	00		47	10	15	00
70	15	18	00		72	12	12	00		72	15	14	00
72	15	28	00		72	15	39	00		72	10	29	00
72	14	12	00		72	15	19	00		72	15	32	00
72	15	42	00		72	11	10	00		72	14	17	00
72	15	24	00		72	15	35	00		73	12	18	00
76	11	15	00		78	14	17	00		83	10	15	00
95	12	15	00		95	14	17	00		77	10	18	00
81	10	16	00		90	11	17	00		95	12	18	00
72	14	10	00		77	13	16	00		81	10	27	00
95	10	18	00		95	13	15	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	26	00		72	15	36	00
73	18	19	00		78	10	15	00		72	15	15	00
72	15	29	00		72	15	40	00		76	11	16	00
78	14	18	00		72	15	20	00		72	15	33	00
72	15	43	00		77	12	15	00		81	10	17	00
81	15	17	00		95	11	15	00		95	13	16	00
72	15	13	00		72	15	27	00		83	10	16	00
95	12	16	00		72	14	11	00		72	15	17	00
72	15	31	00		93	14	17	00		95	12	21	00
72	14	16	00		72	15	21	00		72	15	34	00
72	15	37	00		76	10	15	00		78	10	18	00
81	15	19	00		95	11	16	00		72	15	41	00
77	10	15	00		81	10	15	00		83	10	18	00

95	12	17	00		72	15	44	00		77	12	17	00
81	10	22	00		95	10	15	00		95	12	23	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		39	13	17	00		46	18	23	00
72	10	33	00		72	14	10	00		30	10	29	00
43	23	15	00		70	13	16	00		72	12	10	00
72	15	13	00		30	19	16	00		46	17	16	00
72	10	21	00		72	12	13	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	21	00		31	15	20	00
46	18	15	00		72	10	29	00		72	15	15	00
30	10	17	00		40	17	15	00		46	19	16	00
72	11	10	00		72	15	18	00		30	11	19	00
46	16	15	00		70	17	15	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
30	12	17	00		46	16	17	00		72	14	11	00

72	15	22	00		39	11	16	00		46	18	16	00
72	14	15	00		72	15	16	00		30	10	24	00
43	22	33	00		47	10	15	00		72	11	11	00
72	14	12	00		72	15	14	00		72	15	23	00
72	10	15	00		72	12	12	00		72	14	16	00
72	15	17	00		72	10	31	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	24	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	16	00
78	10	19	00		72	15	27	00		72	15	36	00
73	10	15	00		77	11	16	00		81	10	16	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	13	16	00		81	10	27	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	14	16	00		72	15	31	00
72	15	41	00		83	10	16	00		95	12	18	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	44	00
95	10	15	00		95	12	23	00		72	15	28	00
72	15	37	00		73	12	18	00		76	11	16	00
78	10	15	00		81	11	15	00		95	10	18	00
95	12	19	00		77	10	17	00		78	14	18	00
81	15	19	00		95	13	15	00		77	12	15	00
81	10	17	00		83	10	18	00		95	12	15	00
95	14	17	00		72	15	26	00		72	15	35	00
72	15	45	00		77	10	18	00		81	10	15	00
72	15	29	00		72	15	39	00		73	18	19	00
77	12	17	00		81	10	22	00		72	15	32	00
72	15	42	00		77	10	15	00		78	10	18	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	12	16	00
92	12	17	00		95	12	21	00		95	11	15	00

| 95 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.342,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
72	15	16	00
72	10	33	00
72	15	23	00
72	14	16	00
72	15	29	00
31	15	20	00
72	15	44	00
72	14	10	00
30	10	29	00
72	14	17	00
72	15	36	00
72	15	21	00
78	14	18	00
72	15	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
72	15	20	00
72	14	12	00
30	19	16	00
72	15	17	00
72	15	39	00
72	12	11	00
30	10	17	00
72	15	35	00
72	11	10	00
72	15	18	00
76	10	15	00
72	15	30	00
72	15	15	00
72	15	45	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	15	00
30	10	24	00
72	15	14	00
72	12	10	00
72	15	26	00
77	12	17	00
72	15	32	00
72	10	15	00
73	18	19	00
72	14	13	00
72	15	27	00
72	15	12	00
72	15	40	00
72	15	24	00
30	10	22	00

72	10	29	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	22	00		30	11	19	00		72	11	11	00
72	14	15	00		72	15	25	00		39	13	17	00
72	12	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	28	00		72	15	37	00		76	11	16	00
81	15	17	00		95	12	23	00		72	15	31	00
72	15	42	00		81	10	15	00		95	10	15	00
81	10	17	00		72	15	34	00		73	12	18	00
81	10	16	00		95	12	16	00		83	10	15	00
95	11	15	00		81	10	22	00		95	12	19	00
95	12	18	00		83	10	18	00		95	13	15	00
95	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 537,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		46	16	15	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		30	10	24	00
72	10	33	00		72	14	12	00		72	15	14	00
72	15	23	00		30	19	16	00		72	12	10	00
72	14	16	00		72	15	17	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	39	00		77	12	17	00
95	10	15	00		30	10	17	00		72	15	32	00
72	15	44	00		81	10	16	00		95	12	16	00
30	10	29	00		72	15	35	00		73	18	19	00

81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 23 | 00	31 | 15 | 20 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	78 | 14 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
30 | 10 | 22 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 45 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
72 | 11 | 11 | 00	76 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 34 | 00
73 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 37 | 00	76 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 12 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00
23	15	18	00
24	10	21	00
23	15	17	00
24	14	16	00
41	12	18	00
39	11	24	00
44	12	15	00
41	11	25	00
47	13	15	00
32	15	17	00
81	11	23	00
41	10	49	00
32	13	10	00
43	21	15	00
81	11	24	00
73	17	15	00
44	10	30	00
31	10	16	00
41	11	61	00
39	10	16	00
44	10	31	00
43	21	16	00
76	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00
23	15	16	00
23	27	14	00
23	15	15	00
32	14	11	00
44	10	25	00
41	10	48	00
32	10	15	00
43	21	17	00
77	12	17	00
41	10	42	00
30	10	15	00
72	15	40	00
41	11	15	00
44	12	16	00
43	23	25	00
27	11	28	00
48	10	15	00
32	14	10	00
44	10	15	00
41	10	43	00
49	24	15	00
45	11	16	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	20	00
23	13	15	00
23	15	19	00
24	14	15	00
41	10	38	00
27	11	32	00
43	20	16	00
39	13	15	00
45	11	20	00
25	20	18	00
49	24	17	00
39	12	10	00
83	10	15	00
41	11	58	00
56	11	20	00
45	12	18	00
42	24	23	00
81	10	15	00
41	10	37	00
47	10	15	00
43	20	15	00
39	12	17	00
72	15	15	00
81	11	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AIPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.313,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00
72	10	29	00		72	12	14	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	19	16	00		72	11	10	00
72	14	11	00		30	11	19	00		46	16	15	00
70	17	15	00		72	12	11	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	19	00		72	15	28	00
30	10	24	00		43	22	33	00		72	15	13	00
72	15	22	00		72	15	31	00		30	12	17	00
46	16	17	00		72	15	16	00		72	15	25	00
30	10	15	00		39	11	16	00		46	18	16	00
47	10	15	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	15	14	00		72	15	23	00		72	10	15	00
72	12	12	00		72	14	16	00		72	15	17	00
72	15	26	00		72	10	31	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	29	00
72	15	32	00		30	19	16	00		46	17	16	00

72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 13 | 00	30 | 10 | 17 | 00
39 | 13 | 17 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	30 | 10 | 29 | 00	43 | 23 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 37 | 00
73 | 18 | 19 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 41 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 45 | 00
77 | 10 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 42 | 00
76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00	73 | 15 | 18 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.227,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		22	10	16	00		23	15	15	00
25	11	15	00		30	10	29	00		20	10	22	00
14	11	15	00		23	15	18	00		27	11	28	00
30	11	15	00		12	16	49	00		23	13	15	00
24	10	21	00		30	10	17	00		30	12	17	00
31	10	16	00		39	12	10	00		41	10	43	00
43	20	15	00		44	10	30	00		32	14	10	00
39	13	17	00		41	11	15	00		43	21	16	00
44	12	16	00		39	10	16	00		41	10	37	00
41	11	61	00		43	23	15	00		23	15	16	00
25	20	18	00		30	10	32	00		32	10	15	00
39	12	17	00		23	15	19	00		27	11	32	00
30	11	19	00		32	14	11	00		40	17	15	00
24	14	15	00		30	10	22	00		30	14	17	00
39	11	16	00		41	10	38	00		41	10	48	00
43	20	16	00		44	10	31	00		23	15	20	00
30	10	15	00		41	11	25	00		43	21	17	00

45	11	16	00		24	14	16	00		30	10	24	00
41	12	18	00		44	10	15	00		23	15	17	00
26	11	16	00		30	10	36	00		32	13	10	00
39	13	15	00		41	10	49	00		43	21	15	00
30	12	16	00		32	15	17	00		41	10	15	00
41	11	58	00		30	19	16	00		39	11	24	00
41	10	42	00		42	24	23	00		44	10	25	00
44	12	15	00		46	17	16	00		56	11	20	00
71	12	14	00		72	14	11	00		45	11	20	00
47	10	15	00		70	15	18	00		72	10	33	00
72	14	16	00		45	12	18	00		49	24	15	00
70	17	17	00		72	12	14	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	23	00		72	15	33	00
72	15	43	00		77	10	16	00		72	15	17	00
72	15	27	00		72	15	36	00		73	12	18	00
77	11	16	00		72	15	20	00		72	15	30	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	12	17	00
46	16	15	00		49	24	17	00		71	10	16	00
72	12	15	00		72	15	12	00		46	18	15	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	14	12	00
72	15	15	00		47	13	15	00		70	17	15	00
72	12	10	00		72	14	17	00		72	15	18	00
72	15	22	00		72	15	31	00		72	15	41	00
76	11	16	00		77	12	16	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	44	00		77	10	17	00
46	16	17	00		72	15	28	00		72	15	37	00
73	18	19	00		77	12	15	00		46	19	16	00
48	10	15	00		70	17	16	00		72	12	13	00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 27 | 00	90 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 19 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	78 | 14 | 17 | 00
81 | 11 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
78 | 14 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	85 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 15 | 17 | 00
93 | 13 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00
70	15	17	00
20	10	22	00
81	10	16	00
30	10	15	00
81	11	21	00
86	10	17	00
80	11	17	00
81	11	15	00
84	10	15	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
80	11	16	00
71	12	25	00
70	15	19	00
80	10	15	00
93	13	15	00
81	10	18	00
81	11	22	00
84	13	16	00
81	10	15	00
90	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	16	00
43	23	26	00
70	17	17	00
70	15	15	00
81	10	19	00
81	10	20	00
83	11	15	00
93	15	15	00
81	10	17	00
82	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
84	13	16	00
80	11	16	00
71	12	14	00
83	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
70	15	19	00
81	11	22	00
70	17	17	00
43	23	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	20	00
70	15	17	00
93	15	15	00
81	10	17	00
80	10	15	00

81	10	15	00		82	14	15	00		70	15	15	00
80	10	16	00		81	11	21	00		81	10	18	00
84	10	15	00		70	17	16	00		81	10	16	00
83	10	15	00		81	11	15	00		86	10	17	00
71	12	25	00		81	10	19	00		84	11	15	00
90	15	21	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RICAURTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		80	11	16	00		81	11	21	00
90	15	21	00		72	12	14	00		70	15	17	00
81	10	16	00		83	10	15	00		43	23	26	00
80	10	15	00		77	12	17	00		81	10	19	00
84	11	15	00		70	15	19	00		80	11	17	00
81	10	17	00		83	11	15	00		70	15	15	00
80	10	16	00		81	11	15	00		81	10	20	00
84	13	16	00		70	17	16	00		81	10	15	00
82	14	15	00		81	11	22	00		93	13	15	00

71	12	25	00		81	10	18	00		84	10	15	00
93	15	15	00		86	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 768,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	19	16	00		46	16	15	00
72	14	11	00		72	15	13	00		30	10	29	00
30	10	24	00		72	11	10	00		72	14	15	00
72	15	17	00		30	10	17	00		31	15	20	00
72	12	14	00		72	15	10	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	32	00		72	15	44	00
81	10	16	00		95	12	16	00		72	15	26	00
72	15	35	00		73	18	19	00		81	15	17	00
95	12	23	00		72	15	29	00		72	15	39	00
77	12	17	00		95	10	15	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	14	16	00		72	15	18	00
72	15	27	00		72	15	36	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	15	21	00		72	15	30	00
72	15	40	00		72	14	12	00		72	15	15	00
72	15	24	00		72	15	33	00		72	15	45	00
76	10	15	00		83	10	15	00		95	13	15	00
72	14	10	00		72	15	12	00		78	14	18	00
95	11	15	00		72	10	33	00		72	14	13	00
72	15	16	00		81	10	17	00		95	12	18	00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 42 | 00
81 | 10 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 34 | 00	73 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 37 | 00
76 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.011,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	31 | 15 | 20 | 00	46 | 17 | 16 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00	30 | 10 | 22 | 00
40 | 17 | 15 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	30 | 11 | 19 | 00	43 | 23 | 25 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00	30 | 10 | 24 | 00
46 | 16 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 22 | 00	30 | 12 | 17 | 00	46 | 18 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00

39	11	16	00
72	12	12	00
30	10	17	00
72	15	11	00
43	23	15	00
72	15	23	00
46	18	16	00
72	15	12	00
72	12	10	00
72	15	24	00
72	14	17	00
72	15	44	00
72	15	28	00
77	11	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
95	14	16	00
83	10	16	00
72	15	35	00
95	12	23	00
76	10	15	00
81	11	15	00
77	10	17	00
95	12	15	00
81	10	17	00
72	15	27	00
76	11	15	00
72	15	33	00

46	19	16	00
72	14	16	00
39	13	17	00
72	15	20	00
72	14	12	00
30	19	16	00
72	10	31	00
72	15	21	00
72	14	13	00
72	10	15	00
72	15	18	00
77	10	16	00
72	15	37	00
81	10	16	00
76	11	16	00
81	15	17	00
72	15	32	00
95	12	18	00
72	15	45	00
72	15	29	00
76	12	17	00
95	10	18	00
78	14	18	00
95	14	17	00
83	10	18	00
72	15	30	00
77	12	17	00
72	15	43	00

72	11	11	00
72	15	17	00
72	12	15	00
30	10	29	00
72	15	14	00
46	16	17	00
72	14	10	00
47	10	15	00
72	15	15	00
72	12	13	00
72	15	25	00
78	10	19	00
73	18	19	00
72	15	31	00
77	13	16	00
95	11	16	00
72	15	42	00
72	15	26	00
95	10	15	00
72	15	39	00
78	10	15	00
95	13	15	00
81	15	19	00
77	12	15	00
95	12	19	00
72	15	40	00
81	10	22	00
77	10	15	00

78 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.101,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 10 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 23 | 00	30 | 19 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 40 | 00	78 | 14 | 18 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 45 | 00	72 | 15 | 36 | 00
76 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 21 | 00
30 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	31 | 15 | 20 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 42 | 00
81 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 34 | 00	73 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 37 | 00
76 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 44 | 00	81 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 35 | 00	73 | 18 | 19 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.471,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	31 | 15 | 20 | 00	46 | 17 | 16 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00	30 | 10 | 22 | 00
40 | 17 | 15 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	30 | 11 | 19 | 00	43 | 23 | 25 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	15	10	00		30	12	17	00		46	16	15	00
70	17	15	00		72	12	12	00		30	10	15	00
39	11	16	00		46	18	15	00		72	10	29	00
72	12	15	00		30	10	24	00		43	22	33	00
46	19	16	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	14	16	00		30	10	29	00		43	23	15	00
47	10	15	00		72	12	10	00		72	15	11	00
30	19	16	00		46	16	17	00		72	10	15	00
72	12	13	00		30	10	17	00		39	13	17	00
46	18	16	00		72	10	31	00		72	14	10	00
72	14	13	00		72	15	13	00		72	15	22	00
72	15	31	00		72	15	41	00		72	14	17	00
72	15	16	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	44	00		72	15	12	00		72	15	19	00
72	15	28	00		72	15	37	00		73	18	19	00
76	11	16	00		77	13	16	00		81	10	27	00
95	10	15	00		72	15	17	00		77	10	16	00
78	10	19	00		81	15	17	00		95	11	16	00
72	15	20	00		77	11	16	00		81	10	16	00
83	10	16	00		72	15	14	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	35	00		72	15	45	00
77	10	17	00		78	14	18	00		72	15	29	00
72	15	39	00		76	10	15	00		77	12	15	00

81 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 42 | 00
76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 40 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 43 | 00	95 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00	73 | 12 | 18 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
92 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
30 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00
46 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 10 | 00	30 | 19 | 16 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 16 | 00	30 | 10 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00

70	17	15	00		72	12	12	00		72	15	19	00
30	10	29	00		46	17	16	00		72	10	29	00
72	12	15	00		72	15	22	00		31	15	20	00
46	19	16	00		72	11	10	00		72	14	12	00
72	14	16	00		72	15	17	00		30	10	22	00
46	16	15	00		72	10	15	00		72	15	11	00
72	15	20	00		30	11	19	00		46	18	15	00
72	10	31	00		72	15	14	00		72	15	23	00
39	11	16	00		47	10	15	00		72	12	10	00
72	12	13	00		72	14	17	00		72	15	18	00
72	14	10	00		72	15	12	00		72	15	21	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	44	00
77	10	16	00		81	10	16	00		72	15	28	00
72	15	37	00		73	18	19	00		77	11	16	00
81	10	27	00		72	15	31	00		72	15	41	00
76	11	16	00		77	13	16	00		83	10	15	00
92	12	17	00		95	12	21	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	45	00		95	11	16	00
95	13	16	00		72	15	29	00		72	15	39	00
76	10	15	00		95	12	17	00		95	14	18	00
72	15	32	00		72	15	42	00		76	12	17	00
77	10	17	00		81	10	17	00		95	10	15	00

95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 30 | 00	77 | 12 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 33 | 00	78 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 26 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
84 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00	93 | 13 | 15 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 17 | 00
83 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	82 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	86 | 10 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	84 | 11 | 15 | 00

| 90 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00
72	15	15	00
80	10	15	00
70	15	19	00
70	17	17	00
77	12	17	00
93	15	15	00
81	10	20	00
82	14	15	00
86	10	17	00
81	10	19	00
84	13	16	00
90	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	25	00
56	11	20	00
70	15	17	00
70	17	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	11	23	00
84	10	15	00
81	10	16	00
81	11	15	00
83	10	15	00
81	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00
70	15	15	00
80	10	16	00
80	11	17	00
72	12	14	00
81	11	25	00
80	11	16	00
81	10	18	00
81	11	22	00
84	11	15	00
81	11	21	00
93	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00
30	10	15	00		39	11	16	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	19	16	00		30	10	24	00
43	22	33	00		30	11	19	00		46	16	15	00
70	17	15	00		30	12	17	00		46	16	17	00
46	18	16	00		30	10	17	00		39	13	17	00
46	18	23	00		72	10	29	00		47	10	15	00
30	10	29	00		43	23	15	00		70	13	16	00
72	11	10	00		72	10	15	00		30	19	16	00
46	17	16	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	28	00		72	15	37	00		72	14	11	00
72	15	13	00		72	15	22	00		72	15	31	00
72	15	41	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	44	00
73	18	19	00		77	11	16	00		81	10	16	00
83	10	16	00		72	12	12	00		76	11	16	00
77	13	16	00		81	10	27	00		72	10	31	00
72	12	15	00		77	10	16	00		78	10	19	00
81	15	17	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	14	16	00		72	15	17	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	45	00		72	15	11	00

72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 39 / 00
76 / 10 / 15 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 23 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 42 / 00	76 / 12 / 17 / 00
77 / 10 / 17 / 00	78 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 19 / 00
72 / 12 / 10 / 00	72 / 14 / 13 / 00	77 / 12 / 15 / 00
81 / 10 / 17 / 00	83 / 10 / 18 / 00	72 / 12 / 13 / 00
72 / 14 / 17 / 00	78 / 10 / 15 / 00	81 / 11 / 15 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 15 / 43 / 00	77 / 10 / 15 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 36 / 00	73 / 12 / 18 / 00
77 / 10 / 18 / 00	72 / 15 / 21 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00	77 / 12 / 17 / 00
78 / 10 / 18 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 22 / 00	92 / 12 / 17 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 12 / 21 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 14 / 16 / 00	95 / 12 / 19 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 13 / 15 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE COTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00		70	15	19	00		71	12	14	00
81	10	19	00		84	11	15	00		70	17	16	00
81	10	17	00		80	11	16	00		81	11	21	00
90	15	21	00		71	12	25	00		81	10	20	00
81	10	16	00		83	11	15	00		70	15	15	00
80	11	17	00		81	11	22	00		84	10	15	00
72	15	17	00		81	10	15	00		82	14	15	00
93	15	15	00		84	13	16	00		70	17	17	00
81	10	18	00		84	10	16	00		93	13	15	00
80	10	15	00		81	11	15	00		86	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		80	10	15	00		81	10	20	00
90	15	21	00		71	12	14	00		70	15	17	00
80	11	17	00		81	11	22	00		43	23	16	00
80	10	16	00		70	17	17	00		81	10	17	00

84	10	15	00	70	15	19	00	81	10	15	00
81	10	18	00	84	11	15	00	70	17	16	00
81	10	16	00	83	11	15	00	81	11	15	00
93	13	15	00	71	12	25	00	81	10	19	00
84	13	16	00	82	14	15	00	70	15	15	00
80	11	16	00	81	11	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	39	13	17	00	30	10	29	00
46	17	16	00	39	11	16	00	30	10	24	00
46	16	17	00	31	15	20	00	30	10	22	00
46	16	15	00	30	19	16	00	30	10	17	00
40	17	15	00	30	11	19	00	46	18	15	00
46	18	23	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	15	12	00	72	15	21	00	70	13	16	00
72	12	10	00	72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	24	00	72	10	21	00	72	12	13	00

72	14	17	00
72	15	30	00
70	17	15	00
72	15	43	00
72	12	14	00
46	19	16	00
72	14	15	00
72	15	34	00
72	15	19	00
73	18	19	00
72	15	31	00
77	10	16	00
72	15	11	00
72	11	11	00
72	15	23	00
72	14	16	00
72	15	29	00
77	10	18	00
72	15	42	00
81	15	19	00
77	10	17	00
95	11	15	00
83	10	15	00
95	14	17	00
95	12	21	00
81	10	27	00
95	14	18	00
95	12	23	00

72	15	18	00
72	15	40	00
72	12	11	00
77	10	15	00
72	15	36	00
72	11	10	00
72	15	16	00
72	15	44	00
72	15	28	00
72	15	13	00
72	15	41	00
72	10	31	00
72	15	20	00
72	14	12	00
72	10	15	00
72	15	17	00
72	15	39	00
81	10	22	00
76	12	17	00
72	15	35	00
81	10	15	00
95	13	15	00
95	12	17	00
81	10	16	00
95	12	19	00
95	11	16	00
81	10	17	00
77	12	15	00

72	15	27	00
76	11	15	00
72	15	33	00
72	10	29	00
73	12	18	00
72	14	11	00
72	15	25	00
72	15	10	00
72	15	37	00
72	15	22	00
76	11	16	00
72	12	15	00
47	10	15	00
72	15	14	00
72	12	12	00
72	15	26	00
76	10	15	00
72	15	32	00
77	12	17	00
72	15	45	00
83	10	18	00
77	13	16	00
95	12	16	00
92	12	17	00
77	11	16	00
95	13	16	00
95	10	15	00
81	15	17	00

95	12	15	00	95	14	16	00	78	14	18	00
83	10	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00	31	15	20	00	46	17	16	00
72	10	21	00	30	12	17	00	30	10	22	00
40	17	15	00	46	18	23	00	30	10	15	00
39	11	16	00	30	11	19	00	43	23	25	00
70	13	16	00	30	10	24	00	43	22	33	00
46	16	15	00	70	17	15	00	30	10	29	00
43	23	15	00	47	10	15	00	46	18	15	00
72	10	29	00	30	19	16	00	46	16	17	00
72	10	15	00	46	19	16	00	30	10	17	00
39	13	17	00	46	18	16	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	22	00	72	15	31	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	15	16	00	72	15	25	00

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 19 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 76 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 92 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.471,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00
72	10	29	00		30	10	15	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	19	16	00		72	11	10	00
30	10	24	00		30	11	19	00		46	16	15	00
70	17	15	00		72	12	11	00		30	12	17	00
39	11	16	00		46	18	16	00		72	10	31	00
30	10	17	00		39	13	17	00		43	22	33	00
47	10	15	00		72	11	11	00		30	10	29	00
43	23	15	00		46	16	17	00		72	10	15	00
72	12	12	00		30	19	16	00		46	17	16	00
72	10	21	00		72	12	13	00		46	18	23	00
72	10	33	00		70	13	16	00		72	12	10	00
72	12	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	28	00		72	15	37	00		72	14	11	00

72	15	13	00		72	15	22	00		72	15	31	00
72	15	41	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	45	00
77	10	17	00		81	10	15	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		77	12	15	00
83	10	15	00		72	14	12	00		72	15	14	00
72	15	23	00		78	10	15	00		95	12	23	00
72	14	16	00		72	15	17	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	39	00		77	10	18	00
81	11	15	00		72	14	10	00		72	15	32	00
72	15	42	00		77	12	17	00		92	12	17	00
72	14	13	00		72	15	35	00		77	10	15	00
78	10	18	00		95	13	15	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	21	00		72	15	30	00
72	15	40	00		77	11	16	00		72	15	15	00
72	15	24	00		72	15	33	00		72	15	44	00
72	15	18	00		72	15	27	00		72	15	36	00
77	10	16	00		77	13	16	00		95	12	21	00
78	10	19	00		95	13	16	00		81	11	18	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00

70 17 15 00	72 12 11 00	30 10 22 00
40 17 15 00	46 19 16 00	72 10 29 00
72 12 14 00	30 11 19 00	46 16 15 00
70 11 17 00	72 11 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 16 00	72 15 25 00
30 12 17 00	46 16 17 00	72 15 10 00
72 15 19 00	30 10 15 00	39 11 16 00
46 18 16 00	72 15 13 00	72 15 22 00
30 10 24 00	43 22 33 00	47 10 15 00
70 13 16 00	72 11 11 00	72 14 12 00
72 15 14 00	72 15 23 00	72 10 15 00
72 12 12 00	72 14 16 00	72 15 17 00
72 15 26 00	72 10 31 00	72 12 15 00
72 15 11 00	72 15 20 00	30 10 17 00
30 10 29 00	43 23 15 00	49 24 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	30 19 16 00
46 17 16 00	70 15 18 00	72 12 10 00
72 14 13 00	39 13 17 00	46 18 23 00
72 10 21 00	72 12 13 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 21 00	72 15 28 00
72 15 37 00	73 18 19 00	72 15 15 00
72 15 24 00	72 15 31 00	72 15 41 00

76	11	16	00		72	15	18	00		72	15	27	00
72	15	34	00		72	15	44	00		77	10	16	00
77	11	16	00		81	10	16	00		83	10	16	00
95	11	16	00		95	13	16	00		77	13	16	00
81	10	27	00		90	15	15	00		95	12	17	00
72	15	29	00		78	10	19	00		81	15	17	00
90	10	15	00		95	12	21	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	45	00		77	10	17	00
78	14	18	00		81	15	19	00		72	15	39	00
76	10	15	00		77	12	15	00		81	10	17	00
83	10	18	00		72	15	42	00		76	12	17	00
78	10	15	00		81	11	15	00		90	15	17	00
95	10	18	00		95	12	23	00		72	15	33	00
72	15	43	00		77	10	15	00		95	12	15	00
95	14	16	00		72	15	36	00		73	12	18	00
77	10	18	00		95	12	18	00		72	15	30	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	12	17	00
78	10	18	00		81	11	18	00		92	12	17	00
95	12	19	00		81	10	15	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	13	15	00		81	10	22	00
90	11	17	00		95	12	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIMITARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

14 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 28 | 00	43 | 20 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 32 | 00	23 | 13 | 15 | 00
32 | 14 | 10 | 00	44 | 10 | 25 | 00	23 | 15 | 15 | 00
32 | 14 | 11 | 00	23 | 15 | 20 | 00	41 | 10 | 15 | 00
73 | 17 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 38 | 00
43 | 21 | 16 | 00	23 | 15 | 16 | 00	39 | 10 | 16 | 00
72 | 15 | 42 | 00	56 | 11 | 20 | 00	24 | 10 | 21 | 00
41 | 10 | 42 | 00	22 | 10 | 17 | 00	32 | 13 | 10 | 00
43 | 23 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO PAJARITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	95 | 12 | 18 | 00
72 | 15 | 13 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
46	19	16	00
30	11	19	00
72	12	11	00
46	18	15	00
72	15	10	00
30	12	17	00
72	15	16	00
46	18	16	00
30	10	24	00
72	11	11	00
72	15	17	00
72	15	11	00
39	13	17	00
72	15	23	00
72	15	21	00
72	14	10	00
70	13	16	00
72	15	15	00
72	12	13	00
72	15	25	00
77	10	17	00
72	15	37	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
72	11	10	00
46	16	15	00
72	14	15	00
72	10	29	00
72	15	13	00
46	16	17	00
30	10	15	00
72	10	31	00
43	22	33	00
72	12	12	00
30	10	17	00
72	15	20	00
72	14	12	00
30	19	16	00
46	18	23	00
72	15	12	00
72	12	10	00
46	17	16	00
72	14	17	00
72	15	34	00
78	14	18	00
73	18	19	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
72	14	11	00
70	17	15	00
31	15	20	00
72	12	14	00
72	15	22	00
72	10	15	00
39	11	16	00
72	15	19	00
47	10	15	00
72	14	16	00
72	12	15	00
30	10	29	00
72	15	14	00
43	23	15	00
72	10	33	00
72	15	24	00
72	14	13	00
72	10	21	00
72	15	18	00
72	15	44	00
72	15	28	00
77	12	15	00
72	15	41	00

76	11	16	00		78	10	15	00		81	11	15	00
81	15	19	00		95	12	15	00		95	14	16	00
72	15	32	00		72	15	42	00		83	10	18	00
95	12	18	00		72	15	26	00		72	15	35	00
72	15	45	00		95	10	18	00		95	12	23	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	10	15	00
77	12	17	00		81	10	22	00		92	12	17	00
95	12	19	00		77	10	15	00		78	10	18	00
81	11	18	00		95	11	15	00		95	13	15	00
77	10	18	00		81	10	15	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	14	17	00		72	15	27	00
72	15	36	00		73	12	18	00		77	11	16	00
81	10	16	00		72	15	30	00		72	15	40	00
76	11	15	00		73	13	16	00		81	10	27	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	16	00
78	10	19	00		81	15	17	00		83	10	16	00
95	12	17	00		95	10	15	00		95	12	21	00
95	11	16	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
72	15	26	00
70	15	18	00
77	11	16	00
72	14	12	00
83	10	18	00
70	15	19	00
95	13	15	00
81	15	18	00
70	11	17	00
77	10	18	00
72	12	15	00
81	15	19	00
77	10	15	00
95	12	25	00
72	10	21	00
95	10	16	00
72	15	40	00
70	17	17	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	15	17	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	24	15	00
77	10	17	00
72	11	10	00
30	10	22	00
76	12	22	00
95	12	18	00
81	10	16	00
30	12	17	00
95	11	15	00
72	10	31	00
81	10	17	00
76	12	16	00
95	12	15	00
80	10	17	00
95	13	16	00
72	15	11	00
73	13	15	00
77	11	15	00
72	14	11	00
83	10	15	00
90	15	15	00
95	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
24	14	16	00
76	11	15	00
70	17	18	00
80	10	16	00
30	10	15	00
90	15	17	00
72	10	15	00
11	15	15	00
72	15	29	00
93	14	17	00
77	12	17	00
72	14	15	00
90	11	17	00
40	17	15	00
77	10	16	00
72	10	33	00
30	10	17	00
76	12	17	00
95	12	16	00
95	12	27	00
95	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE INIRIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	15	00
39	13	15	00
24	14	16	00
43	20	16	00
39	11	24	00
44	10	25	00
25	20	18	00
49	24	17	00
39	12	10	00
24	10	21	00
41	10	49	00
56	11	20	00
43	23	25	00
73	17	15	00
48	10	15	00
76	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00
41	12	18	00
32	14	11	00
23	15	19	00
41	11	16	00
47	13	15	00
32	15	17	00
23	15	20	00
45	11	20	00
32	13	10	00
43	21	15	00
81	11	25	00
45	12	18	00
42	24	23	00
81	11	15	00
81	11	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
23	15	16	00
41	10	38	00
27	11	32	00
43	21	17	00
23	15	17	00
44	12	15	00
30	10	15	00
23	13	15	00
41	10	15	00
44	12	16	00
41	11	25	00
72	15	40	00
44	10	30	00
81	11	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.064,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		30	11	19	00		46	17	16	00
72	12	10	00		72	14	17	00		30	10	22	00
39	11	16	00		47	10	15	00		72	12	15	00
30	10	15	00		30	10	32	00		43	23	15	00
72	10	15	00		72	14	12	00		30	10	24	00
30	10	36	00		46	16	15	00		72	10	29	00
72	14	15	00		30	10	29	00		30	12	17	00
46	18	15	00		72	12	13	00		72	15	10	00
30	11	15	00		39	13	17	00		70	13	16	00
72	14	10	00		30	10	17	00		30	19	16	00
40	17	15	00		70	17	15	00		72	14	11	00
72	15	12	00		72	15	21	00		46	16	17	00
72	10	33	00		72	14	16	00		72	15	15	00
46	19	16	00		72	12	14	00		72	15	11	00
72	15	18	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	41	00		76	11	16	00		77	13	16	00
81	10	27	00		72	15	34	00		72	15	44	00
77	10	17	00		78	14	18	00		81	15	19	00
72	15	37	00		73	18	19	00		77	12	15	00
81	10	16	00		83	10	18	00		95	11	16	00
95	13	15	00		72	15	16	00		72	15	26	00
72	15	35	00		95	12	17	00		95	14	17	00

72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 39 - 00
95 - 12 - 21 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 45 - 00
77 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 15 - 00
95 - 12 - 18 - 00	76 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 23 - 00
77 - 10 - 15 - 00	78 - 10 - 15 - 00	81 - 11 - 15 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 43 - 00
77 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 36 - 00	73 - 12 - 18 - 00	77 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 40 - 00
76 - 11 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 14 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 19 - 00
81 - 10 - 22 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 12 - 25 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUETAME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
72	10	29	00
40	17	15	00
72	14	11	00
70	17	15	00
72	15	16	00
72	10	15	00
39	11	16	00
72	15	13	00
47	10	15	00
72	14	16	00
46	17	16	00
30	10	17	00
72	14	12	00
43	23	15	00
72	12	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	15	19	00
77	10	15	00
72	15	31	00
81	11	15	00
72	15	44	00
95	13	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	15	20	00
72	12	14	00
46	19	16	00
30	11	19	00
72	12	11	00
30	12	17	00
72	15	10	00
46	18	16	00
30	10	24	00
72	11	11	00
72	15	17	00
72	12	15	00
39	13	17	00
72	15	14	00
70	13	16	00
72	14	17	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	28	00
78	10	18	00
72	15	41	00
72	15	25	00
77	12	17	00
72	15	26	00
78	10	19	00
72	15	42	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	15	00
30	10	22	00
72	11	10	00
46	16	15	00
72	14	15	00
46	16	17	00
30	10	15	00
72	10	31	00
43	22	33	00
72	12	12	00
30	19	16	00
72	15	11	00
46	18	23	00
30	10	29	00
72	10	21	00
72	15	18	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	37	00
72	15	22	00
77	10	18	00
72	15	34	00
92	12	17	00
72	15	39	00
72	15	20	00
77	11	16	00
72	15	45	00

77 13 16 00	95 12 21 00	95 13 16 00
72 15 27 00	72 15 36 00	76 12 17 00
78 10 15 00	72 15 21 00	72 15 30 00
72 15 40 00	77 10 17 00	81 10 15 00
72 15 24 00	72 15 33 00	72 15 43 00
77 12 15 00	83 10 15 00	95 12 23 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBALA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 11 16 00	31 15 20 00	30 10 15 00
39 11 16 00	30 10 17 00	30 10 22 00
40 17 15 00	30 10 24 00	43 22 33 00
30 10 29 00	30 11 19 00	46 16 15 00
30 12 17 00	46 16 17 00	30 19 16 00
39 13 17 00	46 18 15 00	72 10 29 00
72 12 14 00	72 15 10 00	43 23 15 00
46 19 16 00	72 11 10 00	72 14 11 00

72	15	13	00		46	17	16	00		70	17	15	00
72	12	11	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	28	00		72	15	37	00
72	15	22	00		72	15	31	00		72	15	41	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	15	44	00
77	10	16	00		78	10	19	00		81	15	17	00
95	11	16	00		73	18	19	00		77	11	16	00
81	10	16	00		83	10	16	00		95	12	17	00
76	11	16	00		77	13	16	00		81	10	27	00
95	10	15	00		95	12	21	00		95	13	16	00
72	10	15	00		72	12	12	00		72	14	16	00
72	15	17	00		46	18	16	00		72	10	31	00
72	12	15	00		72	15	11	00		72	15	20	00
47	10	15	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	15	14	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	45	00		77	10	17	00
78	14	18	00		72	15	29	00		72	15	39	00
76	10	15	00		77	12	15	00		81	10	17	00
72	15	32	00		72	15	42	00		76	12	17	00
78	10	15	00		81	11	15	00		81	15	19	00
95	12	15	00		95	14	16	00		72	10	21	00
72	12	13	00		83	10	18	00		95	12	18	00
46	18	23	00		72	10	33	00		72	14	10	00
95	10	18	00		95	12	23	00		70	13	16	00
72	12	10	00		72	14	13	00		72	14	17	00
72	15	18	00		72	15	27	00		72	15	36	00
73	12	18	00		72	15	12	00		72	15	21	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 5% - CONSORCIO AEROPLANTAS DE COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
43 | 23 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 21 | 00
70 | 17 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	70 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 16 | 00	83 | 11 | 15 | 00	71 | 12 | 25 | 00
81 | 10 | 20 | 00	71 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 19 | 00
70 | 15 | 15 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00
84 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
71 | 10 | 15 | 00	82 | 14 | 15 | 00	90 | 15 | 21 | 00

86	10	17	00		70	17	17	00		81	10	18	00
84	10	16	00		84	13	16	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBAQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.899,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		39	13	17	00		70	13	16	00
72	12	10	00		72	14	13	00		30	10	24	00
46	16	17	00		72	10	21	00		72	12	13	00
72	14	17	00		30	19	16	00		46	18	23	00
72	10	33	00		72	14	10	00		30	10	17	00
30	10	29	00		46	17	16	00		72	10	29	00
72	12	14	00		72	15	10	00		31	15	20	00
46	19	16	00		72	11	10	00		72	14	11	00
30	10	22	00		40	17	15	00		70	17	15	00
72	12	11	00		72	14	15	00		30	11	19	00
39	11	16	00		47	10	15	00		72	11	11	00
72	14	12	00		46	16	15	00		72	10	15	00
72	12	12	00		72	14	16	00		46	18	15	00
72	10	31	00		72	12	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	21	00		72	15	30	00
72	15	40	00		76	11	15	00		72	15	15	00
72	15	24	00		72	15	33	00		72	15	43	00
77	10	15	00		72	15	18	00		72	15	27	00
72	15	36	00		73	15	18	00		77	10	18	00

81 / 10 / 22 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 13 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	81 / 15 / 19 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 19 / 00
81 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 44 / 00	77 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 16 / 00	72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 37 / 00
73 / 18 / 19 / 00	77 / 11 / 16 / 00	81 / 10 / 27 / 00
72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 41 / 00	76 / 11 / 16 / 00
77 / 13 / 16 / 00	83 / 10 / 15 / 00	92 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 21 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 23 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 13 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 35 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 14 / 18 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 42 / 00	76 / 12 / 17 / 00
78 / 14 / 18 / 00	83 / 10 / 16 / 00	95 / 12 / 18 / 00
72 / 15 / 45 / 00	77 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 15 / 00	95 / 12 / 23 / 00	76 / 10 / 15 / 00
77 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 14 / 16 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.963,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		39	11	16	00		47	10	15	00
72	15	12	00		30	10	22	00		43	23	15	00
72	12	15	00		72	14	12	00		72	15	15	00
30	11	19	00		46	17	16	00		72	15	10	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	28	00
30	10	36	00		46	16	15	00		72	10	29	00
72	15	21	00		30	10	15	00		30	12	17	00
46	18	15	00		72	12	13	00		72	15	25	00
30	10	24	00		39	13	17	00		70	13	16	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	26	00		30	10	29	00		40	17	15	00
72	15	19	00		72	15	29	00		30	11	15	00
46	16	17	00		72	15	13	00		72	15	22	00
30	10	17	00		30	19	16	00		46	19	16	00
70	17	15	00		72	14	11	00		72	15	14	00
72	15	23	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	17	00		72	15	27	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	41	00		76	11	16	00
77	13	16	00		81	10	27	00		72	15	34	00
72	15	44	00		77	10	17	00		78	14	18	00
81	15	19	00		72	15	37	00		73	18	19	00
77	12	15	00		81	10	16	00		83	10	18	00
95	11	16	00		95	13	15	00		72	15	35	00

72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 36 | 00	81 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 43 | 00	95 | 14 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.906,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 11 | 19 | 00

31	15	20	00
72	12	14	00
46	19	16	00
72	15	13	00
72	12	11	00
72	15	19	00
43	22	33	00
72	15	31	00
72	10	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	23	00
72	14	16	00
30	10	17	00
72	15	20	00
30	19	16	00
72	12	13	00
46	18	23	00
72	15	12	00
72	12	10	00
72	15	18	00
72	15	44	00
72	15	30	00
77	11	16	00
72	15	41	00
78	10	19	00
95	13	16	00
83	10	16	00

46	18	15	00
72	15	10	00
72	11	10	00
46	16	15	00
72	14	15	00
72	15	28	00
47	10	15	00
30	12	17	00
72	15	25	00
46	18	16	00
72	14	12	00
72	15	32	00
72	15	17	00
72	12	15	00
72	15	29	00
46	17	16	00
72	14	17	00
72	10	33	00
43	23	15	00
72	14	13	00
72	15	27	00
77	10	16	00
72	15	37	00
72	15	24	00
76	11	16	00
81	15	17	00
72	15	42	00
95	12	17	00

72	10	29	00
40	17	15	00
72	14	11	00
70	17	15	00
72	15	16	00
30	10	24	00
72	15	22	00
46	16	17	00
30	10	15	00
72	10	31	00
72	15	14	00
72	12	12	00
72	15	26	00
72	15	11	00
30	10	29	00
72	10	21	00
39	13	17	00
72	14	10	00
70	13	16	00
72	15	15	00
72	15	34	00
72	15	21	00
73	18	19	00
72	15	33	00
77	13	16	00
95	11	16	00
81	10	16	00
72	15	35	00

72 15 45 00	81 10 27 00	95 10 15 00
95 12 21 00	72 15 39 00	76 10 15 00
77 12 15 00	81 10 17 00	83 10 18 00
95 12 18 00	76 12 17 00	78 10 15 00
81 11 15 00	95 10 18 00	95 12 23 00
77 10 17 00	78 14 18 00	81 15 19 00
95 12 15 00	95 14 16 00	72 15 36 00
73 12 18 00	77 10 18 00	81 10 15 00
83 10 15 00	72 15 40 00	76 11 15 00
77 12 17 00	81 10 22 00	92 12 17 00
72 15 43 00	77 10 15 00	78 10 18 00
81 11 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 14 17 00	95 12 19 00	95 13 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 5% - CONSORCIO LA MERCED
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 11 16 00	30 10 22 00	40 17 15 00

46	19	16	00		72	11	10	00		30	10	15	00
30	11	19	00		46	16	15	00		70	17	15	00
72	12	11	00		30	10	17	00		31	15	20	00
46	18	15	00		72	10	29	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	15	13	00		72	15	22	00
72	15	31	00		30	12	17	00		72	14	15	00
72	15	16	00		72	15	25	00		72	15	34	00
39	11	16	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	28	00		30	10	24	00		43	22	33	00
46	16	17	00		72	10	15	00		72	12	12	00
72	14	16	00		72	15	17	00		46	18	16	00
72	10	31	00		72	12	15	00		72	15	11	00
72	15	20	00		47	10	15	00		72	11	11	00
72	14	12	00		72	15	14	00		72	15	23	00
72	15	29	00		30	10	29	00		43	23	15	00
70	13	16	00		72	12	10	00		72	15	32	00
30	19	16	00		46	17	16	00		72	10	21	00
72	12	13	00		72	15	35	00		39	13	17	00
46	18	23	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	24	00
72	15	33	00		72	14	17	00		72	15	18	00
72	15	27	00		72	15	36	00		72	15	12	00
72	15	21	00		72	15	30	00		72	15	37	00
73	18	19	00		77	11	16	00		81	10	16	00
83	10	16	00		72	15	41	00		76	11	16	00
77	13	16	00		81	10	27	00		95	10	15	00
72	15	44	00		77	10	16	00		78	10	19	00
81	15	17	00		95	11	16	00		95	12	17	00

72	15	39	00		76	10	15	00		77	12	15	00
81	10	17	00		95	12	21	00		72	15	42	00
76	12	17	00		78	10	15	00		81	11	15	00
95	13	16	00		72	15	45	00		77	10	17	00
78	14	18	00		81	15	19	00		83	10	18	00
95	12	18	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	12	17	00		95	10	18	00		95	12	23	00
72	15	43	00		77	10	15	00		78	10	18	00
95	12	15	00		95	14	16	00		73	12	18	00
77	10	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
92	12	17	00		95	12	19	00		81	11	18	00
95	11	15	00		95	13	15	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 10% - CONSORCIO CASTILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		30	10	24	00		30	11	19	00
46	16	15	00		70	17	15	00		30	10	22	00

30	10	17	00		31	15	20	00		46	18	15	00
72	10	29	00		30	10	15	00		30	10	29	00
40	17	15	00		46	19	16	00		72	11	10	00
72	12	11	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	12	14	00
72	15	10	00		72	15	19	00		72	15	28	00
72	15	37	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	22	00		72	15	31	00		30	12	17	00
39	11	16	00		46	18	16	00		72	10	31	00
72	12	15	00		72	15	11	00		43	22	33	00
47	10	15	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	15	14	00		46	16	17	00		72	10	15	00
72	12	12	00		72	14	16	00		72	15	17	00
72	15	20	00		72	15	29	00		72	15	36	00
43	23	15	00		70	13	16	00		72	15	23	00
72	15	32	00		30	19	16	00		46	17	16	00
72	10	21	00		72	15	35	00		39	13	17	00
46	18	23	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	24	00
72	15	33	00		72	12	13	00		72	14	17	00
72	15	18	00		72	15	27	00		72	14	10	00
72	15	12	00		72	15	21	00		72	15	30	00
72	15	40	00		72	15	41	00		76	11	16	00
78	10	15	00		81	11	15	00		95	10	18	00
72	15	44	00		77	10	16	00		78	14	18	00
81	15	19	00		95	12	15	00		73	18	19	00
77	12	15	00		81	10	17	00		83	10	18	00
95	12	18	00		95	12	23	00		72	15	45	00

77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	76 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	92 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 42 | 00
76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
95 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00
73 | 12 | 18 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 26 | 00	80 | 10 | 16 | 00	70 | 15 | 17 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

82	14	15	00		71	12	14	00		70	17	16	00
80	10	15	00		81	10	18	00		84	11	15	00
90	15	21	00		81	11	21	00		93	13	15	00
81	11	22	00		93	15	15	00		81	10	16	00
83	11	15	00		81	10	17	00		84	10	15	00
81	10	19	00		84	13	16	00		81	10	20	00
86	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 5% - CONSORCIO AEROPLANTAS DE COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 597,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00
30	10	15	00		39	11	16	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	19	16	00		30	10	24	00
43	22	33	00		30	11	19	00		46	16	15	00
70	17	15	00		30	12	17	00		46	16	17	00
72	10	15	00		30	19	16	00		46	17	16	00
72	10	21	00		46	18	16	00		30	10	17	00
39	13	17	00		46	18	23	00		47	10	15	00
30	10	29	00		43	23	15	00		70	13	16	00
72	10	29	00		72	12	14	00		72	15	10	00
72	15	19	00		72	15	28	00		72	11	10	00
72	14	11	00		72	15	23	00		72	15	22	00
72	15	31	00		72	12	11	00		72	14	15	00

72	15	16	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	37	00		73	18	19	00		77	11	16	00
81	10	16	00		83	10	16	00		72	15	41	00
76	11	16	00		77	13	16	00		81	10	27	00
72	10	31	00		72	15	44	00		77	10	16	00
78	10	19	00		81	15	17	00		72	11	11	00
72	12	12	00		72	14	16	00		72	15	17	00
72	15	26	00		72	15	35	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	29	00
72	15	39	00		72	14	12	00		72	15	14	00
72	15	32	00		72	15	42	00		72	15	45	00
77	10	17	00		78	14	18	00		81	15	19	00
72	12	10	00		76	10	15	00		77	12	15	00
81	10	17	00		83	10	18	00		72	12	13	00
76	12	17	00		78	10	15	00		81	11	15	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	13	00
72	15	15	00		72	15	24	00		72	15	33	00
72	15	43	00		72	14	17	00		72	15	18	00
72	15	27	00		72	15	36	00		73	12	18	00
72	15	12	00		72	15	21	00		72	15	30	00
72	15	40	00		76	11	15	00		77	10	15	00
78	10	18	00		81	11	18	00		77	10	18	00
81	10	15	00		83	10	15	00		77	12	17	00

81 | 10 | 22 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL IDURY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 26 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
90 | 15 | 21 | 00	71 | 12 | 25 | 00	70 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	82 | 14 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 19 | 00	84 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
81 | 10 | 17 | 00	84 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 21 | 00
93 | 13 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00
86 | 10 | 17 | 00	83 | 11 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00	93 | 15 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.428,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		30	10	22	00		31	15	20	00
43	23	15	00		47	10	15	00		22	10	16	00
30	11	15	00		39	13	17	00		46	16	17	00
55	12	19	00		27	11	32	00		30	12	17	00
42	21	21	00		46	18	16	00		70	15	18	00
70	17	17	00		72	11	11	00		72	14	12	00
22	10	17	00		30	11	19	00		72	10	15	00
72	12	12	00		72	14	16	00		30	10	15	00
30	14	17	00		72	10	31	00		72	12	15	00
12	16	49	00		30	10	24	00		31	16	18	00
40	17	15	00		46	17	16	00		70	11	17	00
72	10	21	00		72	12	13	00		43	22	32	00
46	18	23	00		70	17	15	00		72	10	33	00
72	14	10	00		43	23	20	00		49	22	15	00
71	10	16	00		72	12	10	00		72	14	13	00
72	14	17	00		30	10	17	00		30	19	16	00
43	22	33	00		46	19	16	00		20	10	22	00
30	10	29	00		39	11	16	00		46	16	15	00
49	24	15	00		26	11	16	00		30	12	16	00

41	10	42	00		46	18	15	00		70	13	16	00
70	17	16	00		72	11	10	00		72	14	11	00
72	15	11	00		72	15	20	00		71	12	11	00
72	12	11	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	23	00		72	10	29	00		72	12	14	00
72	15	10	00		72	15	17	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	10	15	00
77	12	15	00		81	10	16	00		72	15	32	00
72	15	42	00		76	12	17	00		78	10	15	00
81	10	24	00		72	15	35	00		72	15	45	00
77	10	17	00		78	14	17	00		81	11	18	00
90	15	15	00		95	11	16	00		95	14	16	00
83	10	15	00		93	13	17	00		95	12	17	00
85	10	15	00		95	10	15	00		95	12	23	00
72	15	12	00		72	15	21	00		72	15	30	00
72	15	40	00		76	11	15	00		72	15	18	00
72	15	24	00		72	15	33	00		72	15	43	00
77	10	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	36	00		73	12	18	00		77	10	18	00
77	12	17	00		81	10	17	00		83	10	16	00
72	15	19	00		72	15	28	00		78	10	18	00
81	10	27	00		72	15	13	00		72	15	22	00
72	15	31	00		78	14	18	00		81	15	17	00
72	15	16	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	37	00		73	18	19	00		77	11	16	00
81	10	15	00		81	15	19	00		72	15	41	00
76	11	16	00		77	13	16	00		81	10	22	00
83	10	18	00		72	15	44	00		77	10	16	00

78 | 10 | 19 | 00	81 | 11 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 17 | 00
94 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00	94 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	90 | 14 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 13 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AIPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 23 | 26 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00
90 | 15 | 21 | 00	71 | 12 | 25 | 00	70 | 15 | 19 | 00
81 | 10 | 15 | 00	82 | 14 | 15 | 00	70 | 15 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	71 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
93 | 15 | 15 | 00	83 | 11 | 15 | 00	70 | 15 | 17 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 10 | 19 | 00
84 | 13 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 21 | 00	93 | 13 | 15 | 00

80 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 20 | 00	86 | 10 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.787,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 19 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 40 | 00	90 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
76 | 12 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 15 | 11 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
30 | 10 | 22 | 00	72 | 10 | 29 | 00	80 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 11 | 10 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
15 | 10 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 26 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 27 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 15 | 18 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 14 | 15 | 00	76 | 12 | 22 | 00	80 | 10 | 16 | 00

83	10	18	00		95	12	25	00		95	13	15	00
95	14	19	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.851,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		30	10	22	00		39	12	10	00
46	18	23	00		70	17	16	00		22	10	16	00
30	11	15	00		41	10	43	00		49	24	15	00
71	12	11	00		27	11	32	00		30	14	17	00
43	23	20	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	14	11	00		24	14	16	00		30	11	19	00
42	21	21	00		55	12	19	00		72	14	16	00
30	10	15	00		31	15	20	00		46	16	15	00
70	15	18	00		12	16	49	00		30	10	24	00
40	17	15	00		47	10	15	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	14	12	00		26	11	16	00
30	12	16	00		43	22	33	00		72	10	31	00
72	14	17	00		30	10	17	00		31	16	18	00

46	17	16	00		72	12	12	00		20	10	22	00
30	10	29	00		41	10	42	00		49	22	15	00
71	10	16	00		72	14	10	00		72	15	12	00
72	15	22	00		70	11	17	00		72	10	21	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	25	00
70	17	15	00		72	10	33	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	28	00		72	15	37	00
73	18	19	00		77	11	16	00		81	10	16	00
72	15	31	00		72	15	41	00		76	11	16	00
77	13	16	00		81	10	24	00		72	15	34	00
72	15	44	00		77	10	15	00		78	14	17	00
81	15	19	00		85	10	15	00		72	15	13	00
72	15	23	00		72	15	32	00		72	15	42	00
90	15	15	00		72	15	17	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	45	00		93	14	17	00
72	15	20	00		72	15	29	00		72	15	39	00
76	10	15	00		76	12	17	00		78	10	15	00
81	10	27	00		90	15	17	00		72	15	18	00
77	10	16	00		78	14	18	00		83	10	15	00
94	12	15	00		72	15	21	00		77	12	15	00
81	10	17	00		90	11	17	00		72	15	14	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	36	00
73	12	18	00		77	10	18	00		81	10	15	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	12	17	00		81	10	22	00		72	15	33	00
72	15	43	00		76	12	23	00		78	10	18	00
81	15	17	00		83	10	18	00		94	12	16	00
95	12	17	00		95	10	18	00		95	13	15	00

90	14	17	00
95	12	15	00
95	11	16	00
95	11	15	00
95	13	16	00

95	10	15	00
95	14	17	00
95	14	16	00
95	12	16	00

95	12	23	00
93	13	17	00
95	12	18	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.558,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
72	11	11	00
46	16	17	00
72	15	18	00
72	10	31	00
27	11	32	00
72	12	10	00
46	17	16	00
72	15	19	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	22	32	00
72	15	14	00
72	10	15	00
39	13	17	00
72	15	11	00
43	23	15	00
72	15	16	00
72	10	21	00
40	17	15	00
72	15	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
49	22	15	00
30	10	22	00
72	14	11	00
46	18	16	00
72	15	21	00
70	13	16	00
30	10	29	00
72	14	13	00
46	19	16	00
72	15	22	00

30	10	15	00		43	23	20	00		70	17	15	00
72	12	11	00		72	15	17	00		31	16	18	00
46	18	15	00		72	10	29	00		72	14	15	00
72	15	20	00		42	21	21	00		47	10	15	00
72	11	10	00		72	15	13	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	33	00		72	15	43	00
77	10	15	00		78	14	18	00		72	15	27	00
72	15	36	00		73	12	18	00		77	12	15	00
81	15	17	00		72	15	30	00		72	15	40	00
76	11	15	00		78	10	15	00		90	14	17	00
94	12	16	00		95	12	21	00		72	15	28	00
72	15	37	00		73	18	19	00		95	11	15	00
95	13	15	00		72	15	31	00		72	15	41	00
76	11	16	00		95	12	17	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	44	00		77	10	16	00
77	12	17	00		83	10	15	00		95	12	15	00
95	14	17	00		78	10	19	00		92	12	17	00
95	12	18	00		72	15	26	00		81	10	15	00
95	10	15	00		95	12	23	00		72	15	29	00
72	15	39	00		76	10	15	00		77	13	16	00
83	10	16	00		72	15	32	00		72	15	42	00
76	12	17	00		78	11	15	00		94	12	15	00
72	15	35	00		72	15	45	00		77	10	18	00
81	11	18	00		95	10	18	00		95	12	16	00
95	12	19	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.757,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		30	11	15	00		43	22	32	00
46	18	15	00		70	15	18	00		30	10	17	00
30	19	16	00		49	22	15	00		70	17	17	00
30	10	29	00		39	13	17	00		46	16	15	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	12	15	00
72	15	11	00		72	14	12	00		72	15	14	00
72	12	10	00		72	14	16	00		72	15	17	00
72	15	23	00		27	11	32	00		30	11	19	00
43	23	15	00		49	24	15	00		71	10	16	00
30	10	22	00		31	16	18	00		46	16	17	00
70	13	16	00		72	10	29	00		30	10	32	00
40	17	15	00		46	19	16	00		70	17	15	00
72	12	13	00		72	14	10	00		72	15	12	00
72	15	21	00		30	10	24	00		39	11	16	00
72	14	13	00		72	15	15	00		72	15	25	00
30	10	36	00		42	21	21	00		72	14	17	00
72	15	18	00		30	10	15	00		30	12	17	00
43	23	20	00		46	17	16	00		70	15	17	00

72	10	33	00
47	10	15	00
72	15	10	00
71	12	11	00
72	15	22	00
72	15	43	00
72	15	27	00
81	10	15	00
76	11	16	00
85	10	15	00
81	15	17	00
72	15	28	00
95	12	19	00
72	15	44	00
81	15	19	00
77	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
95	12	17	00
76	11	15	00
72	15	32	00
95	11	16	00
72	15	45	00
81	10	17	00
95	12	23	00
90	14	17	00
80	10	16	00
95	12	18	00

72	14	15	00
70	17	16	00
72	15	19	00
72	14	11	00
72	15	26	00
77	10	17	00
73	18	19	00
72	15	30	00
77	13	16	00
95	10	18	00
90	15	15	00
83	10	16	00
72	15	31	00
77	10	18	00
72	15	37	00
81	10	16	00
77	10	15	00
90	11	17	00
72	15	29	00
94	12	16	00
72	15	42	00
95	13	15	00
77	11	16	00
84	13	16	00
78	10	18	00
95	12	15	00
83	10	15	00
95	14	17	00

72	15	16	00
72	12	14	00
55	12	19	00
72	15	13	00
72	15	33	00
78	14	17	00
77	12	15	00
72	15	40	00
81	10	22	00
95	12	25	00
95	12	16	00
94	12	15	00
72	15	34	00
78	14	18	00
76	10	15	00
83	10	18	00
78	10	15	00
90	15	17	00
72	15	39	00
95	12	21	00
77	10	16	00
72	15	35	00
77	12	17	00
95	10	15	00
81	11	15	00
95	13	16	00
93	13	17	00
95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 20% - CONSORCIO DISEÑOS DUITAMA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
86	10	17	00
80	11	17	00
71	12	14	00
84	10	15	00
81	10	15	00
80	11	16	00
84	11	15	00
83	11	15	00
71	12	25	00
93	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
72	15	19	00
81	11	22	00
70	17	17	00
43	23	26	00
82	14	15	00
81	11	21	00
70	17	16	00
81	11	15	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	20	00
70	15	17	00
93	15	15	00
81	10	17	00
80	10	16	00
70	15	15	00
81	10	18	00
81	10	16	00
90	15	21	00
84	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - UNION TEMPORAL NORMAL JUNIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNIN CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
70	15	15	00
31	15	20	00
72	10	31	00
47	10	15	00
72	12	12	00
77	11	16	00
72	15	14	00
46	16	17	00
77	10	16	00
70	11	17	00
72	14	15	00
72	10	21	00
73	18	19	00
72	14	11	00
77	10	17	00
70	17	16	00
70	13	16	00
46	17	16	00
72	11	10	00
77	10	15	00
72	15	45	00
72	15	13	00
78	10	19	00
90	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	19	00
72	10	15	00
46	18	15	00
30	10	24	00
70	17	17	00
72	14	17	00
43	23	15	00
76	11	15	00
72	14	13	00
39	11	16	00
71	12	14	00
72	15	44	00
72	12	14	00
70	17	15	00
72	15	41	00
39	13	17	00
77	12	15	00
71	12	25	00
70	15	18	00
72	14	12	00
72	12	11	00
77	10	18	00
76	10	15	00
81	10	17	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
30	10	22	00
70	15	19	00
40	17	15	00
72	11	11	00
73	12	18	00
72	14	10	00
30	12	17	00
72	15	43	00
46	18	23	00
72	12	10	00
70	15	17	00
72	15	11	00
72	10	33	00
76	11	16	00
46	19	16	00
43	23	26	00
30	16	22	00
72	10	29	00
72	15	42	00
72	14	16	00
72	12	15	00
78	10	18	00
83	10	15	00
80	10	15	00

81 | 10 | 20 | 00	84 | 10 | 15 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 21 | 00
84 | 13 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00	78 | 14 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	86 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 18 | 00
92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 22 | 00	84 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
83 | 11 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	82 | 14 | 15 | 00
90 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAN-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBASOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 18 | 00	30 | 12 | 16 | 00	70 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 22 | 00	55 | 12 | 19 | 00	22 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 24 | 00	12 | 16 | 49 | 00	30 | 12 | 17 | 00

70 13 16 00	30 10 17 00	49 24 15 00
23 27 14 00	39 13 17 00	20 10 22 00
30 10 15 00	45 11 16 00	30 11 15 00
70 11 17 00	30 14 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	72 12 14 00	72 15 15 00
72 15 27 00	77 12 15 00	71 10 16 00
72 14 11 00	72 15 21 00	72 15 32 00
81 10 15 00	72 10 33 00	72 15 11 00
72 15 24 00	72 15 39 00	90 15 15 00
95 11 16 00	71 12 11 00	72 14 12 00
72 15 22 00	72 15 34 00	95 12 18 00
72 12 10 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 40 00	70 17 16 00	72 12 15 00
72 15 19 00	72 15 29 00	77 12 17 00
81 10 24 00	95 12 23 00	72 12 11 00
72 15 14 00	72 15 26 00	90 15 17 00
70 17 17 00	72 14 10 00	72 15 20 00
72 15 30 00	95 12 15 00	72 10 15 00
72 14 15 00	72 15 23 00	72 15 37 00
77 10 16 00	95 11 15 00	78 14 17 00
95 12 16 00	90 11 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.993,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00
72	12	15	00
47	10	15	00
72	15	23	00
72	12	10	00
72	15	37	00
49	24	15	00
95	12	23	00
81	10	15	00
31	15	20	00
72	14	15	00
95	11	15	00
81	10	17	00
72	15	20	00
20	10	22	00
72	10	33	00
30	12	17	00
72	15	15	00
70	17	17	00
72	15	40	00
81	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	14	17	00
72	15	19	00
72	12	11	00
30	10	22	00
72	15	13	00
81	10	24	00
77	10	16	00
30	11	15	00
95	12	15	00
70	17	15	00
72	15	24	00
72	15	14	00
95	12	16	00
72	15	39	00
30	10	17	00
72	15	11	00
70	13	16	00
72	15	32	00
72	14	11	00
78	14	17	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
22	10	16	00
72	14	12	00
70	11	17	00
72	15	27	00
30	10	15	00
90	15	17	00
70	13	15	00
12	16	49	00
72	10	15	00
77	12	15	00
72	15	29	00
72	14	10	00
90	11	17	00
55	12	19	00
72	15	26	00
72	12	14	00
39	13	17	00
72	15	21	00
95	11	16	00
90	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUQUENE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
72	15	11	00
70	17	16	00
72	15	37	00
72	14	11	00
81	10	15	00
72	12	11	00
30	10	17	00
72	15	13	00
70	17	17	00
72	15	22	00
30	10	22	00
77	12	15	00
72	15	29	00
70	13	16	00
72	15	26	00
72	14	10	00
90	15	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
72	15	24	00
72	12	14	00
70	11	17	00
72	15	21	00
95	12	23	00
72	14	15	00
70	15	19	00
95	12	15	00
72	12	15	00
72	15	39	00
70	17	15	00
49	24	15	00
90	11	17	00
72	10	15	00
78	14	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
30	12	17	00
72	15	15	00
71	10	16	00
77	10	16	00
70	13	15	00
90	15	17	00
72	12	10	00
39	13	17	00
72	15	19	00
95	11	15	00
72	15	25	00
70	17	18	00
95	12	16	00
72	15	14	00
95	12	18	00
72	15	32	00
72	15	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AIPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	17	16	00
72	10	21	00		72	12	14	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	18	23	00		72	10	33	00
72	14	11	00		30	11	19	00		43	23	25	00
70	13	16	00		72	12	11	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	19	00		30	10	15	00
39	11	16	00		46	18	15	00		72	15	13	00
72	15	22	00		30	10	24	00		43	22	33	00
46	19	16	00		72	15	16	00		72	15	25	00
30	12	17	00		46	16	15	00		70	17	15	00
72	10	29	00		72	12	15	00		72	15	11	00
72	15	20	00		30	10	17	00		72	11	11	00
72	14	12	00		72	15	14	00		72	15	23	00
30	10	29	00		72	12	12	00		72	14	16	00
72	15	17	00		72	15	26	00		30	19	16	00
39	13	17	00		46	18	16	00		72	10	31	00
72	14	10	00		72	15	12	00		43	23	15	00

47	10	15	00		72	12	10	00		72	14	13	00
72	15	15	00		46	16	17	00		72	10	15	00
72	12	13	00		72	14	17	00		72	15	18	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	37	00		73	18	19	00
77	11	16	00		81	10	16	00		72	15	31	00
72	15	41	00		76	11	16	00		77	13	16	00
81	10	27	00		72	15	34	00		72	15	44	00
77	10	16	00		78	10	19	00		81	15	17	00
83	10	16	00		95	12	18	00		72	15	29	00
72	15	42	00		76	12	17	00		95	10	15	00
95	12	23	00		72	15	32	00		72	15	45	00
77	10	17	00		95	11	16	00		95	14	16	00
72	15	39	00		76	10	15	00		77	12	15	00
78	10	15	00		81	11	15	00		95	10	18	00
95	13	15	00		72	15	33	00		78	14	18	00
81	15	19	00		95	12	15	00		95	14	17	00
72	15	36	00		81	10	17	00		83	10	18	00
95	12	19	00		72	15	30	00		72	15	40	00
72	15	43	00		77	10	15	00		78	10	18	00
81	11	18	00		95	11	15	00		73	12	18	00
77	10	18	00		81	10	15	00		83	10	15	00
95	12	17	00		76	11	15	00		77	12	17	00
81	10	22	00		92	12	17	00		95	12	21	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 30% - CONSORCIO FONDOS BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA, FONTIBON, KENEDY, SAN CRISTOBAL, SANTA FE Y RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.420,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00
72	10	29	00		72	12	14	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	19	16	00		72	11	10	00
72	14	11	00		30	11	19	00		46	16	15	00
70	17	15	00		72	12	11	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	19	00		72	15	28	00
30	12	17	00		46	16	17	00		72	15	13	00
72	15	22	00		30	10	15	00		39	11	16	00
46	18	16	00		72	15	16	00		72	15	25	00
30	10	24	00		43	22	33	00		47	10	15	00
72	10	15	00		72	12	12	00		72	14	16	00
72	15	17	00		72	15	26	00		72	10	31	00
72	12	15	00		72	15	11	00		72	15	20	00
72	15	29	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	15	14	00		72	15	23	00		30	10	17	00
30	10	29	00		43	23	15	00		70	13	16	00
72	12	10	00		72	14	13	00		30	19	16	00
46	17	16	00		72	10	21	00		72	12	13	00

72 14 17 00	39 13 17 00	46 18 23 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 21 00	72 15 30 00
72 15 37 00	73 18 19 00	77 12 15 00
72 15 24 00	72 15 31 00	72 15 41 00
76 11 16 00	72 15 18 00	72 15 27 00
72 15 34 00	72 15 44 00	77 10 17 00
78 10 15 00	81 11 15 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 35 00	78 14 18 00
81 15 19 00	95 12 15 00	95 14 16 00
72 15 39 00	81 10 17 00	83 10 18 00
95 12 18 00	72 15 32 00	72 15 42 00
72 15 45 00	77 10 18 00	81 10 15 00
83 10 15 00	95 12 16 00	76 10 15 00
77 12 17 00	81 10 22 00	92 12 17 00
95 12 19 00	77 10 15 00	78 10 18 00
81 11 18 00	95 11 15 00	95 13 15 00
95 14 17 00	72 15 40 00	76 11 15 00
77 12 16 00	81 10 27 00	72 15 33 00
72 15 43 00	77 10 16 00	78 10 19 00
81 15 17 00	72 15 36 00	73 12 18 00
77 11 16 00	81 10 16 00	83 10 16 00
95 10 15 00	95 12 21 00	95 11 16 00
95 13 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.486,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		30	10	22	00		30	14	17	00
43	23	20	00		55	12	19	00		22	10	16	00
30	10	32	00		39	11	16	00		46	17	16	00
70	15	18	00		27	11	32	00		30	11	19	00
42	21	21	00		47	10	15	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	15	15	00
24	14	16	00		30	10	36	00		72	15	10	00
72	14	17	00		72	15	18	00		30	10	15	00
30	12	16	00		72	12	15	00		72	15	12	00
12	16	49	00		30	10	24	00		30	19	16	00
39	13	17	00		46	18	15	00		70	14	15	00
72	12	13	00		43	22	32	00		49	22	15	00
71	10	16	00		72	14	10	00		72	15	13	00
46	16	15	00		70	11	17	00		72	10	29	00
72	14	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
30	10	17	00		30	12	17	00		43	23	15	00
49	24	15	00		20	10	22	00		30	10	29	00
31	16	18	00		46	16	17	00		70	13	16	00
26	11	16	00		30	11	15	00		40	17	15	00

46	19	16	00		70	17	16	00		71	12	11	00
72	14	11	00		72	15	14	00		72	15	21	00
72	15	31	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	17	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	12	14	00		72	15	11	00		72	15	20	00
72	15	28	00		72	15	37	00		72	15	42	00
76	12	17	00		78	10	15	00		81	10	22	00
84	13	16	00		72	15	45	00		77	10	18	00
78	14	18	00		81	11	15	00		90	14	17	00
76	10	15	00		77	12	16	00		81	10	15	00
83	10	15	00		94	12	15	00		95	10	18	00
72	15	29	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	12	17	00		72	15	22	00		72	15	32	00
72	15	43	00		77	10	15	00		78	10	18	00
72	15	26	00		72	15	35	00		73	12	18	00
77	11	16	00		80	10	16	00		81	10	16	00
83	10	16	00		94	12	16	00		72	15	27	00
72	15	36	00		81	10	24	00		85	10	15	00
95	11	16	00		72	15	30	00		72	15	41	00
81	15	17	00		90	15	17	00		72	15	23	00
72	15	33	00		72	15	44	00		73	18	19	00
77	12	15	00		80	10	17	00		81	15	19	00
93	13	17	00		76	11	16	00		77	13	16	00
81	10	17	00		83	10	18	00		95	10	15	00
77	10	16	00		78	14	17	00		81	10	27	00
90	11	17	00		95	12	15	00		92	12	16	00
95	14	16	00		95	13	15	00		95	12	23	00
95	12	19	00		95	12	17	00		95	14	17	00

95 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.546,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	31 | 15 | 20 | 00	46 | 18 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 14 | 00	30 | 10 | 22 | 00
40 | 17 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	30 | 11 | 19 | 00	46 | 16 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	30 | 10 | 29 | 00	43 | 22 | 33 | 00
47 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
30 | 12 | 17 | 00	46 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 12 | 00	30 | 10 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
46 | 18 | 16 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	30 | 19 | 16 | 00
46 | 17 | 16 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 14 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	39 | 13 | 17 | 00	46 | 18 | 23 | 00

72	10	33	00
43	23	15	00
72	12	13	00
72	15	25	00
72	15	12	00
72	15	37	00
72	15	22	00
72	15	44	00
81	15	19	00
77	12	15	00
72	15	17	00
81	11	15	00
72	15	23	00
77	10	15	00
72	15	35	00
81	10	15	00
76	10	15	00
81	11	18	00
72	15	30	00
95	12	17	00
72	15	43	00
72	15	27	00
76	11	15	00
95	10	15	00
78	10	19	00
95	13	15	00
83	10	16	00
95	12	21	00

72	15	11	00
70	13	16	00
72	14	17	00
72	15	34	00
72	15	19	00
72	14	13	00
72	15	31	00
77	10	17	00
95	12	16	00
81	10	17	00
76	11	16	00
95	10	18	00
72	15	32	00
78	10	18	00
72	15	45	00
72	15	29	00
77	12	17	00
95	11	15	00
72	15	40	00
72	15	24	00
92	12	17	00
72	15	36	00
77	13	16	00
95	12	19	00
81	15	17	00
77	11	16	00
95	12	18	00
95	14	16	00

30	10	31	00
72	12	10	00
72	15	16	00
72	14	10	00
72	15	28	00
72	15	15	00
72	15	41	00
78	14	18	00
73	18	19	00
83	10	18	00
78	10	15	00
72	15	20	00
72	15	42	00
72	15	26	00
77	10	18	00
72	15	39	00
81	10	22	00
72	15	21	00
83	10	15	00
72	15	33	00
72	15	18	00
73	12	18	00
81	10	27	00
77	10	16	00
95	11	16	00
81	10	16	00
95	14	17	00
95	13	16	00

| 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RICAURTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 327,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00		40	17	15	00		72	10	21	00
72	15	11	00		77	10	15	00		24	14	16	00
70	13	15	00		72	10	33	00		72	15	29	00
77	10	18	00		30	10	17	00		71	10	16	00
72	14	11	00		76	12	16	00		77	12	17	00
80	10	16	00		25	11	15	00		70	15	18	00
72	11	10	00		72	15	40	00		81	10	16	00
30	10	22	00		71	11	21	00		72	14	12	00
76	12	17	00		11	15	15	00		49	24	15	00
72	10	29	00		72	15	19	00		77	10	16	00
77	11	15	00		81	10	17	00		30	12	17	00
72	10	15	00		72	14	15	00		78	14	17	00
15	10	16	00		70	11	17	00		72	10	31	00
72	15	26	00		80	10	17	00		30	10	15	00

70 17 17 00	72 12 15 00	76 11 15 00
76 12 22 00	80 10 15 00	81 15 18 00
95 11 15 00	95 14 15 00	77 10 17 00
81 10 15 00	83 10 18 00	95 12 18 00
81 15 19 00	77 11 16 00	81 15 17 00
90 15 17 00	95 12 27 00	90 11 17 00
93 14 17 00	95 13 15 00	90 15 15 00
95 12 25 00	95 12 15 00	95 14 19 00
95 10 17 00	95 13 16 00	95 12 23 00
83 10 15 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 70% - CONSORCIO QUIMERK Y ASOCIADOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.506,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
26 11 16 00	31 15 20 00	46 18 15 00
30 10 22 00	40 17 15 00	30 11 19 00
46 16 15 00	46 19 16 00	30 12 17 00
46 16 17 00	30 10 17 00	39 13 17 00
30 10 15 00	39 11 16 00	46 18 16 00
30 10 29 00	43 23 15 00	30 10 24 00
43 22 33 00	47 10 15 00	30 19 16 00
46 17 16 00	72 10 29 00	72 12 14 00
72 15 10 00	72 15 19 00	72 11 10 00
72 14 11 00	72 15 13 00	72 15 22 00

70 | 17 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 37 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 19 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00
77 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 15 | 42 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00

77	10	15	00		78	10	18	00		81	11	18	00
95	10	15	00		73	12	18	00		77	10	18	00
81	10	15	00		83	10	15	00		95	11	16	00
76	11	15	00		77	12	17	00		81	10	22	00
83	10	16	00		95	12	17	00		95	12	21	00
95	10	18	00		95	12	23	00		95	11	15	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	12	15	00
95	14	16	00		95	12	16	00		95	14	17	00
83	10	18	00		95	12	18	00		92	12	17	00
95	12	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VICHADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.388,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		39	11	16	00		46	18	16	00
30	10	15	00		39	13	17	00		30	10	22	00
43	22	33	00		47	10	15	00		30	10	24	00
43	23	15	00		30	11	19	00		46	16	17	00
70	17	15	00		30	12	17	00		46	17	16	00
46	18	23	00		30	10	17	00		40	17	15	00
46	19	16	00		72	10	29	00		70	10	18	00
30	10	29	00		46	16	15	00		70	13	16	00
72	11	10	00		72	10	15	00		31	15	20	00
46	18	15	00		72	10	21	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	15	10	00		72	15	19	00

72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 18 | 19 | 00	77 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
92 | 12 | 17 | 00	72 | 12 | 12 | 00	76 | 11 | 16 | 00
78 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	95 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 17 | 00	78 | 10 | 19 | 00
81 | 15 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 15 | 12 | 00	81 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 16 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00
73 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00

72	15	24	00		72	15	33	00		72	15	43	00
77	10	16	00		78	14	18	00		81	10	17	00
83	10	18	00		95	12	16	00		95	14	17	00
95	12	21	00		81	11	15	00		95	10	18	00
95	12	19	00		95	11	16	00		95	13	16	00
81	15	19	00		95	11	15	00		95	13	15	00
95	12	17	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	23	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.584,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		30	10	24	00		31	16	18	00
46	16	15	00		30	10	17	00		22	10	16	00
30	11	19	00		40	17	15	00		12	16	49	00
30	10	29	00		30	10	15	00		30	14	17	00
43	22	33	00		26	11	16	00		30	12	16	00
39	11	16	00		46	16	17	00		30	10	22	00
31	15	20	00		43	23	20	00		42	21	21	00
20	10	22	00		30	11	15	00		39	13	17	00
46	17	16	00		43	23	15	00		27	11	32	00
30	12	17	00		43	22	32	00		46	18	15	00
70	13	16	00		72	10	29	00		72	12	14	00
72	15	10	00		46	19	16	00		70	17	16	00
72	11	10	00		72	14	11	00		72	15	13	00

49 - 24 - 15 - 00	71 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 37 - 00	73 - 18 - 19 - 00
77 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 41 - 00	76 - 11 - 16 - 00	46 - 18 - 16 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 44 - 00
77 - 10 - 16 - 00	47 - 10 - 15 - 00	55 - 12 - 19 - 00
70 - 10 - 15 - 00	72 - 11 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 15 - 14 - 00	70 - 15 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 31 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 42 - 00	76 - 12 - 17 - 00
46 - 18 - 23 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 45 - 00	77 - 10 - 17 - 00	49 - 22 - 15 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 39 - 00	76 - 10 - 15 - 00
77 - 12 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 15 - 12 - 00
71 - 10 - 16 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 40 - 00

76	11	15	00		77	12	17	00		81	10	15	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	15	00
77	13	16	00		81	10	22	00		72	15	36	00
73	12	18	00		77	10	18	00		78	10	19	00
81	11	15	00		81	15	19	00		90	15	17	00
95	12	15	00		95	14	16	00		83	10	18	00
94	12	15	00		95	12	18	00		90	14	17	00
95	10	18	00		95	12	23	00		78	10	15	00
81	10	24	00		85	10	15	00		94	12	16	00
95	12	19	00		78	14	17	00		81	11	18	00
90	15	15	00		95	11	15	00		95	13	15	00
81	10	16	00		83	10	15	00		92	12	17	00
95	12	16	00		95	14	17	00		78	10	18	00
81	10	27	00		90	11	17	00		95	10	15	00
95	12	21	00		78	14	18	00		81	15	17	00
90	15	16	00		95	11	16	00		95	13	16	00
81	10	17	00		83	10	16	00		93	13	17	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.621,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		30	11	19	00		46	17	16	00
72	12	10	00		72	14	17	00		30	10	22	00

39	11	16	00		47	10	15	00		72	12	15	00
72	15	12	00		30	10	32	00		43	23	15	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	15	15	00
72	15	18	00		72	15	29	00		72	15	40	00
76	11	15	00		77	12	17	00		72	15	22	00
72	15	32	00		72	15	43	00		77	10	16	00
30	10	15	00		72	15	26	00		72	15	35	00
73	12	18	00		77	11	16	00		30	10	24	00
30	10	36	00		46	16	15	00		72	10	29	00
72	14	15	00		72	15	16	00		30	12	17	00
46	18	15	00		72	12	13	00		72	15	10	00
72	15	20	00		39	13	17	00		70	13	16	00
72	14	10	00		72	15	13	00		72	15	23	00
72	15	27	00		72	15	36	00		73	18	19	00
77	12	15	00		30	10	29	00		72	15	30	00
72	15	41	00		76	11	16	00		77	12	16	00
30	11	15	00		72	15	33	00		72	15	44	00
77	10	17	00		30	10	17	00		30	19	16	00
40	17	15	00		70	17	15	00		72	14	11	00
72	15	14	00		72	15	25	00		46	16	17	00
72	10	33	00		72	14	16	00		72	15	17	00
72	15	28	00		46	19	16	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	21	00		72	15	31	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 37 | 00
76 | 10 | 15 | 00	78 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 27 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
78 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 25 | 00	81 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 914,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00
39 | 11 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 21 | 00	43 | 23 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00

72 - 15 - 25 - 00	46 - 17 - 16 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 28 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 41 - 00	76 - 11 - 16 - 00
77 - 13 - 16 - 00	81 - 10 - 27 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 44 - 00	77 - 10 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
39 - 13 - 17 - 00	72 - 15 - 37 - 00	73 - 18 - 19 - 00
77 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	46 - 16 - 15 - 00
46 - 18 - 15 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 29 - 00	70 - 13 - 16 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 32 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 45 - 00	77 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 16 - 00
40 - 17 - 15 - 00	72 - 15 - 39 - 00	76 - 10 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	46 - 16 - 17 - 00
72 - 15 - 42 - 00	77 - 10 - 15 - 00	78 - 10 - 15 - 00
81 - 11 - 15 - 00	46 - 19 - 16 - 00	70 - 17 - 15 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 33 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 20 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00

77	10	16	00
95	11	16	00
81	10	15	00
76	11	15	00
83	10	19	00
95	10	15	00
95	12	25	00
95	13	16	00
83	10	15	00
95	12	19	00

78	10	18	00
73	12	18	00
81	15	19	00
77	12	17	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	14	17	00
95	12	16	00
95	12	18	00

81	15	17	00
77	11	16	00
95	12	17	00
81	10	22	00
95	13	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	14	16	00
83	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.158,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00
26	11	16	00
30	10	36	00
30	12	17	00
12	16	49	00
42	21	21	00
20	10	22	00
27	11	32	00
43	23	15	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
30	11	15	00
40	17	15	00
30	10	15	00
30	10	29	00
30	10	22	00
30	10	32	00
30	11	19	00
49	24	15	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	18	00
22	10	16	00
30	10	17	00
30	12	16	00
39	11	16	00
30	19	16	00
39	13	17	00
43	22	32	00
71	12	11	00
46	16	17	00

70	13	16	00		72	10	33	00		72	14	16	00
72	15	17	00		46	19	16	00		70	17	16	00
72	12	14	00		72	15	11	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	33	00		72	15	43	00
77	10	16	00		78	10	18	00		72	15	27	00
72	15	36	00		73	12	18	00		77	11	16	00
43	23	20	00		72	15	30	00		72	15	40	00
76	11	15	00		77	12	17	00		46	17	16	00
47	10	15	00		70	17	17	00		72	12	15	00
72	15	12	00		72	15	21	00		55	12	19	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	15	15	00
72	15	25	00		70	15	18	00		72	12	10	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	41	00		76	11	16	00
77	13	16	00		46	18	15	00		72	15	34	00
72	15	44	00		77	10	17	00		78	14	17	00
49	22	15	00		72	15	37	00		73	18	19	00
77	12	15	00		46	16	15	00		70	11	17	00
70	17	15	00		72	12	13	00		72	15	10	00
72	15	19	00		72	15	29	00		71	10	16	00
72	14	10	00		72	15	13	00		72	15	22	00
72	15	32	00		72	10	29	00		72	14	15	00
72	15	16	00		72	15	26	00		72	15	35	00

72 | 15 | 39 | 00	76 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 16 | 00	94 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 19 | 00
90 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00
81 | 11 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	94 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 21 | 00	83 | 10 | 15 | 00	84 | 13 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	90 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	93 | 13 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AIPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	46 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72	14	17	00		72	15	18	00		39	11	16	00
47	10	15	00		72	12	15	00		72	15	12	00
72	15	21	00		43	23	15	00		72	10	15	00
72	14	12	00		72	15	15	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	37	00		73	18	19	00
77	12	15	00		81	10	16	00		72	15	31	00
72	15	41	00		76	11	16	00		77	13	16	00
30	12	17	00		72	15	34	00		72	15	44	00
77	10	17	00		78	14	18	00		39	13	17	00
46	16	15	00		46	18	15	00		72	10	29	00
72	12	13	00		70	13	16	00		72	14	10	00
72	15	13	00		72	15	22	00		72	15	32	00
72	14	15	00		72	15	16	00		72	15	26	00
72	15	35	00		72	15	10	00		72	15	19	00
72	15	29	00		72	15	39	00		72	15	42	00
77	10	15	00		78	10	15	00		30	19	16	00
46	19	16	00		72	15	45	00		77	10	18	00
80	10	16	00		40	17	15	00		70	17	15	00
76	10	15	00		77	12	16	00		81	10	17	00
46	16	17	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	30	00
72	15	40	00		72	14	11	00		72	15	14	00
72	15	23	00		72	15	33	00		72	15	43	00

72 14 16 00	72 15 17 00	72 15 27 00
72 15 36 00	73 12 18 00	76 11 15 00
77 12 17 00	81 10 22 00	83 10 18 00
95 12 21 00	77 10 16 00	78 10 18 00
81 10 27 00	95 11 16 00	95 13 15 00
77 11 16 00	81 10 15 00	81 15 19 00
95 12 17 00	95 14 17 00	81 11 15 00
95 12 15 00	95 13 16 00	95 10 18 00
95 12 25 00	83 10 15 00	95 12 18 00
81 15 17 00	95 12 16 00	95 14 16 00
95 10 15 00	95 12 23 00	83 10 16 00
95 12 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 23 00	32 14 10 00	46 16 17 00
30 11 19 00	42 21 21 00	30 10 24 00
40 17 15 00	46 19 16 00	31 15 20 00
43 23 30 00	30 16 22 00	43 23 15 00
30 10 15 00	39 11 16 00	46 17 16 00
72 12 12 00	30 12 17 00	43 22 32 00
49 22 15 00	72 10 15 00	47 10 15 00
31 16 18 00	46 16 15 00	49 24 15 00

72 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
46 | 18 | 23 | 00	70 | 15 | 17 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 14 | 00	76 | 11 | 15 | 00
78 | 10 | 19 | 00	81 | 11 | 25 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
90 | 11 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	95 | 12 | 16 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 44 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	70 | 13 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
94 | 12 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
76 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00	40	17	15	00	71	12	11	00
72	14	12	00	76	12	22	00	24	14	16	00
70	13	15	00	72	10	29	00	72	15	26	00
77	10	17	00	30	10	22	00	70	17	16	00
72	11	10	00	76	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	83	10	18	00	30	10	15	00
70	15	18	00	72	12	15	00	81	10	16	00
93	14	17	00	30	12	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	81	15	18	00	11	15	15	00
49	24	15	00	72	10	31	00	72	15	29	00
76	12	16	00	77	12	17	00	81	15	19	00
15	10	16	00	70	11	17	00	77	10	15	00
80	10	17	00	90	11	17	00	30	10	17	00
70	15	19	00	77	10	18	00	81	10	17	00
95	10	17	00	31	10	16	00	71	10	16	00
72	10	21	00	72	15	11	00	77	10	16	00
81	10	15	00	90	15	17	00	72	10	33	00
72	15	40	00	77	11	15	00	81	15	17	00
95	11	15	00	72	14	11	00	76	12	17	00

78	14	17	00	83	10	15	00	95	12	15	00
95	14	19	00	95	13	16	00	95	14	15	00
95	12	23	00	95	12	16	00	95	12	18	00
95	13	15	00	95	12	25	00	95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 5% - CONSORCIO INCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.509,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	11	00	30	16	17	00	39	13	17	00
72	14	11	00	30	12	18	00	22	10	17	00
31	21	19	00	46	16	15	00	20	12	12	00
31	15	20	00	30	11	18	00	39	11	18	00
72	10	15	00	24	10	17	00	39	11	16	00
39	11	19	00	72	10	33	00	30	11	15	00
39	11	17	00	70	17	18	00	40	14	19	00
72	14	14	00	30	13	15	00	39	12	23	00
72	14	10	00	70	13	16	00	22	10	16	00
31	21	17	00	40	16	15	00	72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 5% - CONSORCIO OBRAS DE MAGDALENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 458,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	10	28	00
22	10	17	00
30	14	16	00
30	10	17	00
30	15	20	00
22	10	18	00
30	18	16	00
30	10	23	00
22	10	15	00
30	11	18	00
30	18	17	00
30	15	18	00
22	10	16	00
30	17	21	00
30	18	18	00
30	15	16	00
30	10	24	00
30	17	19	00
30	14	15	00
30	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00
30	13	16	00
27	11	19	00
20	12	18	00
30	12	17	00
30	17	20	00
27	11	22	00
20	12	21	00
30	16	20	00
24	11	18	00
30	15	15	00
20	14	27	00
30	16	21	00
30	13	17	00
20	12	16	00
30	10	15	00
30	16	19	00
30	13	15	00
27	11	18	00
30	16	16	00
31	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	21	00
20	12	14	00
30	11	16	00
22	10	20	00
30	15	17	00
20	12	15	00
30	16	17	00
23	15	20	00
20	12	11	00
30	10	36	00
30	16	18	00
30	12	18	00
20	12	12	00
30	16	15	00
22	10	19	00
30	12	16	00
24	10	20	00
30	15	19	00
30	11	15	00
30	18	15	00
31	16	24	00

39	10	18	00		39	11	24	00		30	19	18	00
31	16	16	00		31	21	15	00		39	11	16	00
39	12	13	00		31	15	15	00		31	16	20	00
31	23	14	00		39	11	19	00		39	12	16	00
39	12	21	00		40	10	21	00		42	14	19	00
44	12	16	00		56	11	21	00		39	13	17	00
40	15	15	00		42	14	28	00		56	10	15	00
30	19	16	00		40	10	17	00		40	18	30	00
42	14	35	00		56	11	16	00		30	24	16	00
31	15	17	00		31	16	21	00		31	14	17	00
39	11	20	00		39	12	18	00		31	15	20	00
31	16	25	00		39	10	19	00		39	11	25	00
39	12	22	00		31	16	17	00		31	21	16	00
39	11	17	00		39	12	14	00		40	10	15	00
40	10	18	00		40	18	31	00		42	15	15	00
56	11	18	00		30	24	17	00		40	14	16	00
42	14	21	00		46	17	15	00		56	12	10	00
31	15	18	00		40	17	15	00		42	14	33	00
56	10	16	00		30	19	17	00		31	16	15	00
31	16	18	00		31	21	19	00		39	11	18	00
39	12	15	00		40	10	16	00		31	16	22	00
39	10	16	00		39	11	23	00		39	12	20	00
40	10	19	00		31	16	29	00		39	11	15	00

39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 23 - 00	40 - 14 - 22 - 00
40 - 17 - 16 - 00	42 - 14 - 34 - 00	56 - 10 - 17 - 00
42 - 14 - 18 - 00	42 - 15 - 16 - 00	56 - 11 - 20 - 00
42 - 14 - 22 - 00	52 - 10 - 15 - 00	56 - 12 - 15 - 00
70 - 13 - 16 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 39 - 00
76 - 11 - 15 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 13 - 17 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 15 - 10 - 00	81 - 14 - 15 - 00
95 - 12 - 21 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 15 - 13 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 26 - 00
72 - 11 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 40 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 27 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 33 - 00	80 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 19 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 36 - 00
83 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 23 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 31 - 00	73 - 18 - 19 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 34 - 00
81 - 10 - 15 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 37 - 00	93 - 14 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 13 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00
95 - 12 - 24 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO OASIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANOLAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	11	00		30	12	16	00		31	21	17	00
40	16	15	00		70	17	18	00		22	10	17	00
30	13	15	00		39	11	18	00		40	18	30	00
72	10	31	00		30	11	15	00		31	15	20	00
39	13	17	00		70	13	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		83	10	15	00		24	10	17	00
30	13	16	00		39	11	19	00		72	15	15	00
95	12	16	00		30	11	16	00		31	16	20	00
40	14	16	00		81	10	15	00		20	12	12	00
30	12	17	00		31	21	19	00		40	17	15	00
40	18	31	00		72	10	33	00		72	15	24	00
22	10	16	00		32	12	18	00		70	13	16	00
72	14	12	00		81	10	22	00		30	10	24	00
30	16	17	00		72	10	15	00		72	14	16	00
95	11	15	00		30	11	18	00		31	16	34	00
39	11	16	00		40	17	16	00		72	10	29	00
72	15	11	00		95	11	16	00		39	12	23	00

46	16	15	00	72	14	10	00	80	10	16	00
40	14	19	00	70	13	17	00	72	14	14	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	11	00	30	12	16	00	31	21	17	00
40	16	15	00	70	17	18	00	22	10	17	00
30	13	15	00	39	11	18	00	40	18	30	00
72	10	31	00	30	11	15	00	31	15	20	00
39	13	17	00	70	13	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	83	10	15	00	24	10	17	00
30	13	16	00	39	11	19	00	72	15	15	00
95	12	16	00	30	11	16	00	31	16	20	00
40	14	16	00	81	10	15	00	20	12	12	00
30	12	17	00	31	21	19	00	40	17	15	00
40	18	31	00	72	10	33	00	30	10	24	00
30	16	17	00	39	12	23	00	70	13	16	00
72	14	12	00	30	11	18	00	31	16	34	00
40	14	19	00	72	10	15	00	22	10	16	00
30	12	18	00	39	11	16	00	40	17	16	00
46	16	15	00	72	14	10	00	81	10	22	00
70	13	17	00	72	14	14	00	72	14	16	00

95	11	15	00		72	10	29	00		72	15	24	00
72	15	11	00		95	11	16	00		80	10	16	00
81	14	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL -COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.621,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00		22	10	17	00		30	12	18	00
31	21	19	00		40	14	20	00		20	12	18	00
30	10	24	00		30	16	17	00		39	11	18	00
40	15	15	00		20	14	27	00		30	11	18	00
31	16	20	00		39	13	17	00		40	16	17	00
20	12	11	00		24	10	17	00		30	13	15	00
39	11	16	00		20	12	19	00		30	11	15	00
30	18	15	00		39	11	19	00		20	14	29	00
30	12	16	00		31	16	34	00		40	14	16	00
40	14	22	00		20	12	12	00		26	12	16	00
30	13	16	00		39	11	17	00		40	15	17	00
20	12	21	00		30	11	16	00		31	15	20	00

39	12	23	00		40	16	18	00		22	10	16	00
30	12	17	00		31	21	17	00		40	14	19	00
40	14	25	00		40	17	16	00		40	17	25	00
40	17	34	00		40	17	43	00		40	16	15	00
40	17	19	00		40	17	28	00		40	17	37	00
40	17	46	00		40	17	15	00		40	17	22	00
40	17	31	00		40	17	40	00		40	17	49	00
40	17	52	00		47	10	15	00		72	10	31	00
72	15	11	00		40	17	23	00		40	18	19	00
70	13	16	00		72	14	10	00		40	17	17	00
40	17	26	00		40	18	30	00		71	12	15	00
72	14	14	00		40	17	20	00		40	17	29	00
40	17	32	00		40	17	41	00		40	17	50	00
40	18	31	00		70	10	15	00		40	17	35	00
40	17	44	00		40	17	53	00		47	10	16	00
72	10	33	00		40	17	38	00		40	17	47	00
40	18	25	00		70	13	17	00		72	14	11	00
72	14	15	00		40	17	21	00		40	17	30	00
40	17	39	00		40	17	48	00		72	15	14	00
40	17	24	00		40	17	33	00		40	17	42	00
40	17	51	00		40	17	18	00		40	17	27	00
40	17	36	00		40	17	45	00		40	18	18	00
70	13	15	00		72	11	10	00		72	15	15	00
40	18	24	00		70	17	18	00		72	14	12	00
46	16	15	00		72	10	29	00		72	14	16	00
72	15	36	00		81	10	22	00		77	11	15	00
95	11	16	00		81	10	15	00		77	10	17	00
95	11	15	00		80	10	16	00		77	10	16	00

83 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.546,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
26 - 11 - 16 - 00	31 - 15 - 20 - 00	46 - 18 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 12 - 14 - 00	30 - 10 - 22 - 00
40 - 17 - 15 - 00	46 - 19 - 16 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	30 - 11 - 19 - 00	46 - 16 - 15 - 00
70 - 17 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00
30 - 10 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	46 - 18 - 16 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	43 - 22 - 33 - 00
47 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 14 - 16 - 00
30 - 12 - 17 - 00	46 - 16 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 12 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 29 - 00
43 - 23 - 15 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 10 - 00
30 - 19 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00	70 - 13 - 16 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00	39 - 13 - 17 - 00

| 46 | 18 | 23 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 78 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 73 | 12 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 78 | 10 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 76 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 92 | 12 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.909,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		39	11	16	00		46	18	16	00
72	11	11	00		72	14	12	00		30	10	24	00
40	17	15	00		70	17	15	00		72	12	12	00
72	15	11	00		30	12	15	00		46	16	15	00
72	10	29	00		72	12	15	00		72	15	15	00
72	15	20	00		30	19	16	00		46	16	17	00
72	10	33	00		72	14	10	00		30	10	15	00
39	13	17	00		47	10	15	00		72	12	10	00
72	14	15	00		30	10	29	00		40	17	16	00
72	10	15	00		72	12	13	00		72	15	13	00
30	10	22	00		40	14	20	00		70	13	16	00
72	12	11	00		72	15	16	00		30	12	17	00
43	22	33	00		72	10	21	00		72	12	14	00
72	15	21	00		31	15	20	00		46	17	16	00

72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 36 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 18 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 13 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 29 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 15 | 26 | 00	77 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00
77 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 32 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 19 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 17 | 00	15 | 10 | 16 | 00	70 | 15 | 19 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00
93 | 14 | 17 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 15 | 29 | 00

77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 11 | 00
76 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 15 | 11 | 00	77 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	95 | 14 | 19 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 26 | 00	77 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 13 | 16 | 00	72 | 11 | 10 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	76 | 12 | 22 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 18 | 00	90 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 27 | 00	26 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 24 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.571,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

26	11	16	00		30	10	29	00		30	13	15	00
46	16	15	00		72	10	29	00		30	10	24	00
30	10	22	00		39	11	16	00		46	18	16	00
72	11	11	00		30	10	15	00		30	12	17	00
40	17	15	00		70	17	15	00		72	12	12	00
72	12	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
77	10	16	00		78	10	19	00		72	14	12	00
72	15	20	00		72	15	36	00		77	11	16	00
81	11	18	00		72	15	11	00		72	15	23	00
72	15	40	00		77	13	16	00		95	12	17	00
95	12	23	00		40	17	16	00		72	10	15	00
72	12	13	00		72	15	13	00		30	19	16	00
46	16	17	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	15	16	00		39	13	17	00		47	10	15	00
72	12	10	00		72	14	15	00		72	15	21	00
72	15	24	00		72	15	43	00		78	10	15	00
72	15	29	00		77	10	17	00		80	10	16	00
72	15	37	00		77	12	15	00		83	10	15	00
31	15	20	00		46	17	16	00		72	11	10	00
72	14	11	00		72	15	19	00		40	14	20	00
70	13	16	00		72	12	11	00		72	14	16	00
72	15	22	00		43	22	33	00		72	10	21	00
72	12	14	00		72	15	14	00		72	15	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YAGUARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	32	00		32	14	10	00		46	16	17	00
70	15	17	00		72	12	11	00		30	10	24	00
40	17	15	00		46	19	16	00		72	10	15	00
72	14	10	00		30	16	22	00		43	23	15	00
49	24	15	00		72	10	33	00		72	14	13	00
72	14	17	00		73	12	18	00		31	15	20	00
43	23	30	00		70	11	17	00		72	15	14	00
30	10	15	00		39	11	16	00		46	17	16	00
70	15	18	00		72	15	43	00		30	11	19	00
42	21	21	00		47	10	15	00		72	10	21	00
72	11	10	00		72	14	15	00		72	15	44	00
30	12	17	00		43	22	32	00		72	12	14	00
72	15	11	00		73	18	19	00		31	16	18	00
46	16	15	00		72	14	11	00		72	15	41	00
30	10	22	00		39	13	17	00		46	18	23	00
49	22	15	00		72	10	29	00		72	14	12	00
72	15	42	00		76	11	15	00		70	13	16	00
72	12	10	00		72	14	16	00		72	15	45	00
77	10	16	00		70	17	15	00		72	12	15	00
72	15	13	00		76	10	15	00		77	11	16	00

78	10	19	00		81	11	25	00		95	11	15	00
76	11	16	00		78	14	18	00		81	10	15	00
90	11	17	00		95	12	16	00		77	10	17	00
81	10	16	00		81	10	22	00		92	12	17	00
95	12	23	00		77	12	15	00		81	10	27	00
83	10	15	00		95	11	16	00		77	10	15	00
80	10	16	00		83	10	18	00		90	14	17	00
95	12	17	00		77	10	18	00		81	10	17	00
90	15	15	00		94	12	16	00		95	13	16	00
78	10	18	00		81	11	15	00		95	10	15	00
95	12	15	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.949,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		30	10	29	00		30	10	24	00
30	10	22	00		30	10	15	00		30	12	17	00
30	13	15	00		46	16	15	00		72	10	29	00
72	12	15	00		72	15	15	00		39	11	16	00
46	18	16	00		72	11	11	00		72	14	12	00
72	15	20	00		40	17	15	00		70	17	15	00
72	12	12	00		72	15	11	00		72	15	23	00
72	15	27	00		77	11	16	00		81	11	18	00
39	13	17	00		47	10	15	00		72	15	36	00
77	13	16	00		95	12	17	00		40	17	16	00

72 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 40 - 00	78 - 10 - 19 - 00
30 - 19 - 16 - 00	46 - 16 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 43 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 29 - 00	77 - 10 - 17 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 37 - 00	77 - 12 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
40 - 14 - 20 - 00	70 - 13 - 16 - 00	72 - 12 - 11 - 00
78 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 23 - 00	43 - 22 - 33 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 12 - 14 - 00	80 - 10 - 16 - 00
31 - 15 - 20 - 00	46 - 17 - 16 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 39 - 00	77 - 12 - 17 - 00	92 - 12 - 17 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 26 - 00	77 - 10 - 15 - 00
78 - 10 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 32 - 00
77 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% -CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00
46	17	16	00
30	11	19	00
72	12	15	00
43	23	15	00
72	14	17	00
30	17	15	00
11	11	15	00
46	18	15	00
30	12	17	00
72	10	29	00
30	10	17	00
72	15	10	00
30	19	16	00
22	10	16	00
40	18	30	00
72	15	14	00
72	14	16	00
72	12	14	00
72	15	21	00
76	11	16	00
72	15	34	00
78	14	18	00
73	18	19	00
81	10	27	00
72	15	26	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	32	00
72	12	10	00
40	14	20	00
30	10	22	00
72	10	15	00
72	15	18	00
46	16	15	00
30	10	36	00
72	15	15	00
40	17	15	00
72	14	15	00
30	13	15	00
72	15	19	00
72	14	10	00
30	11	15	00
70	17	15	00
46	16	17	00
72	15	17	00
72	15	11	00
72	15	31	00
77	13	16	00
72	15	44	00
72	15	28	00
77	12	15	00
95	11	16	00
72	15	35	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
26	11	16	00
47	10	15	00
30	13	16	00
72	14	12	00
30	10	24	00
72	15	12	00
39	13	17	00
30	10	15	00
70	13	16	00
72	15	16	00
72	12	13	00
30	10	29	00
72	15	13	00
40	14	16	00
72	14	11	00
72	10	33	00
46	19	16	00
72	15	20	00
72	15	41	00
72	15	25	00
77	10	16	00
72	15	37	00
81	10	16	00
95	13	15	00
81	15	19	00
72	15	29	00

72 | 15 | 39 | 00	83 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 45 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	76 | 10 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 23 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
81 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 36 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00
83 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.414,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
72	10	29	00
40	17	15	00
72	14	11	00
70	17	15	00
72	15	10	00
46	16	17	00
30	10	15	00
72	10	31	00
43	22	33	00
72	12	12	00
30	10	29	00
72	15	11	00
46	17	16	00
39	13	17	00
72	12	10	00
72	10	21	00
72	15	18	00
72	15	12	00
72	15	31	00
77	13	16	00
72	15	44	00
72	15	28	00
77	11	16	00
95	10	15	00
72	15	35	00
95	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	15	20	00
72	12	14	00
46	19	16	00
30	11	19	00
72	12	11	00
72	15	19	00
72	10	15	00
39	11	16	00
72	15	16	00
47	10	15	00
72	14	16	00
43	23	15	00
72	15	20	00
72	15	14	00
46	18	23	00
72	14	13	00
72	12	13	00
72	10	33	00
72	15	21	00
72	15	41	00
72	15	25	00
77	10	16	00
72	15	37	00
81	10	16	00
95	12	21	00
81	15	17	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	15	00
30	10	22	00
72	11	10	00
46	16	15	00
72	14	15	00
30	12	17	00
72	15	13	00
46	18	16	00
30	10	24	00
72	11	11	00
72	15	17	00
72	12	15	00
30	19	16	00
30	10	17	00
70	13	16	00
72	15	15	00
72	14	17	00
72	14	10	00
72	15	22	00
76	11	16	00
72	15	34	00
78	10	19	00
73	18	19	00
81	10	27	00
72	15	26	00
95	11	16	00
72	15	39	00

83	10	16	00		95	12	17	00		72	15	23	00
72	15	32	00		72	15	42	00		72	15	45	00
77	10	17	00		78	14	18	00		81	15	19	00
95	12	15	00		76	10	15	00		77	12	15	00
81	10	17	00		83	10	18	00		95	12	18	00
76	12	17	00		78	10	15	00		81	11	15	00
95	10	18	00		95	12	23	00		95	12	16	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	12	17	00		72	15	24	00		72	15	33	00
72	15	43	00		77	10	15	00		78	10	18	00
72	15	27	00		72	15	36	00		73	12	18	00
77	10	18	00		81	10	15	00		81	10	22	00
92	12	17	00		95	12	19	00		81	11	18	00
95	11	15	00		95	13	15	00		83	10	15	00
95	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 10% - CONSORCIO OBRAS 10.000
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

47 | 12 | 15 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 13 | 21 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPEERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 11 | 00	30 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	73 | 13 | 17 | 00	22 | 10 | 17 | 00
39 | 11 | 19 | 00	20 | 12 | 12 | 00	30 | 12 | 18 | 00
72 | 10 | 29 | 00	30 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
24 | 10 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 24 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 14 | 12 | 00	81 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	30 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 14 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	95 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALERMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 912,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		30	10	32	00		39	11	16	00
46	17	16	00		72	12	10	00		26	11	16	00
30	11	19	00		40	17	15	00		47	10	15	00
11	11	15	00		30	10	22	00		30	13	16	00
43	23	15	00		72	10	15	00		30	10	15	00
30	10	24	00		30	17	15	00		46	16	15	00
72	10	29	00		30	10	17	00		30	10	36	00
39	13	17	00		46	18	15	00		72	12	13	00
30	10	29	00		30	12	17	00		40	17	16	00
70	13	16	00		22	10	16	00		30	11	15	00
30	13	15	00		40	18	30	00		70	17	15	00
30	19	16	00		46	16	17	00		72	10	33	00
40	14	20	00		46	19	16	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	15	12	00		72	15	21	00
72	15	31	00		72	15	41	00		72	14	12	00
72	15	15	00		72	15	25	00		72	15	34	00
72	15	44	00		72	14	17	00		72	15	18	00

72	15	28	00		72	15	37	00		73	18	19	00
77	12	15	00		81	10	16	00		76	11	16	00
77	13	16	00		81	10	27	00		77	10	16	00
78	14	18	00		81	15	19	00		72	14	10	00
72	15	13	00		72	15	22	00		72	15	32	00
72	15	42	00		72	14	15	00		72	15	16	00
72	15	26	00		72	15	35	00		72	15	45	00
72	15	10	00		72	15	19	00		72	15	29	00
72	15	39	00		76	10	15	00		76	12	17	00
78	10	15	00		81	11	15	00		72	14	16	00
72	15	17	00		77	10	18	00		80	10	16	00
83	10	15	00		72	15	11	00		72	15	20	00
77	12	16	00		81	10	17	00		72	14	11	00
72	15	14	00		72	15	23	00		72	15	27	00
72	15	36	00		73	12	18	00		77	11	16	00
81	10	15	00		72	15	30	00		72	15	40	00
76	11	15	00		77	12	17	00		81	10	22	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	15	00
78	10	18	00		81	15	17	00		83	10	16	00
95	12	16	00		95	14	16	00		95	12	17	00
95	14	17	00		83	10	18	00		95	12	19	00
91	10	15	00		95	12	21	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	12	25	00		95	11	16	00
95	13	15	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	23	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARQUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00		77	10	18	00		70	17	18	00
77	11	16	00		77	10	17	00		70	15	19	00
77	11	15	00		77	10	16	00		41	11	61	00
77	10	20	00		77	10	15	00		41	10	43	00
77	10	19	00		72	10	15	00		77	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE SALES CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 691,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		30	10	24	00		46	16	17	00
72	10	21	00		72	12	13	00		30	10	17	00
30	19	16	00		46	18	23	00		72	10	33	00
72	14	10	00		30	10	22	00		39	13	17	00
70	13	16	00		72	12	10	00		72	14	13	00

72	14	17	00
72	15	37	00
72	15	22	00
46	17	16	00
72	15	34	00
70	17	15	00
72	15	17	00
72	12	14	00
72	15	29	00
72	15	13	00
72	15	35	00
72	11	11	00
46	16	15	00
72	14	16	00
72	10	31	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	41	00
95	10	15	00
77	10	18	00
95	14	16	00
83	10	16	00
77	10	16	00
95	13	15	00
81	15	17	00
76	11	15	00
95	12	19	00

72	15	19	00
40	17	15	00
72	15	31	00
72	15	15	00
31	15	20	00
72	12	11	00
72	15	26	00
72	15	10	00
72	10	29	00
72	15	23	00
39	11	16	00
72	14	12	00
72	10	15	00
30	11	19	00
72	12	15	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
77	10	15	00
95	12	23	00
81	10	22	00
76	10	15	00
95	12	18	00
81	10	16	00
72	15	45	00
95	12	16	00
77	13	16	00
72	15	43	00

72	15	28	00
72	15	12	00
30	10	29	00
72	15	25	00
46	19	16	00
72	14	15	00
72	11	10	00
72	15	20	00
72	14	11	00
72	15	32	00
47	10	15	00
72	15	39	00
72	12	12	00
46	18	15	00
72	15	11	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
81	10	15	00
72	15	44	00
95	12	15	00
77	12	17	00
72	15	42	00
95	11	15	00
77	11	16	00
95	14	17	00
83	10	18	00
77	10	17	00

81	10	17	00		95	11	16	00		95	13	16	00
73	12	18	00		77	12	15	00		81	15	19	00
95	12	17	00		95	14	18	00		76	12	17	00
78	14	18	00		92	12	17	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL PASO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		39	11	16	00		30	10	15	00
39	13	17	00		30	10	22	00		30	10	24	00
40	17	15	00		30	10	29	00		40	17	16	00
30	12	17	00		30	13	15	00		46	16	15	00
30	19	16	00		46	16	17	00		31	15	20	00
40	14	20	00		46	18	16	00		72	11	11	00
72	14	12	00		72	15	20	00		43	22	33	00
70	17	15	00		72	12	12	00		72	15	11	00
72	15	23	00		46	17	16	00		72	10	29	00
72	12	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	36	00		77	11	16	00		81	11	18	00

72	10	15	00		72	12	13	00		72	15	40	00
77	13	16	00		95	12	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		77	10	16	00		78	10	19	00
47	10	15	00		72	12	10	00		72	14	15	00
72	15	21	00		72	15	37	00		77	12	15	00
83	10	15	00		72	15	13	00		72	15	24	00
72	15	43	00		78	10	15	00		95	12	23	00
72	15	16	00		72	15	29	00		77	10	17	00
80	10	16	00		70	13	16	00		72	12	11	00
72	14	16	00		72	15	22	00		72	15	39	00
72	10	21	00		72	12	14	00		72	15	14	00
72	15	26	00		77	10	15	00		72	11	10	00
72	14	11	00		72	15	19	00		72	15	32	00
77	10	18	00		77	12	17	00		92	12	17	00
78	10	18	00		81	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 921,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00		39	11	16	00		47	10	15	00
72	11	11	00		72	14	12	00		30	10	22	00
46	16	15	00		72	10	15	00		72	12	12	00
72	14	16	00		30	11	19	00		46	18	15	00
72	10	31	00		72	12	15	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	24	00		72	15	33	00

30 | 10 | 24 | 00	46 | 16 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 36 | 00	30 | 19 | 16 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 30 | 00
30 | 10 | 15 | 00	39 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 37 | 00	31 | 15 | 20 | 00	46 | 19 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	30 | 10 | 17 | 00
40 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00	46 | 17 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 43 | 00
77 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	73 | 12 | 18 | 00	77 | 12 | 15 | 00
78 | 14 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	76 | 10 | 15 | 00

77	12	17	00		83	10	16	00		95	12	18	00
72	15	41	00		77	10	15	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	13	15	00		72	15	45	00
77	11	16	00		81	10	15	00		95	12	16	00
95	14	17	00		76	11	15	00		77	13	16	00
83	10	18	00		95	12	19	00		72	15	42	00
77	10	16	00		81	10	16	00		81	15	19	00
95	12	17	00		95	14	18	00		91	10	17	00
95	12	21	00		95	11	16	00		95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.211,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		30	10	22	00		30	14	17	00
43	23	20	00		55	12	19	00		22	10	16	00
30	10	32	00		39	11	16	00		46	17	16	00
70	15	18	00		27	11	32	00		30	11	19	00
42	21	21	00		47	10	15	00		70	17	17	00
72	10	15	00		72	14	12	00		72	15	15	00
72	15	25	00		72	15	34	00		72	12	10	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	28	00
72	12	15	00		72	15	12	00		72	15	21	00
72	15	31	00		12	16	49	00		30	10	24	00
30	19	16	00		46	16	15	00		70	11	17	00
24	14	16	00		30	10	36	00		39	13	17	00

46 - 18 - 15 - 00	70 - 17 - 15 - 00	30 - 10 - 15 - 00
30 - 12 - 16 - 00	43 - 22 - 32 - 00	49 - 22 - 15 - 00
71 - 10 - 16 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 29 - 00	20 - 10 - 22 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 32 - 00
26 - 11 - 16 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 12 - 17 - 00
43 - 23 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00	71 - 12 - 11 - 00
30 - 10 - 29 - 00	31 - 16 - 18 - 00	46 - 16 - 17 - 00
70 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 33 - 00	30 - 11 - 15 - 00
40 - 17 - 15 - 00	46 - 19 - 16 - 00	70 - 17 - 16 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 14 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 15 - 42 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 45 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 37 - 00
76 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00	78 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	84 - 13 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 18 - 00	78 - 14 - 18 - 00	81 - 11 - 15 - 00
90 - 14 - 17 - 00	95 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00	94 - 12 - 15 - 00

95	12	23	00		95	14	16	00		73	12	18	00
77	11	16	00		80	10	16	00		81	15	17	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	12	17	00
81	10	16	00		83	10	16	00		72	15	43	00
77	10	15	00		78	10	18	00		81	10	24	00
85	10	15	00		95	11	16	00		95	14	17	00
73	18	19	00		77	12	15	00		90	15	17	00
95	12	18	00		72	15	41	00		76	11	16	00
77	13	16	00		94	12	16	00		95	12	25	00
72	15	44	00		77	10	16	00		78	14	17	00
80	10	17	00		81	15	19	00		93	13	17	00
95	12	19	00		81	10	17	00		83	10	18	00
95	10	15	00		95	13	15	00		81	10	27	00
90	11	17	00		95	12	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOSCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00		77	12	17	00		81	10	20	00
84	13	16	00		70	15	19	00		70	15	17	00
80	11	16	00		81	11	22	00		93	15	15	00
71	12	14	00		70	17	18	00		81	10	17	00
83	11	15	00		43	23	26	00		81	10	15	00
90	15	21	00		82	14	15	00		70	15	15	00
80	10	16	00		81	11	21	00		81	10	18	00

84 | 10 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	81 | 11 | 15 | 00	86 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 25 | 00	81 | 10 | 19 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00	39	11	16	00	46	18	16	00
30	19	16	00	46	16	17	00	30	10	24	00
40	17	15	00	30	10	15	00	39	13	17	00
47	10	15	00	30	13	15	00	46	16	15	00
30	10	29	00	40	17	16	00	30	10	22	00
70	17	15	00	72	12	12	00	72	15	11	00
72	15	23	00	72	15	40	00	72	10	29	00
72	12	15	00	72	15	15	00	72	15	27	00
77	10	16	00	72	11	11	00	72	14	12	00
72	15	20	00	72	15	36	00	77	11	16	00
77	13	16	00	95	12	17	00	72	12	10	00
72	14	15	00	72	15	21	00	78	10	19	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 24 | 00	81 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 37 | 00	77 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 43 | 00
78 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 35 | 00	77 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 39 | 00
77 | 12 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 26 | 00
77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 11 | 00	30 | 12 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
40 | 16 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	39 | 11 | 18 | 00	40 | 18 | 30 | 00
72 | 10 | 31 | 00	30 | 11 | 15 | 00	31 | 15 | 20 | 00
39 | 13 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
31 | 16 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 24 | 00
20 | 12 | 12 | 00	30 | 12 | 17 | 00	31 | 21 | 19 | 00

40	17	15	00		81	10	22	00		24	10	17	00
30	13	16	00		39	11	19	00		40	18	31	00
70	13	16	00		72	14	12	00		81	14	15	00
30	10	24	00		30	16	17	00		72	10	15	00
72	14	16	00		95	11	16	00		30	11	18	00
31	16	34	00		72	10	33	00		80	10	16	00
22	10	16	00		30	12	18	00		39	11	16	00
39	12	23	00		46	16	15	00		72	14	10	00
81	10	15	00		40	14	19	00		70	13	17	00
72	14	14	00		83	10	15	00		40	17	16	00
72	10	29	00		72	15	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00		40	17	15	00		72	10	21	00
72	15	11	00		77	10	15	00		24	14	16	00
70	13	15	00		72	10	33	00		72	15	29	00
77	10	18	00		30	10	17	00		71	10	16	00

72	14	11	00		76	12	16	00		77	12	17	00
81	15	18	00		95	11	15	00		25	11	15	00
70	15	18	00		80	10	16	00		83	10	18	00
95	12	18	00		30	10	22	00		71	11	21	00
81	10	16	00		90	15	17	00		11	15	15	00
49	24	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	15	40	00		77	11	15	00		81	10	17	00
93	14	17	00		72	14	12	00		76	12	17	00
78	14	17	00		81	15	19	00		95	12	15	00
72	15	19	00		77	10	16	00		80	10	17	00
90	11	17	00		95	12	23	00		15	10	16	00
70	11	17	00		72	10	31	00		72	15	26	00
77	10	17	00		30	10	15	00		70	17	17	00
72	12	15	00		76	11	15	00		77	11	16	00
30	12	17	00		72	10	15	00		72	14	15	00
76	12	22	00		80	10	15	00		81	10	15	00
90	15	15	00		95	12	25	00		95	13	15	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	12	27	00
95	14	19	00		83	10	15	00		95	12	16	00
95	14	15	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	18	00		30	10	32	00		39	11	16	00

46 | 17 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	26 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 19 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 15 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 16 | 00
43 | 23 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	72 | 15 | 22 | 00
11 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 36 | 00	39 | 13 | 17 | 00
46 | 18 | 15 | 00	72 | 15 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	40 | 17 | 16 | 00	73 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 19 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 19 | 16 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00
22 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 15 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 18 | 30 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	46 | 16 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	46 | 19 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 41 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 16 | 00
78 | 14 | 18 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 37 | 00

73	18	19	00		77	12	15	00		81	10	16	00
81	10	27	00		95	11	16	00		95	13	15	00
72	15	26	00		72	15	35	00		81	15	19	00
95	12	17	00		95	14	17	00		72	15	29	00
72	15	39	00		83	10	18	00		95	12	21	00
72	15	32	00		72	15	42	00		72	15	45	00
77	10	18	00		80	10	16	00		83	10	15	00
95	12	18	00		76	10	15	00		77	12	16	00
81	10	17	00		95	10	15	00		95	12	23	00
76	12	17	00		78	10	15	00		81	11	15	00
95	12	15	00		95	13	16	00		72	15	23	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	15	00
72	15	27	00		72	15	36	00		73	12	18	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	11	16	00		81	10	15	00		83	10	16	00
95	12	19	00		77	12	17	00		81	10	22	00
95	10	18	00		95	12	25	00		78	10	18	00
81	15	17	00		95	12	16	00		95	14	16	00
31	15	20	00		72	10	21	00		46	18	23	00
70	13	16	00		72	12	11	00		43	22	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	17	16	00

72 - 10 - 21 - 00	72 - 12 - 14 - 00	30 - 10 - 22 - 00
40 - 17 - 15 - 00	46 - 18 - 23 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 11 - 00	30 - 11 - 19 - 00	43 - 23 - 25 - 00
70 - 13 - 16 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 19 - 00	30 - 10 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	46 - 18 - 15 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 22 - 00	30 - 10 - 24 - 00	43 - 22 - 33 - 00
46 - 19 - 16 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 25 - 00
30 - 12 - 17 - 00	46 - 16 - 15 - 00	70 - 17 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 20 - 00	30 - 10 - 17 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 23 - 00
30 - 10 - 29 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 26 - 00	30 - 19 - 16 - 00
39 - 13 - 17 - 00	46 - 18 - 16 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 15 - 12 - 00	43 - 23 - 15 - 00
47 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 15 - 15 - 00	46 - 16 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 37 - 00
73 - 18 - 19 - 00	77 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 41 - 00	76 - 11 - 16 - 00

77	13	16	00		72	15	27	00		72	15	34	00
72	15	44	00		77	10	16	00		78	10	19	00
81	10	16	00		83	10	16	00		95	12	18	00
72	15	29	00		72	15	39	00		81	10	27	00
95	10	15	00		95	12	23	00		72	15	32	00
72	15	42	00		81	15	17	00		95	11	16	00
95	14	16	00		72	15	35	00		72	15	45	00
76	10	15	00		77	12	15	00		81	10	17	00
83	10	18	00		76	12	17	00		78	10	15	00
81	11	15	00		95	10	18	00		77	10	17	00
78	14	18	00		81	15	19	00		95	12	15	00
95	12	19	00		72	15	30	00		72	15	40	00
76	11	15	00		77	12	17	00		95	13	15	00
72	15	33	00		72	15	43	00		77	10	15	00
78	10	18	00		95	14	17	00		72	15	36	00
73	12	18	00		77	10	18	00		81	10	15	00
81	10	22	00		92	12	17	00		95	12	21	00
81	11	18	00		95	11	15	00		95	13	16	00
83	10	15	00		95	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	11	00		30	12	16	00		31	21	17	00
40	16	15	00		70	17	18	00		22	10	17	00

30 13 15 00	39 11 18 00	40 18 30 00
72 10 31 00	30 11 15 00	31 15 20 00
39 13 17 00	70 13 15 00	72 14 11 00
72 14 15 00	83 10 15 00	24 10 17 00
30 13 16 00	39 11 19 00	72 15 15 00
95 12 16 00	30 11 16 00	31 16 20 00
40 14 16 00	81 10 15 00	20 12 12 00
30 12 17 00	31 21 19 00	40 17 15 00
40 18 31 00	72 10 33 00	72 15 24 00
22 10 16 00	30 12 18 00	70 13 16 00
72 14 12 00	81 10 22 00	30 10 24 00
30 16 17 00	72 10 15 00	72 14 16 00
95 11 15 00	30 11 18 00	31 16 34 00
39 11 16 00	40 17 16 00	72 10 29 00
72 15 11 00	95 11 16 00	39 12 23 00
46 16 15 00	72 14 10 00	80 10 16 00
40 14 19 00	70 13 17 00	72 14 14 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	18	00		23	15	18	00		27	11	32	00
39	11	24	00		41	10	48	00		20	10	22	00
23	27	15	00		30	14	17	00		39	13	15	00
41	11	25	00		23	15	15	00		24	14	16	00
32	14	10	00		41	10	38	00		41	12	18	00
44	10	25	00		22	10	16	00		24	10	21	00
43	20	16	00		44	12	15	00		23	15	16	00
25	20	18	00		43	21	17	00		12	16	49	00
23	15	19	00		30	11	15	00		41	10	15	00
41	11	58	00		43	23	25	00		14	11	15	00
32	15	17	00		41	10	42	00		42	24	23	00
44	10	30	00		23	13	15	00		39	12	10	00
41	10	49	00		43	21	15	00		44	12	16	00
23	15	17	00		23	15	20	00		30	12	16	00
39	12	17	00		41	11	15	00		43	21	16	00
24	14	15	00		32	13	10	00		41	10	37	00
41	11	61	00		44	10	15	00		27	11	28	00
39	10	16	00		41	10	43	00		43	20	15	00
44	10	31	00		45	11	16	00		49	24	17	00
73	17	15	00		81	11	23	00		45	11	20	00
70	15	18	00		77	10	16	00		83	10	15	00
47	13	15	00		71	12	11	00		81	10	15	00
93	13	17	00		45	12	18	00		70	17	16	00
77	12	17	00		85	10	15	00		70	11	17	00
48	10	15	00		72	15	15	00		81	10	20	00

47 - 10 - 15 - 00	70 - 17 - 17 - 00	56 - 11 - 20 - 00
76 - 12 - 17 - 00	81 - 11 - 24 - 00	49 - 24 - 15 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 12 - 23 - 00	81 - 11 - 25 - 00
78 - 14 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00	81 - 11 - 15 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RICAURTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 823,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
12 - 16 - 18 - 00	23 - 15 - 18 - 00	27 - 11 - 28 - 00
30 - 11 - 15 - 00	22 - 10 - 16 - 00	20 - 10 - 22 - 00
24 - 10 - 21 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 12 - 17 - 00
23 - 15 - 16 - 00	23 - 15 - 15 - 00	25 - 11 - 15 - 00
30 - 10 - 29 - 00	12 - 16 - 49 - 00	23 - 15 - 19 - 00
24 - 14 - 15 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 14 - 17 - 00
23 - 15 - 17 - 00	26 - 11 - 16 - 00	25 - 20 - 18 - 00
30 - 10 - 32 - 00	14 - 11 - 15 - 00	23 - 15 - 20 - 00
30 - 10 - 15 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 11 - 19 - 00
23 - 13 - 15 - 00	24 - 14 - 16 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 36 - 00	31 - 10 - 16 - 00	39 - 12 - 10 - 00

41	10	43	00		43	20	15	00		30	12	16	00
32	14	10	00		39	13	17	00		41	11	15	00
43	21	16	00		30	19	16	00		39	10	16	00
41	10	37	00		41	11	61	00		43	23	25	00
44	10	30	00		46	17	16	00		56	11	20	00
72	12	14	00		39	11	16	00		44	12	16	00
47	10	15	00		70	15	18	00		39	12	17	00
45	12	18	00		49	24	15	00		70	17	17	00
32	14	11	00		40	17	15	00		41	10	38	00
41	12	18	00		44	10	15	00		46	16	15	00
49	24	17	00		41	10	48	00		43	20	16	00
44	10	31	00		46	18	15	00		70	11	17	00
41	11	25	00		43	21	17	00		45	11	16	00
47	13	15	00		70	17	15	00		71	10	16	00
32	15	17	00		41	10	15	00		41	11	58	00
43	23	15	00		72	10	15	00		39	11	24	00
41	10	42	00		42	24	23	00		44	10	25	00
32	13	10	00		39	13	15	00		41	10	49	00
43	21	15	00		44	12	15	00		45	11	20	00
48	10	15	00		70	17	16	00		46	16	17	00
55	12	19	00		71	12	11	00		46	19	16	00
70	13	16	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	16	00		72	15	17	00		72	15	27	00
72	15	36	00		72	15	11	00		72	15	20	00
72	15	30	00		72	15	40	00		72	14	11	00
72	15	14	00		72	15	23	00		72	15	33	00
72	15	43	00		77	10	16	00		78	10	18	00
81	10	27	00		90	15	15	00		73	12	18	00

77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 15 - 19 - 00
95 - 10 - 15 - 00	76 - 11 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 17 - 00	83 - 10 - 18 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 44 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 37 - 00	73 - 18 - 19 - 00
76 - 11 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	81 - 10 - 22 - 00
85 - 10 - 15 - 00	72 - 12 - 13 - 00	77 - 10 - 17 - 00
78 - 14 - 17 - 00	81 - 11 - 15 - 00	90 - 15 - 17 - 00
72 - 14 - 10 - 00	77 - 12 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 18 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 42 - 00	77 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 45 - 00
77 - 10 - 18 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 39 - 00
76 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	78 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 24 - 00	91 - 11 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	93 - 13 - 17 - 00	81 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 16 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 13 - 16 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 21 - 00

95	12	18	00		95	12	16	00		95	14	16	00
95	13	15	00		95	12	23	00		95	12	19	00
95	12	17	00		95	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00		80	10	15	00		81	11	15	00
93	13	15	00		72	10	33	00		70	17	17	00
81	10	15	00		82	14	15	00		70	15	19	00
80	11	16	00		72	10	29	00		81	10	18	00
84	11	15	00		71	12	25	00		81	10	16	00
81	10	19	00		86	10	17	00		72	10	15	00
81	10	17	00		81	11	21	00		93	15	15	00
72	14	14	00		81	10	20	00		90	15	21	00
83	11	15	00		70	17	16	00		80	11	17	00
81	11	22	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MADRID
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

70	15	15	00	72	12	14	00	81	10	20	00
90	15	21	00	72	10	29	00	70	17	16	00
80	11	17	00	81	11	22	00	70	15	17	00
80	10	15	00	72	10	15	00	91	10	17	00
84	10	15	00	70	17	17	00	81	10	15	00
81	10	18	00	84	11	15	00	71	12	25	00
81	10	16	00	83	11	15	00	81	11	15	00
93	13	15	00	72	10	33	00	81	10	19	00
86	10	17	00	82	14	15	00	70	15	19	00
80	11	16	00	81	11	21	00	93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOACHI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00	72	12	14	00	81	10	19	00
72	10	29	00	81	10	17	00	70	17	16	00
80	11	16	00	70	15	17	00	72	14	15	00
81	10	20	00	72	10	15	00	81	10	16	00
70	17	17	00	80	11	17	00	70	15	19	00

71	12	25	00		81	10	15	00		81	11	21	00
93	15	15	00		90	15	21	00		72	10	33	00
81	10	18	00		83	11	15	00		81	11	22	00
82	14	15	00		70	10	15	00		81	11	15	00
86	10	17	00		84	10	15	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VERGARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	15	00		72	12	14	00		81	10	20	00
90	15	21	00		72	10	29	00		70	17	16	00
80	11	17	00		81	11	22	00		70	15	17	00
80	10	15	00		72	10	15	00		81	10	17	00
84	10	15	00		70	17	17	00		81	10	15	00
81	10	18	00		84	11	15	00		71	12	25	00
81	10	16	00		83	11	15	00		81	11	15	00
93	13	15	00		72	10	33	00		81	10	19	00
86	10	17	00		82	14	15	00		70	15	19	00
80	11	16	00		81	11	21	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.272,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
41	10	53	00
41	11	61	00
12	16	15	00
41	10	62	00
42	19	16	00
41	10	48	00
41	11	60	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.396,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
51	10	15	00
51	10	19	00
51	10	23	00
51	17	18	00
51	16	15	00
51	10	24	00
51	10	16	00
51	17	19	00
51	14	22	00
51	13	15	00
51	12	15	00
51	12	18	00
51	13	16	00
51	10	20	00
51	20	16	00
51	13	17	00
51	12	16	00
51	10	17	00
51	18	24	00
51	16	18	00
51	14	16	00
51	14	24	00
51	16	19	00
51	12	21	00
51	19	19	00
51	17	16	00
51	14	21	00
51	12	17	00
51	10	22	00
51	10	27	00

| 51 | 14 | 15 | 00 | | 51 | 17 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00	30	11	19	00	46	17	16	00
72	12	10	00	72	14	17	00	30	10	22	00
39	11	16	00	47	10	15	00	72	12	15	00
72	15	12	00	30	10	32	00	43	23	15	00
72	10	15	00	72	14	12	00	72	15	15	00
30	10	15	00	30	12	17	00	46	18	15	00
72	12	13	00	72	15	10	00	30	10	24	00
39	13	17	00	70	13	16	00	72	14	10	00
72	15	13	00	30	10	36	00	46	16	15	00
72	10	29	00	72	14	15	00	72	15	16	00
30	10	17	00	30	19	16	00	46	19	16	00
72	12	14	00	72	15	11	00	30	10	29	00
40	17	15	00	70	17	15	00	72	14	11	00
72	15	14	00	30	11	15	00	46	16	17	00
72	10	33	00	72	14	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	28	00	72	15	37	00
73	18	19	00	77	12	15	00	72	15	21	00
72	15	31	00	72	15	41	00	76	11	16	00
77	13	16	00	72	15	25	00	72	15	34	00
72	15	44	00	77	10	17	00	78	14	18	00

81 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	95 - 12 - 21 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 29 - 00	81 - 10 - 27 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 13 - 15 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 32 - 00	81 - 15 - 19 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 39 - 00	76 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 15 - 00	72 - 15 - 42 - 00
77 - 10 - 15 - 00	78 - 10 - 15 - 00	81 - 11 - 15 - 00
95 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 45 - 00	77 - 10 - 18 - 00
80 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 15 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 23 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 43 - 00	77 - 10 - 16 - 00	95 - 13 - 16 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 36 - 00	73 - 12 - 18 - 00
77 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 40 - 00	76 - 11 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00
78 - 10 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 14 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
95 - 12 - 19 - 00	81 - 10 - 22 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 12 - 25 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
42	19	16	00
72	12	14	00
82	10	15	00
95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 513,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
30	10	24	00
30	10	29	00
46	16	15	00
46	16	17	00
43	22	33	00
31	15	20	00
40	14	20	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	20	00
72	12	12	00
72	15	40	00
72	10	33	00
39	13	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
30	10	15	00
47	10	15	00
72	10	21	00
46	17	16	00
70	13	16	00
72	15	15	00
72	11	11	00
72	15	36	00
72	15	11	00
77	13	16	00
72	14	10	00
46	18	16	00
70	17	15	00
30	13	15	00
30	19	16	00
30	12	17	00
72	10	15	00
30	10	22	00
72	10	29	00
72	15	27	00
72	14	12	00
77	11	16	00
72	15	23	00
78	10	19	00
72	15	16	00

72	15	29	00	81	11	18	00	72	12	10	00
72	14	15	00	72	15	21	00	95	12	17	00
72	12	13	00	72	15	13	00	72	15	24	00
72	15	43	00	77	10	17	00	80	10	16	00
72	11	10	00	72	14	11	00	72	15	19	00
77	12	15	00	83	10	15	00	72	12	11	00
72	14	16	00	72	15	22	00	78	10	15	00
95	12	23	00	72	12	14	00	72	15	14	00
72	15	26	00	72	15	32	00	77	10	18	00
81	10	15	00	72	15	39	00	77	12	17	00
92	12	17	00	77	10	15	00	78	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YAGUARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00	30	10	29	00	30	13	15	00
46	16	15	00	72	10	29	00	30	10	24	00
30	10	22	00	39	11	16	00	46	18	16	00
72	11	11	00	30	10	15	00	30	12	17	00

40	17	15	00		70	17	15	00		72	12	12	00
72	12	15	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	40	00		77	13	16	00		72	14	12	00
72	15	20	00		77	10	16	00		78	10	19	00
72	15	11	00		72	15	23	00		72	15	36	00
77	11	16	00		81	11	18	00		30	19	16	00
46	16	17	00		72	12	10	00		72	14	15	00
72	15	21	00		39	13	17	00		47	10	15	00
72	12	13	00		72	15	13	00		72	15	24	00
40	17	16	00		72	10	15	00		72	14	10	00
72	15	16	00		72	15	29	00		72	15	37	00
77	12	15	00		83	10	15	00		43	22	33	00
72	15	43	00		78	10	15	00		31	15	20	00
46	17	16	00		77	10	17	00		80	10	16	00
40	14	20	00		70	13	16	00		72	12	11	00
72	14	16	00		72	15	22	00		72	15	39	00
72	10	21	00		72	12	14	00		72	15	14	00
72	15	26	00		77	10	15	00		72	11	10	00
72	14	11	00		72	15	19	00		72	15	32	00
77	10	18	00		81	10	15	00		77	12	17	00
92	12	17	00		78	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBASOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

20 12 25 00	40 17 15 00	72 15 19 00
31 31 12 00	71 14 11 00	27 11 19 00
40 18 30 00	20 12 28 00	40 17 16 00
20 14 10 00	31 31 11 00	71 12 11 00
27 12 17 00	40 18 31 00	31 20 15 00
40 14 17 00	71 15 14 00	40 17 17 00
71 11 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.263,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OROCUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.379,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
72	11	11	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	10	29	00
72	15	20	00
72	10	15	00
30	19	16	00
72	14	10	00
47	10	15	00
72	15	13	00
46	17	16	00
30	10	22	00
72	12	11	00
43	22	33	00
72	15	14	00
77	13	16	00
72	15	27	00
72	14	16	00
77	11	16	00
72	15	43	00
77	10	15	00
80	10	16	00
72	15	37	00
72	15	39	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00
72	14	12	00
70	17	15	00
30	13	15	00
72	12	15	00
30	10	29	00
72	12	13	00
46	16	17	00
30	10	15	00
72	12	10	00
72	15	24	00
72	11	10	00
40	14	20	00
72	15	21	00
72	10	21	00
72	15	26	00
72	14	11	00
77	10	16	00
72	15	22	00
81	11	18	00
78	10	15	00
72	15	29	00
72	15	32	00
77	12	15	00
77	12	17	00
92	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	16	00
30	10	24	00
72	12	12	00
46	16	15	00
72	15	15	00
40	17	16	00
72	15	23	00
72	10	33	00
39	13	17	00
72	14	15	00
31	15	20	00
72	15	16	00
70	13	16	00
30	12	17	00
72	12	14	00
72	15	40	00
72	15	19	00
78	10	19	00
72	15	36	00
95	12	17	00
95	12	23	00
77	10	17	00
77	10	18	00
83	10	15	00
78	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.188,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00
72	10	29	00
40	17	15	00
30	12	17	00
70	17	15	00
43	22	33	00
30	19	16	00
72	10	15	00
46	18	23	00
30	10	29	00
72	10	21	00
72	15	16	00
72	12	14	00
72	15	28	00
72	15	13	00
72	15	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	15	20	00
30	10	24	00
46	19	16	00
30	11	19	00
30	10	15	00
47	10	15	00
46	17	16	00
30	10	17	00
46	18	16	00
43	23	15	00
72	12	11	00
72	15	25	00
72	15	10	00
72	12	10	00
72	15	22	00
72	15	44	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	18	15	00
30	10	22	00
72	11	10	00
46	16	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
46	16	17	00
39	13	17	00
72	10	31	00
70	13	16	00
72	14	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
72	14	11	00
72	15	31	00
77	10	17	00

78	14	18	00		72	12	15	00		72	15	37	00
73	18	19	00		77	12	15	00		81	10	17	00
72	14	16	00		72	15	41	00		76	11	16	00
78	10	15	00		72	12	12	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	23	00		72	15	32	00
72	15	42	00		77	10	15	00		72	15	17	00
72	15	26	00		72	15	35	00		72	15	45	00
77	10	18	00		72	15	20	00		72	15	29	00
72	15	39	00		76	10	15	00		77	12	17	00
78	10	18	00		72	12	13	00		72	14	17	00
72	15	18	00		72	15	27	00		81	10	15	00
72	14	10	00		72	15	12	00		72	15	21	00
72	15	30	00		81	10	22	00		72	14	13	00
72	15	15	00		72	15	24	00		72	15	33	00
72	15	36	00		73	12	18	00		77	11	16	00
81	10	16	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	13	16	00		81	10	27	00		72	15	43	00
77	10	16	00		78	10	19	00		81	11	15	00
95	10	18	00		95	12	23	00		83	10	15	00
95	12	16	00		81	15	19	00		95	12	15	00
95	14	16	00		92	12	17	00		92	12	19	00
83	10	18	00		95	12	18	00		81	11	18	00
95	11	15	00		95	13	15	00		95	14	17	00
95	10	15	00		95	12	21	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	13	16	00		83	10	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 605,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	16	00		31	15	20	00		46	18	15	00
72	10	29	00		30	10	15	00		30	10	22	00
40	17	15	00		46	19	16	00		72	11	10	00
30	10	24	00		30	11	19	00		46	16	15	00
70	17	15	00		72	12	11	00		30	12	17	00
39	11	16	00		46	18	16	00		72	10	31	00
30	10	17	00		39	13	17	00		43	22	33	00
47	10	15	00		72	11	11	00		30	10	29	00
43	23	15	00		46	16	17	00		72	10	15	00
72	12	12	00		30	19	16	00		46	17	16	00
46	18	23	00		72	10	33	00		72	12	14	00
72	15	10	00		72	15	19	00		70	13	16	00
72	12	10	00		72	14	11	00		72	15	13	00
72	15	22	00		72	10	21	00		72	12	13	00
72	14	15	00		72	15	16	00		72	15	25	00
72	15	34	00		72	15	44	00		77	10	19	00
78	10	19	00		72	15	28	00		72	15	37	00

73	18	19	00		77	11	16	00		81	10	16	00
72	15	31	00		72	15	41	00		76	11	16	00
77	13	16	00		72	12	15	00		72	15	11	00
72	15	20	00		72	15	29	00		72	15	39	00
72	14	12	00		72	15	14	00		72	15	23	00
72	15	32	00		72	15	42	00		72	14	16	00
72	15	17	00		72	15	26	00		72	15	35	00
72	15	45	00		76	10	15	00		77	12	15	00
81	10	17	00		72	14	17	00		72	15	18	00
76	12	17	00		78	10	15	00		72	14	10	00
72	15	12	00		72	15	21	00		77	10	17	00
78	14	18	00		72	14	13	00		72	15	15	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	36	00
73	15	18	00		77	10	18	00		81	10	15	00
72	15	30	00		72	15	40	00		76	11	15	00
77	12	17	00		81	10	22	00		72	15	33	00
72	15	43	00		77	10	15	00		78	10	18	00
81	10	27	00		95	10	15	00		95	12	21	00
81	15	19	00		95	12	15	00		81	15	17	00
95	11	16	00		95	13	16	00		83	10	18	00
95	12	18	00		83	10	16	00		95	12	17	00
81	11	15	00		95	10	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO FOMEQUE 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FOMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	12	18	00
22	10	17	00
20	12	16	00
30	15	15	00
30	10	24	00
20	12	14	00
30	14	15	00
30	10	15	00
20	12	15	00
30	12	17	00
30	10	28	00
22	10	19	00
30	16	15	00
31	15	15	00
30	17	17	00
31	16	24	00
30	19	18	00
31	21	19	00
30	16	22	00
39	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	27	00
30	15	18	00
30	10	36	00
22	10	20	00
20	12	11	00
30	13	15	00
22	10	18	00
20	12	12	00
30	12	16	00
20	12	21	00
30	15	17	00
30	13	16	00
30	11	16	00
30	16	24	00
31	16	20	00
30	19	15	00
30	16	21	00
31	16	16	00
39	11	20	00
30	17	21	00
30	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	18	00
20	12	13	00
30	13	17	00
30	11	18	00
20	14	29	00
30	15	19	00
30	11	15	00
20	12	18	00
30	15	16	00
30	10	17	00
22	10	15	00
30	15	20	00
30	14	16	00
30	18	16	00
30	16	18	00
31	15	19	00
30	17	20	00
31	21	15	00
39	12	18	00
39	10	16	00
30	17	15	00

30	18	17	00
30	16	19	00
30	24	16	00
39	11	17	00
31	16	21	00
39	12	20	00
39	10	19	00
30	17	16	00
31	16	22	00
30	19	17	00
30	16	23	00
31	16	18	00
39	11	24	00
39	12	13	00
39	12	22	00
56	12	15	00
56	10	17	00
40	18	31	00
72	14	14	00
72	12	12	00
72	15	28	00
72	15	14	00
73	18	19	00
40	14	22	00
93	14	16	00
56	11	16	00
40	10	19	00
72	12	10	00

39	11	16	00
30	17	18	00
31	16	17	00
39	12	15	00
31	23	14	00
31	15	20	00
39	12	11	00
30	18	18	00
30	16	20	00
31	16	15	00
30	18	15	00
31	21	17	00
39	12	21	00
39	11	18	00
40	14	16	00
40	10	15	00
72	10	29	00
56	11	20	00
72	15	19	00
72	15	11	00
72	15	37	00
72	15	25	00
81	10	15	00
56	10	15	00
40	10	16	00
72	10	33	00
44	12	16	00
72	14	15	00

39	12	14	00
30	19	16	00
31	21	16	00
31	15	17	00
39	11	23	00
31	16	25	00
30	16	17	00
31	15	18	00
30	17	19	00
31	16	29	00
30	24	17	00
31	24	17	00
39	11	15	00
39	12	16	00
52	10	15	00
40	17	15	00
40	10	18	00
72	11	11	00
72	15	34	00
72	15	22	00
72	12	15	00
72	15	31	00
39	12	23	00
70	13	16	00
40	17	16	00
95	12	17	00
56	11	21	00
72	15	20	00

72	15	29	00		72	15	39	00		72	12	13	00
72	15	12	00		72	15	23	00		72	15	32	00
76	11	15	00		72	14	11	00		72	15	15	00
72	15	26	00		72	15	35	00		81	14	15	00
95	11	16	00		40	10	17	00		40	18	30	00
56	11	18	00		72	11	10	00		95	12	18	00
40	10	21	00		46	17	15	00		56	12	10	00
72	12	11	00		39	13	17	00		40	15	15	00
56	10	16	00		72	10	15	00		72	12	14	00
72	14	13	00		72	15	18	00		72	15	27	00
72	15	36	00		83	10	15	00		72	15	10	00
72	15	21	00		72	15	30	00		72	15	40	00
95	12	16	00		72	15	13	00		72	15	24	00
72	15	33	00		80	10	16	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	16	00		95	13	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA 50% - CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL - COOTECOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARQUI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
21	10	22	00
77	12	15	00
77	11	16	00
77	11	15	00
77	10	20	00
77	10	19	00
77	10	18	00
77	10	17	00
77	10	16	00
77	10	15	00
70	17	18	00
70	15	19	00
41	11	61	00
41	10	43	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
72	12	10	00
46	16	17	00
72	14	17	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	43	00
72	15	27	00
30	10	17	00
72	15	40	00
31	15	20	00
72	14	11	00
70	17	15	00
72	15	16	00
39	13	17	00
72	14	13	00
72	10	21	00
30	19	16	00
72	14	10	00
72	15	24	00
77	10	15	00
72	15	36	00
72	15	21	00
76	11	15	00
46	19	16	00
72	15	13	00
72	12	11	00
46	17	16	00
70	13	16	00
30	10	24	00
72	12	13	00
46	18	23	00
72	15	12	00
72	15	33	00
72	15	18	00
73	12	18	00
72	15	30	00
30	10	29	00
72	11	10	00
40	17	15	00
72	14	15	00
72	10	29	00

72 12 14 00	72 15 10 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 31 00	72 15 41 00
76 11 16 00	30 11 19 00	72 15 25 00
72 15 34 00	72 15 44 00	77 10 16 00
39 11 16 00	72 15 28 00	72 15 37 00
73 18 19 00	30 10 22 00	46 16 15 00
46 18 15 00	72 10 31 00	72 12 15 00
72 15 11 00	72 15 20 00	47 10 15 00
72 11 11 00	72 14 12 00	72 15 14 00
72 15 23 00	72 10 15 00	72 12 12 00
72 14 16 00	72 15 17 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 39 00	76 10 15 00
72 15 32 00	72 15 42 00	76 12 17 00
72 15 35 00	72 15 45 00	77 10 17 00
77 10 18 00	81 10 22 00	95 11 15 00
95 13 15 00	77 13 16 00	77 12 17 00
81 15 17 00	95 12 16 00	95 14 17 00
81 10 16 00	81 10 15 00	83 10 18 00
95 12 19 00	77 11 16 00	81 10 27 00
83 10 15 00	95 12 17 00	77 12 15 00
81 11 15 00	95 12 15 00	92 12 17 00
95 12 21 00	78 14 18 00	83 10 16 00

95	12	18	00		95	11	16	00		95	13	16	00
81	10	17	00		95	10	15	00		95	12	23	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	32	00		32	14	10	00		30	11	19	00
42	21	21	00		31	16	18	00		30	10	24	00
40	17	15	00		31	15	20	00		30	10	22	00
39	13	17	00		30	16	22	00		30	10	15	00
39	11	16	00		30	12	17	00		43	22	32	00
43	23	15	00		49	24	15	00		72	10	31	00
72	14	10	00		72	15	14	00		46	16	17	00
70	15	17	00		72	11	11	00		72	14	13	00
72	15	43	00		46	19	16	00		72	10	15	00
72	12	12	00		72	14	17	00		73	12	18	00
76	11	15	00		78	10	19	00		81	11	25	00
95	11	15	00		43	23	30	00		77	10	16	00
81	10	15	00		90	11	17	00		95	12	16	00
46	17	16	00		77	11	16	00		81	10	22	00
92	12	17	00		95	12	23	00		47	10	15	00
70	11	17	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	15	41	00		76	11	16	00		70	15	18	00
72	12	10	00		72	14	15	00		72	15	44	00

77 | 10 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 15 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	77 | 12 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	94 | 12 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00
49 | 22 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	90 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00
46 | 18 | 23 | 00	70 | 17 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	76 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 45 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	90 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERREY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 11 | 16 | 00	31 | 15 | 20 | 00	46 | 17 | 16 | 00

72	10	21	00
40	17	15	00
72	14	11	00
70	13	16	00
72	15	10	00
70	17	15	00
39	11	16	00
72	12	15	00
46	19	16	00
72	14	16	00
46	18	16	00
30	10	29	00
72	12	10	00
46	16	17	00
72	14	10	00
72	15	28	00
72	15	15	00
72	15	41	00
72	15	25	00
73	18	19	00
83	10	16	00
77	13	16	00
95	12	23	00
81	15	17	00
72	15	17	00
72	15	45	00
72	15	29	00
77	12	15	00

72	12	14	00
46	18	23	00
30	11	19	00
72	12	11	00
30	12	17	00
72	12	12	00
46	18	15	00
30	10	15	00
72	11	11	00
30	10	17	00
72	10	31	00
43	23	15	00
72	15	14	00
72	10	15	00
72	15	12	00
72	15	37	00
72	15	22	00
72	14	17	00
72	15	34	00
77	11	16	00
95	12	18	00
81	10	27	00
77	10	16	00
95	11	16	00
72	15	26	00
77	10	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00

30	10	22	00
72	10	33	00
43	23	25	00
72	14	15	00
46	16	15	00
72	15	13	00
72	10	29	00
43	22	33	00
72	14	12	00
39	13	17	00
72	15	11	00
47	10	15	00
30	19	16	00
72	12	13	00
72	15	19	00
72	14	13	00
72	15	31	00
72	15	16	00
72	15	44	00
81	10	19	00
76	11	16	00
95	10	15	00
78	10	19	00
95	14	16	00
72	15	35	00
72	15	20	00
76	10	15	00
72	15	32	00

72 | 15 | 42 | 00	76 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 24 | 00	81 | 10 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 13 | 15 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 43 | 00	77 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00	73 | 12 | 18 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	92 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 13 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EFERSON AUGUSTO OTALORA CELY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 12 | 11 | 00	70 | 15 | 19 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 22 | 00	93 | 13 | 15 | 00	20 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 14 | 00	81 | 10 | 17 | 00	83 | 11 | 15 | 00

70	15	15	00		43	23	26	00		80	10	15	00
81	10	20	00		84	12	16	00		70	17	16	00
71	12	25	00		81	10	18	00		84	10	15	00
70	15	17	00		80	11	16	00		80	10	16	00
81	11	15	00		86	10	17	00		70	17	17	00
81	10	16	00		81	10	15	00		82	14	15	00
93	15	15	00		77	12	17	00		81	11	21	00
81	10	19	00		84	11	15	00		90	15	21	00
83	10	15	00		30	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00		80	10	15	00		81	10	20	00
84	13	16	00		70	17	16	00		70	15	19	00
80	11	17	00		81	11	22	00		93	13	15	00
71	12	25	00		81	10	17	00		83	11	15	00
70	15	15	00		80	10	16	00		81	10	18	00
81	11	15	00		86	10	17	00		70	17	17	00
81	10	16	00		83	10	15	00		82	14	15	00
93	15	15	00		77	12	17	00		81	10	19	00
84	11	15	00		84	10	15	00		70	15	17	00
80	11	16	00		81	11	21	00		90	15	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	23	26	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
71	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	19	00
81	10	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00786669 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: CTO 486 MT 2022-PROYECTOS INTEROBRAS SAS
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/09/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 600.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152000 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72152400 SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72152200 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72152500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72152600 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72153000 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72153200 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00795045

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
MADRID MUNICIPIO SALUDABLE POR LA PAZ

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2007

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA NIT. 899.999.325-8 Y COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS "COOPNAL LTDA".

VALOR:	$178.600.000.00 MCTE
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (6) MESES
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO - ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE MADRID.

Entre los suscritos a saber: **HEBERTO MUÑOZ PORRAS** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.093.020 expedida en Madrid Cundinamarca en su calidad de **Alcalde Municipal de Madrid** y obrando en representación legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Nacional en ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 11 Literal "b" Numeral 3 del Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1.993) y acuerdo Municipal N° 002 de Febrero 21 de 2001 y quien para los efectos se denominara **EL MUNICIPIO** y por la otra **SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES** mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 79.616.221, quien posee la capacidad legal y estatutaria para actuar en nombre y como Representante legal de la entidad estatal **COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA,** identificada con Nit. 830.105.738-1, Entidad sin animo de lucro legalmente constituida como consta en certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, e inscrito en el Registro Único de proponentes bajo el No. 00029013 del 23 de marzo de 2007 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordadc celebrar la presente contratación que se regirá por las cláusulas que más adelante se indican, previas las siguientes consideraciones generales: **a)** Que el parágrafo único del artículo segundo de la ley 80 de 1993 establece que son entidades estatales a las Cooperativas y asociaciones conformadas por entes territoriales y las somete en materia de contratación a lo dispuesto en dicha ley. **b)** Que por lo anterior y en desarrollo del artículo 24, numeral 1º, literal C en concordancia con el artículo 7º del decreto 855 de 1994 y el artículo 1 del decreto 4375 de 2006, las entidades estatales, pueden celebrar convenios ínter administrativos mediante el sistema de contratación directa mediante invitación pública sin necesidad de recurrir a licitación o concurso públicos. **c)** Que se efectuó el proceso de convocatoria pública y de selección objetiva con pluralidad de oferentes observando las disposiciones de la ley 80 de 1993, decreto 2170 de 2002 y decreto 4375 de 2006, resultando como adjudicado la propuesta presentada por la Entidad Estatal **COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA,** quien acredita los requisitos sobre capacidad legal, administrativa, operacional, financiera y experiencia necesaria para ejecutar directamente el objeto del proyecto contratado, convirtiéndose por lo tanto en ejecutora directa del mismo. **e)** Que, la **COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA,** en razón a lo advertido en el literal anterior la entidad estatal, no actúa y actuará como intermediaria ni celebra convenios o subconvenios a nombre de las entidades con las que pacta convenios ínter administrativcs, antes bien, actúa como ejecutora directa de las obras, servicios, suministros y demás actividades que le permiten sus estatutos; y será ejecutora directa de las obras del objeto del presente convenio. **f)** Que la Entidad Contratista declara que no esta intervenida e igualmente no se encuentra a la fecha incursa en investigaciones de carácter fiscal, administrativo, penal o civil. **g)** Que en merito a lo expuesto el Municipio de Madrid, Cundinamarca y la Entidad, **COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA,** han acordado celebrar el presente convenio ínter administrativo regido por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO** En desarrollo de la presente contratación la entidad estatal **COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA,** se obliga para con EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA la ejecución directa del proyecto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO - ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE MADRID** conforme a la propuesta y pliegos de condiciones, especificaciones y normas técnicas aplicables y que forman parte del presente convenio. **SEGUNDA: ESPECIFICACIONES** Las obras y los trabajos a ejecutar objeto de la interventoría se sujetarán a la ubicación geográfica del plano establecido para el efecto, a las cantidades de obra, especificaciones técnicas y económicas por el sistema de precios fijos que se detallan en los pliegos de condiciones definitivos y propuesta aprobada la cual hace parte integral del presente convenio. **TERCERA. VALOR** Para todos los efectos legales y fiscales las partes han fijado el valor del presente convenio en la suma de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS**

MIL PESOS MCTE ($178.600.000,00 mcte). CUARTA: FORMA DE PAGO El valor total acordado en la cláusula anterior será pagado por EL MUNICIPIO de la siguiente forma: pagos parciales según avance de actividades mensuales de acuerdo al cronograma de actividades y pagos que presente el contratista interventor. La suma de dichos pagos parciales en ningún caso excederá el 90% del valor total del convenio. El saldo restante es decir el 10% del valor total del convenio se cancelara mediante con el acta de recibo final y de liquidación. Cada pago parcial estará debidamente soportado por los informes de actividades y soportes pertinentes emitidos dentro del desarrollo de la Interventoría y debidamente certificados a satisfacción por el interventor y/o supervisor de éste convenio. **PARÁGRAFO**. EL MUNICIPIO pagará a la ENTIDAD el valor del acta parcial; final de obras y liquidación según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de las mismas y entrega de todos los documentos soporte de las actividades, servicios, registro fotográfico, etc; al interventor de éste para que forme parte de la carpeta del contrato. El último pago estará sujeto al acta de liquidación final del convenio. QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL los pagos correspondientes al valor de la presente contratación se harán con cargo a las siguientes apropiaciones presupuéstales: 2.2.1.3.1.1 Construcción nueva sede colegio serrezuela, 2.2.3.3.3.1.1 Adquisición y adecuación de predios eco culturales , 2.2.3.8.8.2 Construcción salones comunales, guarderías y aportes convenios, del presupuesto de la vigencia fiscal 2007. SEXTA; AJUSTE DE PRECIOS cuando a ello hubiere lugar, EL MUNICIPIO restablecerá el equilibrio de la ecuación económica a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas y plenamente justificadas. Estos reajustes requieren de la disponibilidad presupuestal que con fundamento en los numerales 13 y 14 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, siempre y cuando se hubiese agotado el presupuesto de imprevistos señalado en la propuesta y/o convenio. SÉPTIMA: LUGAR, PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: **EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto del presente convenio en el municipio de MADRID área urbana y rural dentro de los **Seis (6) meses** siguientes contados a partir de la firma del acta de iniciación, la que deberá firmarse dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del convenio y cumplimiento de requisitos legales para su ejecución. La vigencia será igual al plazo de ejecución y Cuatro (4) meses más. OCTAVA: SUSPENSIÓN TEMPORAL si se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito o de carácter social o técnico que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del convenio de obra a intervenir, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución por el término que se considere necesario, para lo cual se levantará acta donde consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de la suspensión. NOVENA: MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA Se podrán efectuar adiciones y/o prorrogas en valor o tiempo o modificaciones previo acuerdo escrito de las partes conforme a las formalidades legales. DÉCIMA: TERMINACIÓN BILATERAL la presente contratación podrá terminarse por mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito y por las causas previstas en la ley 80 de 1993. DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además de los deberes y derechos señalados en el Art. 5 de la ley 80 de 1993 deberá: a) Ejecutar idónea y oportunamente de manera directa las obligaciones legales y contractuales, ejecutándolo directamente y con diligencia mediante la utilización de los recursos; materiales tecnológicos, técnicos y humanos que se requieran. b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proyecto, evitando todas aquellas dilaciones que pudieran presentarse garantizando el bien común. c) Avisar oportunamente a EL MUNICIPIO las situaciones previsibles o imprevistas que puedan afectar el equilibrio económico del convenio. d) No acceder a peticiones o amenazas de - quienes actuando por fuera de la ley – pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento a EL MUNICIPIO y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. e) A designar profesionales idóneos para la ejecución de las actividades, o partes de trabajo de este convenio, con experiencia específica de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones y señalados en la propuesta. f) A cumplir con los plazos, requisitos y requerimientos pactados y señalados, de acuerdo a la ejecución del proyecto; a cumplir con el cronograma de actividades y con la correcta ejecución y uso de los recursos técnicos, económicos y de personal. g) A cumplir con el pago oportuno sin dilaciones y en los términos de ley de las obligaciones relacionadas con salarios, honorarios, prestaciones laborales, seguridad social y parafiscales del personal designado para la ejecución del convenio; así como con los plazos señalados para perfeccionamiento, presentación de garantías y documentos para la legalización y ejecución de actividades, presentación de informes, firma de actas y demás actos que se deriven del desarrollo contractual. h) Efectuar a su costo y responsabilidad las adecuaciones, cambios en relación con personal, equipos, y demás cosas o asuntos que no cumplen las especificaciones, normas o calidad requeridas. I) Entregar al Municipio los reembolsos por concepto de rendimiento financieros si los hubiere. j) Cumplir con las obligaciones de carácter contractual, legal; impositivo; laboral y pecuniario derivados del convenio. k)Tramitar y presentar la garantía única con los amparos, montos, vigencia y adiciones dentro de los términos y plazos requeridos. m)Cumplir con las obligaciones frente a los regimenes de seguridad social, parafiscales, salud ocupacional y seguridad industria durante el desarrollo del convenio. DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO a) Entregar al Contratista los recursos indicados en la cláusula tercera del convenio. b) Exigir al Contratista

Calle 5ª Nº 4 – 74 E - mail alcaldiamadrid@starmedia.comTeléfonos: 091 8250028 – 8250414 – 8250042

o a su garante la ejecución idónea y oportuna y total de las obligaciones del objeto contractual. c) Coordinar, supervisar y controlar la ejecución del objeto contractual. d) Entregar al Contratista los documentos para la ejecución del objeto contractual: anexos, estudios, permisos, diseños, especificaciones generales y particulares, planos, entre otros. e) Comunicar al Contratista cualquier posible alteración, modificación o inconveniente de carácter climático o de otra índole que pueda afectar las condiciones previstas inicialmente y que incidan en el desarrollo del objeto contractual. f) Designar el supervisor interno para este convenio. g) Las demás que se deriven del desarrollo contractual y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN: la Supervisión de las actividades de éste convenio será ejercida por el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas y sus funciones y responsabilidades serán contenidas en la ley 80 de 1993 y demás normatividad aplicable. **PARAGRAFO:** copia del convenio suscrito con la Interventoría designada y de acto administrativo de designación de la persona o entidad que realizará la supervisión, será remitida por EL MUNICIPIO al Ejecutor de las obras. DECIMA CUARTA: ACTA DE INICIACIÓN el acta de iniciación será firmada por el SUPERVISOR designado por EL MUNICIPIO, el Director de obra designado por el Constructor de las obras objeto de interventoria y por el Interventor, llevará el Vo. Bo. de las partes contratantes y deberá firmarse a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de cumplimiento de requisitos legales para su ejecución. DECIMA QUINTA: GARANTIAS El CONTRATISTA deberá constituir a favor del Municipio de Madrid las obligaciones contraídas a través del presente convenio, mediante una póliza única que contenga los siguientes amparos: a)**De cumplimiento**: equivalente al 10% del valor del convenio vigente por el término del plazo de ejecución del convenio y cuatro meses más. **b)De salarios y prestaciones sociales**: equivalente al quince por ciento (15%) del valor del convenio por el término de ejecución y tres años más. c)**De calidad de los servicios**: equivalente al treinta (30%) del valor del convenio por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega final. DECIMA SEXTA: CESION Y SUBCONTRATACION: **EL CONTRATISTA** no podrá ceder ni en todo ni en parte el presente convenio, sin autorización escrita de EL MUNICIPIO. No habrá subcontratación del objeto contractual el cual debe ser ejecutado directamente por EL CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN: la liquidación se efectuará presente convenio será liquidado por las partes dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución o en los términos señalados en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 o de manera unilateral por el Municipio cuando sea necesario o cuando EL CONTRATISTA contratista no participe en la liquidación bilateral. DECIMA OCTAVA: DOMICILIO Y LEYES para todos los efectos, las partes declaran como su domicilio contractual el Municipio de Madrid. Además, este convenio se regirá principalmente por lo dispuesto en la ley 80/93, normas complementarias y reglamentarias; así como la normatividad civil y de derecho publico aplicable en la resolución de conflictos contractuales. DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO El perfeccionamiento se efectuará con la firma de las partes y requiere para tal efecto de la existencia de la disponibilidad y registro presupuestal. VIGÉSIMA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Se requerirá la existencia de los requisitos de perfeccionamiento, la aprobación de la garantía y el recibo de pago de la publicación e impuesto de timbre cuando haya lugar. Eventos que deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del convenio por parte de EL CONTRATISTA. VIGESIMA PRIMERA: **CADUCIDAD.**- El Municipio podrá declarar la caducidad en los términos señalados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad aplicable. VIGESIMA SEGUNDA: **CLAUSULAS ESPECIALES DE SANCIONES, MULTAS, PENAL PECUNIARIA.** A) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones legales y/o contractuales, el MUNICIPIO, podrá imponer a EL CONTRATISTA, multas diarias sucesivas del 1 % del valor total del convenio no ejecutado, sin que estas sobrepasen el Veinte por ciento (20%) del valor total del convenio. **b)** PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a titulo de Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al Veinte por ciento 20% del valor del presente convenio, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor para lo cual este documento presta mérito ejecutivo. **PARAGRAFO**: El valor de las multas serán descontadas directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva y/o jurisdicción ordinaria, de lo anterior se informará a la Cámara de Comercio. VIGESIMA TERCERA: **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Toda diferencia o controversia relacionada y/o en desarrollo, ejecución o liquidación se resolverá a través de los mecanismos de conciliación extrajudicial; transacción y/o amigable composición. VIGESIMA CUARTA: **REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** Durante la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá efectuar y acreditar ante el Municipio el pago de las obligaciones frente al régimen de seguridad social integral y parafiscales cuado a ello hubiere lugar, en los términos de las leyes 789/02, 797/03, 828/03 y decreto 1703/02, 510/03 y 2800/03, en relación con el personal asignado al proyecto. VIGESIMA QUINTA: **DOCUMENTOS ANEXOS:** Los pliegos de condiciones, planos, diseños, especificaciones técnicas para las obras, la propuesta y documentos soportes; la disponibilidad y registro presupuestal; las garantías; las actas; el recibo de pago de publicación del convenio; y los demás documentos y actos que resulten del o en desarrollo del objeto contractual. El contratista se

Calle 5ª Nº 4 – 74 E - mail alcaldiamadrid@starmedia.comTeléfonos: 091 8250028 – 8250414 – 8250042

valor total del convenio no ejecutado, sin que estas sobrepasen el Veinte por ciento (20%) del valor total del convenio. b) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a titulo de Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al Veinte por ciento 20% del valor del presente convenio, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor para lo cual este documento presta mérito ejecutivo ante la justicia ordinaria. **PARAGRAFO**: El valor de las multas serán descontadas directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva y/o jurisdicción ordinaria, de lo anterior se informará a la Cámara de Comercio. **VIGESIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Toda diferencia o controversia relacionada y/o en desarrollo, ejecución o liquidación se resolverá a través de los mecanismos de conciliación extrajudicial; transacción y/o amigable composición. **VIGESIMA CUARTA: REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** Durante la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá efectuar y acreditar ante el Municipio el pago de las obligaciones frente al régimen de seguridad social integral y parafiscales cuado a ello hubiere lugar, en los términos de las leyes 789/02, 797/03, 828/03 y decreto 1703/02, 510/03 y 2800/03, en relación con el personal asignado al proyecto. **VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS ANEXOS:** Los pliegos de condiciones, planos, diseños, especificaciones técnicas para las obras, la propuesta y documentos soportes; la disponibilidad y registro presupuestal; las garantías; las actas; el recibo de pago de publicación del convenio; y los demás documentos y actos que resulten del o en desarrollo del objeto contractual. El contratista se obliga a efectuar el pago del impuesto de timbre si a ello hubiere lugar a través de la Tesorería Municipal de Madrid . **VIGESIMA SEXTA: PUBLICACIÓN DEL CONVENIO:** se efectuará a través de los medios establecidos por la administración Municipal previa cancelación de los derechos por parte del CONTRATISTA en la Secretaria de Hacienda Municipal de Madrid. **VIGESIMA SEPTIMA: NORMATIVIDAD:** EL CONTRATISTA declara que conoce y se compromete a cumplir con todas las disposiciones contenidas en la Ley 80/93 y sus Decretos reglamentarios y declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma, que ejecutará directamente el proyecto, que posee la capacidad legal para contratar con el Municipio sin limitación alguna, que no se halla incursa en causal alguna de inhabilidades e incompatibilidades prohibiciones o conflicto de intereses de carácter constitucional o legal. Se fija como domicilio para todos los efectos el Municipio de Madrid Cundinamarca.
Para constancia de lo anterior se firma en Madrid Cundinamarca, a los 21 JUN. 2007

EL MUNICIPIO

HEBERTO MUÑOZ PORRAS
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
c.c. 79.616.221
Rep. Legal COOPNAL LTDA

EL SUPERVISOR

MIGUEL ANTONIO SUAREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Elaboro: Andrea Z.
Revisó: Joselina T. Núñez Cruz

Calle 5ª Nº 4 – 74 E - mail alcaldiamadrid@starmedia.comTeléfonos: 091 8250028 – 8250414 – 8250042

ALCALDÍA MUNICIPAL
MADRID
CUNDINAMARCA

25.

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRASETRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MADRID

CERTIFICA QUE:

QUE LA COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPOS COOPNAL CON NIT 830.105.738-1 SUSCRIBIO UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No 08 DE 2007,** CON EL MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNIICPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°:	008 - 2007
CONTRATISTA:	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNIICPIO COOPNAL LTDA".
VALOR DE LAS OBRAS:	$ 178.600.000
VALOR OBRAS SMLMV:	588,38
FECHA DE INICIACIÓN:	JUNIO 21 DE 2007
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE ENERO DE 2008
VALOR CONVENIO INICIAL:	$ 178.600.000
ADICION EN VALOR No 01:	$38.939.252
ADICIONAL No 02:	$ 54.000.000
VALOR DE LAS OBRAS:	$ 271.539.252

QUE DE ACUERDO CON LAS CASAFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORREPONDE A LAS SIDUIENTES ACTIVIDADES Y ESPECIALIDADES

CLASIFICACION: 02 **ESPECIALIDAD:** 08.

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2009 POR SOLICITUD DEL INTERESADO.

ING. JACQUELINE BARBOSA VELAZQUEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

MADRID
CUNDINAMARCA

ACTA No 6 DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 007 DE 2007

EN EL MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA, A LOS TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008). EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO SE REUNIERON: DIEGO HUMBERTO SICARD GARZON – ALCALDE MUNICIPAL, LA ING. JAQUELINE BARBOSA VELASQUEZ – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS COMO INTERVENTORA DEL CONVENIO, SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES – REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS "COOPNAL LTDA" – COMO ENTIDAD CONTRATISTA DE LA CONSULTORÍA CON EL FIN DE IMPARTIR EL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE INTERVENTORIA DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONVENIO DE LA REFRENCIA.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°:	007 - 2007
CONTRATISTA:	COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS "COOPNAL LTDA"
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MUNICIPALES, EJECUCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VEREDALES, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS HABITANTES DE LA VEREDA VALLE DE ABRA, CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DESDE LA CARRERA 7 CON LA CALLE 8 HASTA LA INTERCEPCIÓN DE LA CALLE 9, ADECUACIÓN DEL CAUCE DE LOS RÍOS SUBACHOQUE Y BOJACA AFLUENTES DEL RÍO BOGOTA Y ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL DE CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS Y/O PROTECTORAS PRODUCTORAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	JUNIO 21 DE 2007
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (7) MESES
VALOR DEL CONVENIO:	$ 213'690.000,00
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO DIEZ (10) DE 2007
FECHA DE TERMINACION:	MARZO DIEZ (10) DE 2008
CONTRATISTA:	COOPNAL LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
REPRESENTANTE MUNICIPIO:	DIEGO HUMBERTO SICARD GARZON
ESTADO DEL CONVENIO:	RECIBIDO
ADICIONAL Nº 001 EN VALOR:	
VALOR ADICIONAL No.1:	$ 30.000.000,00
ADICIONAL Nº 002 EN VALOR Y TIEMPO:	
VALOR ADICIONAL No.2:	$ 6.000.000,00
PLAZO DE ADICIÓNAL No. 2:	DOS (2) MESES

ALCALDÍA MUNICIPAL
MADRID
CUNDINAMARCA

ADICIONAL Nº 003:

PLAZO DE ADICIÓNAL Nº 3: SEIS (6) MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE (10) DE 2008.

ADICIONAL Nº 004:

PLAZO DE ADICIÓNAL Nº 4: DOS (2) MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO (10) DE 2009.

ESTADO ACTUAL DE CONVETNIO: RECIBIDO

2. ACTAS SUSCRITAS

ACTA No. 001	INICIACIÓN	AGOSOT 10 DE 2007
ACTA No. 002	PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1	NOVIEMBRE 26 DE 2007
ACTA No. 003	PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2	ABRIL 28 DE 2008
ACTA No. 004	PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 3	NOVIEMBRE 28 DE 2008
ACTA No 005	RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA	DICIEMBRE 29 DE 2008

3. APROPIACIONES PRESUPUESTALES

CONTRATO INICIAL					
No. DISP	VALOR DISP.	No. REGIST.	VALOR REGIST.	No, REDUCC.	VALOR REDUCC.
2007000577	9,497,140.00	2007001958	8,673,698.00		
2007000586	46,055,776.17	2007001957	46,055,776.17		
2007000585	112,588,002.61	2007001956	112,588,002.61		
2007000584	10,824,692.62	2007001955	10,824,692.62		
2007000580	35,547,830.60	2007001954	35,547,830.60	2007000187	823,442.00
TOTALES	214,513,442.00		213,690,000.00		823,442.00
ADICIONAL No. 1					
No. DISP	VALOR DISP.	No. REGIST.	VALOR REGIST.	No, REDUCC.	VALOR REDUCC.
2007001168	30,000,000.00	2007001959	30,000,000.00		0.00
TOTALES	30,000,000.00		30,000,000.00		0.00
ADICIONAL No. 2					
No. DISP	VALOR DISP.	No. REGIST.	VALOR REGIST.	No, REDUCC.	VALOR REDUCC.
2007002204	6,000,000.00	2007003967	6,000,000.00		0.00
TOTALES	6,000,000.00		6,000,000.00		0.00
TOTAL	250,513,442.00		249,690,000.00		823,442.00

DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES	$ 250.513.442,00
REGISTROS PRESUPUESTALES	$ 249.690.000,00
REDUCCIONES PRESUPUESTALES	$ 823.442,00
TOTAL APROPIACIONES	$ 249.690.000,00
TOTAL EJECUTADO	$ 236.319.417,13
SALDO DE APROPIACIONES	$ 13.370.582,87

ALCALDÍA MUNICIPAL
MADRID
CUNDINAMARCA

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS

PÓLIZAS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MADRID

1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO 276

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CREDIAFIANZAR

FECHA DE APROBACIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2008

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA: Dr. FREDDY ORLANDO BALLESTEROS
Gerente para Asuntos Administrativos y de Gobierno

AMPARO	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	24.969.000	26/06/2008	26/07/2009
SALARIOS Y PRESTACIONES	37.453.500	26/06/2008	26/03/2012
CALIDAD DEL SERVICIO	74.907.000	29/12/2008	29/12/2013

5. ESTADO FINANCIERO

RESUMEN GENERAL	
VALOR CONTRATO INICIAL	213.690.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	30.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 2	6.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**249.690.000,00**

RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS	
PARCIAL No. 1	43.742.343,00
PARCIAL No. 2	116.034.288,00
PARCIAL No. 3	47.710.929,79
TOTAL PAGOS REALIZADOS	**207.487.560,79**

VALOR ACTA DE RECIBO Y FINALIZACION	**28.831.856,34**

RESUMEN GENERAL	
VALOR TOTAL DELCONVENIO	249.690.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	236.319.417,13
VALOR CANCELADO	207.487.560,79
VALOR A CANCELAR RECIBO Y FINALIZACION	**28.831.856,34**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	13.370.582,87

El saldo a favor del contratista es la suma de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($28 831 856,34).**

Por el sólo hecho de la presente liquidación del convenio interadministrativo, no exime a las partes de las responsabilidades fiscales, administrativas y/o penales a que hubiere lugar, frente a la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA manifiesta que el Municipio se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al convenio interadministrativo No. 007 de 2007.

Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la libre expresión de su consentimiento o voluntad. Por lo tanto, no puede ser desconocida o invalidada luego de su firma, salvo en los casos expresos que ella contenga errores u omisiones manifiestas que puedan ser corregidas.

Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del convenio inter administrativo y el paz y salvo de su cumplimiento. En estas circunstancias el municipio no dará trámite a reclamación alguna y tampoco procederá a conciliación o transacción posterior sobre el particular, asi sea mediante petición judicial que haga el contratista, salvo las eventuales salvedades realizadas en el presente acto bilateral de liquidación.

En caso de demanda el profesional que represente al Municipio y/o a través de la Oficina Jurídica se tendrá precaución de alegar en la contestación de la demanda, el consentimiento mutuo dado por las partes al liquidar la presente orden. Verificado por las partes que intervienen y estando de acuerdo y a satisfacción, declaran liquidado el convenio inter administrativo No. 007 de 2007.

VoBo **DIEGO HUMBERTO SICARD GARZON**
Alcalde municipal de Madrid

ING. JACQUELINE BARBOSA VELASQUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISORA

SANDRO WALTER CARRILLO TORRES
REP. LEGAL COOPNAL LTDA – **INTERVENTOR**

Calle 5 No. 4 -74 www.madrid-cundinamarca.gov.co
Email. contactenos@madrid-cundinamarca.gov.co
Tels. (091)8250028-414-042-486

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO 003 DE 2007, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA Y LA COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS - COOPNAL LTDA

En Mosquera - Cundinamarca, a los Diez y siete (17) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2008), se reunieron: el arq. CARLOS ARTURO RUEDA Secretario de Obras Públicas y el Dr. SANDRO WVALTER CARRILLO, Gerente General de la COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS LIMITADA COOPNAL LTDA entidad interventora, con el fin de efectuar el ACTA DE LIQUIDACIÓN del Convenio 003 de 2007, de acuerdo con las especificaciones acordadas.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	INTERADMINISTRATIVO No. 003 DE 2007	
OBJETO:	**LA INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR ORECIOS UNITARIOS FIJOS A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓ Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MU7NICIPIO; CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARACA**	
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRO WVALTER CARRILLO**	
VALOR DEL CONVENIO	**$ 118.000.000,00**	**CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE**
VALOR ADICIONAL No.1 DEL CONVENIO	**$ 51.376.147,00**	**CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**
VALOR ADICIONAL No.2 DEL CONVENIO	**$ 12.455.176,00**	**DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 181.831.323,00**	**CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTE UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**150 DÍAS CALENDARIO**	
PLAZO ADICIONAL	**78 DÍAS CALENDARIO**	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	**228 DÍAS CALENDARIO**	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS	**ARQ. CARLOS ARTURO RUEDA**	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO 003 DE 2007, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA Y LA COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS - COOPNAL LTDA

FECHA ACTA DE INICIACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2007
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	22 DE ENERO DE 2008
FECHA ACTA DE REINICIACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2008
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2008
FECHA DE LIQUIDACIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2008
VALOR INICIAL DEL CONVENIO DE OBRA	$ 1.860.227.110,00
VALOR ANTICIPO DEL CONVENIO INICIAL DE OBRA (50%)	$ 930.113.555,00
VALOR ACTA No.1 (20% DEL VALOR INICIAL PARA COMPLETAR EL 70% DE EJECUCIÓN DE OBRA)	$ 372.045.422,00
VALOR ACTA No.2 (20% DEL VALOR INICIAL PARA COMPLETAR EL 90% DE EJECUCIÓN DE OBRA)	$ 372.045.422,00
VALOR ADICIÓN No.1	$ 748.623.853,00
VALOR ADICIÓN No.2	$ 181.489.702,00
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ 930.113.555,00
VALOR ANTICIPO DE LA ADICIÓN (50%)	$ 465.056.778,00
VALOR ACTA No.3 (20% DEL VALOR ADICIONAL PARA COMPLETAR EL 70% DE EJECUCIÓN ADICIONAL DE OBRA)	$ 186.022.711,00
VALOR ACTA No.4 (20% DEL VALOR ADICIONAL PARA COMPLETAR EL 90% DE EJECUCIÓN ADICIONAL DE OBRA)	$ 186.022.711,00
VALOR EJECUCIÓN DE OBRA	$ 2.790.212.035,00
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO DE OBRA	$ 278.905.436,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO 003 DE 2007, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA Y LA COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS - COOPNAL LTDA

VALOR INICIAL DEL CONVENIO DE INTERVENTORÍA	**$ 118.000.000,00**
VALOR ANTICIPO DEL CONVENIO INICIAL (50%)	**$ 59.000.000,00**
VALOR ACTA No.1 (20% DEL VALOR INICIAL PARA COMPLETAR EL 70% DE EJECUCIÓN)	**$ 23.600.000,00**
VALOR ACTA No.2 (20% DEL VALOR INICIAL PARA COMPLETAR EL 90% DE EJECUCIÓN)	**$ 23.600.000,00**
VALOR ADICIÓN No.1	**$ 51.376.147,00**
VALOR ADICIÓN No.2	**$ 12.455.176,00**
VALOR ANTICIPO DE LA ADICIÓN 1 Y 2 (50%)	**$ 31.915.662,00**
VALOR ACTA No.3 (20% DEL VALOR ADICIONAL PARA COMPLETAR EL 70% DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN 1 Y 2)	**$ 12.766.265,00**
VALOR ACTA No.4 (20% DEL VALOR ADICIONAL PARA COMPLETAR EL 90% DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN 1 Y 2)	**$ 12.766.265,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 003 DE 2007	**$ 18.183.131,00**

El valor a pagar de Interventoría, según la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN es la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE (18.183.131,00)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONVENIO 003 DE 2007, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE MOSQUERA Y LA COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS - COOPNAL LTDA

El Secretario de Obras Públicas certifica que las labores relacionadas en el ACTA DE LIQUIDACIÓN fueron ejecutadas por la Interventoría, en los tiempos estipulados.

En constancia firman la presente acta los que ella intervinieron a los Diez y ocho (18) días del mes de ctubre de 2008.

Arq. CARLOS ARTURO RUEDA
Secreatrio de Obras Públicas
Alcaldía de Mosquera

Dr.SANDRO WVALTER CARRILLO TORRES
Gerente General
COOPNAL LTDA

Dr. LUIS ÁLVARO RINCÓN ROJAS
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MOSQUERA