Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4625582
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(14/02/2023 4:28:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	S-002-2023
Objeto del contrato	Suministro e impresión de material gráfico, publicitario y de P.O.P., para el posicionamiento de marca, mediante piezas de diseño y demás souvenirs que la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S., requiera, para el normal funcionamiento de difusión de sus programas y cubrir con las necesidades solicitadas.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(23/02/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARTE EXPRESS S.A.S.

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901458030

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARTE EXPRESS S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Martha Lucia Rojas Madrid* ***Fecha de aprobación:*** *15/02/2023 9:41:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Oscar Rodrigo Rendón Serna* ***Fecha de aprobación:*** *15/02/2023 10:34:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4625582_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(14/02/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9 días de tiempo transcurrido *(14/02/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(23/02/2023 11:48:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11154292	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	148.000.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4625582

Proveedor ARTE EXPRESS S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Rionegro
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Rionegro
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 48 # 47-19	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4625582

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
180.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60121007	Suministro e impresión de material gráfico, publicitario y de P.O.P., para el posicionamiento de marca, mediante piezas de diseño y demás souvenirs que la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S., requiera, para el normal funcionamiento de difusión de sus programas y cubrir con las necesidades solicitadas.	1,00	UN	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.jpeg	CDP.jpeg	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
DOCUMENTACION ARTE EXPRESS.pdf	DOCUMENTACION ARTE EXPRESS.pdf	(detalle)
CLAUSULADO S 002-2023 ARTE EXPRESS.pdf	CLAUSULADO S 002-2023 ARTE EXPRESS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Oscar Rodrigo Rendón	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15440475	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO ALEJANDRO GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15447221	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBON	9 días de tiempo transcurrido *(15/02/2023 10:34:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Oscar Rodrigo Rendón Serna
Ordenador del Gasto	Oscar Rodrigo Rendón Serna	9 días de tiempo transcurrido *(15/02/2023 10:34:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Oscar Rodrigo Rendón Serna

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	180.000.000

Total 180.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	130	CDP	No validado	180.000.000 COP		00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 180.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	219	Presupuestal (CDP)	-	No validado	180.000.000 COP	180.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 180.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 180.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -