Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4645212
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(2/16/2023 5:20:37 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-079-CENACEDUCACION-2023
Objeto del contrato	PRESTAR SUS SERVCICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SECCION LOGÍSTICA DEL CEDOC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(2/17/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/31/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/1/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/1/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN//

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONICA MAESTRE LEAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1065631356

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MONICA MAESTRE LEAL	BBVA	Ahorros	0973032899

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MONICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL* ***Fecha de aprobación:*** *2/16/2023 5:54:39 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TC. POLANCO VALENCIA ANDRES* ***Fecha de aprobación:*** *2/16/2023 11:01:11 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4645212_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 5/20/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑ Sí ☐ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(2/20/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(2/19/2023 2:26:21 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
POLIZAS.pdf	-	POLIZAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11104443	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2,560,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/20/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	25	3,200,000.00	13 días para terminar *(3/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Pago 002	25	3,200,000.00	4/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Pago 003	25	3,200,000.00	5/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Pago 004	25	3,200,000.00	6/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4645212
Proveedor MONICA MAESTRE LEAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 102 N. 7-80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 102 N. 7-80
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 102 #7-80 CANTON NORTE	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4645212

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12,800,000.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	MONICA MAESTRE	1.00	UN	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4. CONTRATO FINAL MONICA MAESTRE 079 SECOP.pdf	4. CONTRATO FINAL MONICA MAESTRE 079 SECOP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	12,800,000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	0

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12,800,000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-088

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8723	CDP	Generado	49,500,000 COP	49,500,000 COP	15-01-03-088	Editar
☐	8523	CDP	Generado	283,800,000 COP	283,380,000 COP	15-01-03-088	Editar
☐	8623	CDP	No validado	379,706,250 COP	351,230,000 COP	15-01-03-088	Editar

Saldo de CDP 713,006,250 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 684,110,000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 2/16/2023 12:14 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	19923	Presupuestal (CDP)	2/23/2023 12:00 AM	Generado	12,800,000 COP	12,800,000 COP	-	A-02-02-02-008-002	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12,800,000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 12,800,000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 2/24/2023 4:02 PM