Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4691407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(24/02/2023 2:48:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-MT-CD-068-2022
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	219 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/09/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TIBASOSA

COLOMBIA, Tibasosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOHANA

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 1052379178

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE	CAJA SOCIAL	Ahorros	24022459406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2023 5:06:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YEISSON STIVEN NEIRA CABRA* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2023 5:38:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 28/09/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4691407

Proveedor JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE

Creado por YEISSON STIVEN NEIRA CABRA

Agregado en 24/02/2023 5:38:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario CONTRTO No. C-MT-CD-068-2023

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONTRATO CD-068-2023.pdf	CONTRATO CD-068-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA

Ubicación CO-BOY-15806 - Tibasosa

País COLOMBIA

Departamento Boyacá

Municipio Tibasosa

Dirección CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA

Código postal 152260

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA	COLOMBIA > Boyacá > Tibasosa

1	CO1.PCCNTR.4691407

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.506.648,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111614	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA.	1,00	UN	24.506.648,00	24.506.648,00	24.506.648,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 38 minutos de tiempo transcurrido *(24/02/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 32 minutos de tiempo transcurrido *(24/02/2023 5:06:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA CECILIA PALA(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24166808	Guardar y notificar
Supervisor	YEISSON STIVEN NEIRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055314421	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YEISSON STIVEN NEIRA CABRA	24/02/2023 5:38:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEISSON STIVEN NEIRA CABRA
Ordenador del Gasto	GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR	24/02/2023 5:38:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YEISSON STIVEN NEIRA CABRA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	24.506.648
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	24.506.648

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023158060004	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000011	CDP	No validado	153.055.108,28 COP	24.506.648 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 153.055.108,28 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 24.506.648 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2023000160	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.506.648 COP	24.506.648 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.506.648 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 24.506.648 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -