Alcaldía de Medellín

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

**URGENCIA MANIFIESTA**

**INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL**

**VERIFICACIÓN CONDICIONES DE EXPERIENCIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALCANCE EXPERIENCIA GENERAL:**<br>INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA y ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA<br><br>**EXPERIENCIA ESPECÍFICA:**<br>Por lo menos un (1) contrato de los contratos válidos aportados como experiencia general que corresponda a LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA y el valor corresponda como mínimo al 70% del Presupuesto Oficial.<br><br>* Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **801016** Gerencia de proyectos, **811015** Ingeniería civil y Arquitectura, **811022** Ingeniería de transporte, **811415** Control de calidad o **811517** Geología | **Cód.. (UNSPSC):** | **801016** | **811015** | **811022** | **811415** |
| | **NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR:** | | | | **6** |
| | **CONDICIÓN PROPONENTES PLURALES** | Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%). | | | |
| | **PRESUPUESTO OFICIAL** | **$ 581.806.506** | **VALOR A ACREDITAR 100% PO** | | **581,81 SMMLV** |

| **1** | **INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.** | | | | | | | | | | | **VERIFICACIÓN** | | **CUMPLE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FOLIOS** | **RUP No. DE ORDEN** | **CONTRATANTE** | **NUMERO DEL CONTRATO** | **CUMPLE ALCANCE GENERAL (S/N)** | **Estabiliz. de taludes/ Recup. de banca (S/N)** | **Cód.. (UNSPSC) RUP** | **INTEGRANTE QUE ACREDITA** | **%PAR. EN EL PROCESO** | **VALOR DEL CONTRATO EN COP** | **%PAR. EN EL CONTRATO** | **FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año)** | **VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV** | **EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP)** | **OBSERVACIONES** |
| | 21 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU | 01 DE 2015 | S | S | 811015 | | | 526.676.600 | 100,00% | feb-16 | 763,90 | 764,03 | |
| | 14 | MUNICIPIO DE MEDELLIN | 4600035068 DE 2011 | S | S | 811015 | | | 268.034.472 | 50,00% | abr-12 | 472,97 | 236,49 | |
| | 20 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS | 884 DE 2015 | S | | 811015 | | | 136.585.968 | 40,00% | dic-15 | 211,97 | 84,79 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **0,00%** | | | | **TOTAL** | **1.085,30** | |

Alcaldía de Medellín

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

**URGENCIA MANIFIESTA**

**INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN LA VEREDA EL PATIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL**

**CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA**

| **INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Indicador** | **Valor Requerido** | **Valor Acreditato** | **Condicion** |
| **1** | Índice de Liquidez | >= 1,00 | 8,26 | CUMPLE |
| **2** | Índice de Endeudamiento | <= 70% | 0,43 | CUMPLE |
| **3** | Razón de Cobertura de Intereses | >= 1,00 | INDETERMINADO | CUMPLE |
| **4** | Rentabilidad del Patrimonio | >= 0,00 | 0,96 | CUMPLE |
| **5** | Rentabilidad del Activo | >= 0,00 | 0,54 | CUMPLE |
| **6** | Capital de trabajo 10% del PO | $ 58.180.651 | $ 109.980.832 | CUMPLE |