Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4359252
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	29/12/2022 8:34:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4359252
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	96 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2030 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PROGRESO METROPOLITANO

COLOMBIA, Morroa
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PROGRESO METROPOLITANO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANTONY WONG LORDUY* ***Fecha de aprobación:*** *28/02/2023 11:51:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO* ***Fecha de aprobación:*** *28/02/2023 12:15:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta — 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(3/03/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10681909	Seriedad de la oferta	-	35.899.543.463,50 COP	-	20/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4359252
Proveedor CONSORCIO PROGRESO METROPOLITANO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 37 #10-36
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección Cl. 37 #10-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Área metropolitana de Bucaramanga, municipios de Piedecuesta y Girón y el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga, Santander.	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.4359252

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							358.995.434.635,00	344.883.020.784,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL EXTERNO METROPOLITANO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,00	VG	358.995.434.635,00	344.883.020.784,00	358.995.434.635,00	344.883.020.784,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
☐	OFERTA PROGRESO METROPOLITANO FINAL.pdf	OFERTA PROGRESO METROPOLITANO FINAL.pdf	(detalle)
☐	CDP 23000808 ANILLO VIAL OBRA (1).pdf	CDP 23000808 ANILLO VIAL OBRA (1).pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS ANILLO VIAL (2).pdf	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS ANILLO VIAL (2).pdf	(detalle)
☐	CONTRATO DE ANILLO VIAL.pdf	CONTRATO DE ANILLO VIAL.pdf	(detalle)
☐	RUT PROGRESO METROPOLITANO (1).pdf	RUT PROGRESO METROPOLITANO (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	344.883.020.784
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	344.883.020.784

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022004680179	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	000079-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	50.763.769.096,65 COP	50.763.769.096,65 COP	00-00-000	Editar
☐	000084-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	55.293.071.551,55 COP	55.293.071.551,55 COP	00-00-000	Editar
☐	000086-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	53.126.154.896,82 COP	53.126.154.896,82 COP	00-00-000	Editar
☐	23000808	CDP	No validado	37.548.504.906,48 COP	37.548.504.906,48 COP	00-00-000	Editar
☐	000090-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	32.987.067.387,38 COP	32.987.067.387,38 COP	00-00-000	Editar
☐	000093-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	37.944.774.721,16 COP	37.944.774.721,16 COP	00-00-000	Editar
☐	000096-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	43.973.699.780,05 COP	43.973.699.780,05 COP	00-00-000	Editar
☐	000099-2022	Vigencia futura extraordinaria	No validado	47.359.519.865,26 COP	47.359.519.865,26 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 37.548.504.906,48 COP
Saldo de vigencias futuras: 321.448.057.298,87 COP
Saldo total a comprometer: 358.996.562.205,35 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -