Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4687821
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(24/02/2023 8:10:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	91-7-10003-23
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS ASCENSORES DEL COMANDO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDADELA DEL NORTE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(28/02/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES (MEMAZ)

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMPERIAL ELEVADORES SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900828771

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMPERIAL ELEVADORES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	58039313691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Fernando Acevedo Quintero* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2023 11:39:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2023 11:51:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4687821_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(17/02/2023 5:18:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(17/02/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(17/02/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(2/03/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(28/02/2023 11:08:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11188372	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.500.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4687821
Proveedor IMPERIAL ELEVADORES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 25 No. 32 -50
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Carrera 25 No. 32 -50
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	☐ Policía Metropolitana de Manizales: Carrera 25 No. 32-50, Barrió Linares. ☐ Estación de Policía Ciudadela del Norte: Calle 48L entre la Carrera 9B y 9E en Manizales	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.4687821

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.000.000,00	6.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		ASCENSOR DEL COMANDO UBICADO EN LA CARRERA 25 No. 32-50 MARCA ISUZO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO: MARCA: ISUZO CANTIDAD DE EQUIPOS: UNO CAPACIDAD: 630 KL /8 PERSONAS PARADAS: CUATRO MEDIDAS DE FOSO: 2.30 Mt POR 2.50 Mt MEDIDAS						

1	72101506	SALA DE MAQUINAS: 3.50 por 2.60 mt MEDIDAS SOBRE RECORRIDO: 15 mt MEDIDAS FOSO NEGATIVO: 1.20 mt MATERIAL DE PUERTAS: acero inoxidable SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO MENSUAL: Además de las actividades preventivas relacionadas a continuación, el contratista deberá contar con una Disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana para la atención de emergencias; en caso de ser requerido para la atención de emergencias debe llegar a la misma en menos de una hora. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUALES: 1. Revisión, limpieza y mantenimiento de todos los dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos. 2. Ajuste y calibración de reguladores de velocidad y sistemas de seguridad de puertas de cada piso y cabinas. 3. Lubricación y limpieza de rieles, guías de cabinas y contrapesos. 4. Verificación y corrección de desgastes de elementos deslizantes y/o de contactos. 5. Verificación y corrección de oxidación desgaste o ruptura de cables de tensión. 6. Lubricación de conjunto de puertas de cada piso. 7. Verificación y corrección del estado de puertas de cabinas, rolletes, correderas y zapatos. 8. Aseo y limpieza de los equipos en general incluyendo cuarto de máquinas y foso. 9. Revisión de los niveles de aceite y engrase de poleas. 10. Verificación del estado de las baterías y fuentes de comunicación. 11. Revisión del estado de los cables viajeros y conexiones en las cajas de empalme y máquina de tracción. 12. Garantizar el funcionamiento de las alarmas de emergencia. 13. Calibración de los timbres de parada en cada piso. 14. Verificación de fusibles y breakers. 15. Revisión, arreglo y/o reemplazo de iluminación de cabina. 16. Verificación y garantizar el funcionamiento del sistema de sitofonía del ascensor.	10,00	UN	350.000,00	300.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
2	72101506	ASCENSOR DE LA ESTACION DE POLICÍA CIUDADELA UBICADO EN LA CALLE 48L ENTRE CARRERAS 9B Y 9E EN MANIZALES MARCA RIGHA. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO: MARCA: RIGHA CANTIDAD DE EQUIPOS: UNO CAPACIDAD: 630 KL /8 PERSONAS PARADAS: CUATRO MEDIDAS DE FOSO: 2.20 Mt POR 2.00 Mt MEDIDAS SALA DE MAQUINAS: NO APLICA MEDIDAS SOBRE RECORRIDO: 4.39 mt MEDIDAS FOSO NEGATIVO: 1.50 mt MATERIAL DE PUERTAS: PUERTA PRINCIPAL ACERO INOXIDABLE Y LAS PUERTAS DE LOS OTROS 3 PISOS METÁLICAS PINTADAS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO MENSUAL: Además de las actividades preventivas relacionadas a continuación, el contratista deberá contar con una Disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana para la atención de emergencias; en caso de ser requerido para la atención de emergencias debe llegar a la misma en menos de una hora. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUALES: 1. Revisión, limpieza y mantenimiento de todos los dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos. 2. Ajuste y calibración de reguladores de velocidad y sistemas de seguridad de puertas de cada piso y cabinas. 3. Lubricación y limpieza de rieles, guías de cabinas y contrapesos. 4. Verificación y corrección de desgastes de elementos deslizantes y/o de contactos. 5. Verificación y corrección de oxidación desgaste o ruptura de cables de tensión. 6. Lubricación de conjunto de puertas de cada piso. 7. Verificación y corrección del estado de puertas de cabinas, rolletes, correderas y zapatos. 8. Aseo y limpieza de los equipos en general incluyendo cuarto de máquinas y foso. 9. Revisión de los niveles de aceite y engrase de poleas. 10. Verificación del estado de las baterías y fuentes de comunicación. 11. Revisión del estado de los cables viajeros y conexiones en las cajas de empalme y máquina de tracción. 12. Garantizar el funcionamiento de las alarmas de emergencia. 13. Calibración de los timbres de parada en cada piso. 14. Verificación de fusibles y breakers. 15. Revisión, arreglo y/o reemplazo de iluminación de cabina. 16. Verificación y garantizar el funcionamiento del sistema de sitofonía del ascensor.	10,00	UN	350.000,00	300.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO ENRIQUE FONT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79844196	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO	4 días de tiempo transcurrido *(24/02/2023 11:51:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ENRIQUE FONTAL CORNEJO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	6.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4323	CDP	Generado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	16-01-01-M15	Editar

Saldo de CDP	6.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	6.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	24/02/2023 8:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6000000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	6.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	6.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	24/02/2023 9:32 AM