



**Gobernación
de Sucre**

Sucre
empezó a ser
DIFERENTE

ANÁLISIS DE MERCADO							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	COTIZACIÓN 1 ELECTRICAS UNION - VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	COTIZACIÓN 2 ELECTRICOS LA 18 - VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	PROMEDIO	MEDIANA	MINIMOS	MAXIMOS
1	APAGADOR SENCILLO	20.440,00	21.200,00	20.820,00	20.820,00	20.440,00	21.200,00
2	INTERRUPTOR	30.660,00	31.700,00	31.180,00	31.180,00	30.660,00	31.700,00
3	APAGADOR TRIPLE	40.460,00	42.000,00	41.230,00	41.230,00	40.460,00	42.000,00
4	BOMBILLO LED	26.000,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.000,00	27.000,00
5	BOMBILLO LED	128.000,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00	128.000,00	132.000,00
6	BREQUE TERMO MAGNETICO MONOFASICO	26.500,00	27.600,00	27.050,00	27.050,00	26.500,00	27.600,00
7	BREQUE TERMO MAGNETICO MONOFASICO	26.500,00	27.600,00	27.050,00	27.050,00	26.500,00	27.600,00
8	BREQUE TERMO MAGNETICO	89.000,00	92.000,00	90.500,00	90.500,00	89.000,00	92.000,00
9	BREQUE TERMO MAGNETICO	89.000,00	92.000,00	90.500,00	90.500,00	89.000,00	92.000,00
10	BREQUE TOTALIZADOR T-M	345.000,00	357.000,00	351.000,00	351.000,00	345.000,00	357.000,00
11	BALASTRO	41.000,00	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.000,00	42.000,00
12	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00



**Gobernación
de Sucre**

Sucre
empezó a ser
DIFERENTE




16	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	6.440,00	6.700,00	6.570,00	6.570,00	6.440,00	6.700,00	183,85
17	CABLE DE COBRE THHN / THWN 90 C°	10.920,00	11.300,00	11.110,00	11.110,00	10.920,00	11.300,00	268,70
18	CABLE ENCAUCHETADO THHN-AWG	6.440,00	6.700,00	6.570,00	6.570,00	6.440,00	6.700,00	183,85
19	CABLE DUPLEX	4.340,00	6.700,00	5.520,00	5.520,00	4.340,00	6.700,00	1.688,77
20	CABLE DE RED UTP	4.400,00	4.500,00	4.450,00	4.450,00	4.400,00	4.500,00	70,71
21	CURVA PVC CONDUIT	2.800,00	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	2.900,00	70,71
22	CURVA PVC CONDUIT	4.100,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	141,42
23	CURVA PVC CONDUIT	4.650,00	4.800,00	4.725,00	4.725,00	4.650,00	4.800,00	106,07
24	CONECTOR TERMINAL PVC CONDUIT	1.700,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.700,00	1.800,00	70,71
25	CONECTOR TERMINAL PVC CONDUIT	1.680,00	1.500,00	1.590,00	1.590,00	1.500,00	1.680,00	127,28
26	CONECTOR TERMINAL PVC CONDUIT	2.250,00	2.400,00	2.325,00	2.325,00	2.250,00	2.400,00	106,07
27	CONECTOR TERMINAL EMT	4.300,00	4.350,00	4.325,00	4.325,00	4.300,00	4.350,00	35,36
28	CONECTOR TERMINAL EMT	3.220,00	4.400,00	3.810,00	3.810,00	3.220,00	4.400,00	834,39
29	CONECTOR DE DATOS	1.400,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00	1.500,00	70,71
30	CONECTOR DE DATOS	18.900,00	19.600,00	19.250,00	19.250,00	18.900,00	19.600,00	494,97
31	CAJA METALICA DE REGISTRO	20.000,00	19.600,00	19.800,00	19.800,00	19.600,00	20.000,00	282,84
32	CAJA EMT REDONDA	20.440,00	22.000,00	21.220,00	21.220,00	20.440,00	22.000,00	1.103,09
33	CANAleta PLASTICA	38.780,00	40.100,00	39.440,00	39.440,00	38.780,00	40.100,00	933,38
34	CONECTOR AUTO DESFORRE	1.400,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00	1.500,00	70,71
35	CONECTOR CIEGO DE ROSCA	980,00	950,00	965,00	965,00	950,00	980,00	21,21



**Gobernación
de Sucre**

Sucre
empezó a ser
DIFERENTE




36	CONECTOR CIEGO DE ROSCA	980,00	1.100,00	1.040,00	1.040,00	980,00	1.100,00	84,85
37	TABLERO BREQUERA TRIFASICA NTQ	542.500,00	560.000,00	551.250,00	551.250,00	542.500,00	560.000,00	12.374,37
38	TAPA TOMA DE DATOS	11.200,00	11.600,00	11.400,00	11.400,00	11.200,00	11.600,00	282,84
39	TAPA TOMA DE DATOS	11.200,00	8.410,00	9.805,00	9.805,00	8.410,00	11.200,00	1.972,83
40	TOMACORRIENTE POLARIZADO BLANCO	31.780,00	33.000,00	32.390,00	32.390,00	31.780,00	33.000,00	862,67
41	TOMA CORRIENTE REGULADO ROJO	31.780,00	33.000,00	32.390,00	32.390,00	31.780,00	33.000,00	862,67
42	TOMA ENCHUFE CON POLO A TIERRA	13.720,00	14.000,00	13.860,00	13.860,00	13.720,00	14.000,00	197,99
43	TOMA ENCHUFE CON POLO A TIERRA	13.720,00	14.200,00	13.960,00	13.960,00	13.720,00	14.200,00	339,41
44	TUBO PVC CONDUIT	13.860,00	14.300,00	14.080,00	14.080,00	13.860,00	14.300,00	311,13
45	TUBO PVC CONDUIT	18.100,00	18.800,00	18.450,00	18.450,00	18.100,00	18.800,00	494,97
46	TUBO PVC CONDUIT	43.120,00	15.000,00	29.060,00	29.060,00	15.000,00	43.120,00	19.883,84
47	TUBO EMT CONDUIT	36.400,00	37.000,00	36.700,00	36.700,00	36.400,00	37.000,00	424,26
48	TUBO EMT CONDUIT	48.720,00	49.000,00	48.860,00	48.860,00	48.720,00	49.000,00	197,99
49	UNION EMT CONDUIT	3.920,00	4.100,00	4.010,00	4.010,00	3.920,00	4.100,00	127,28
50	UNION EMT CONDUIT	5.180,00	5.400,00	5.290,00	5.290,00	5.180,00	5.400,00	155,56
51	TEMPORALIZADOR DIGITAL	112.000,00	116.000,00	114.000,00	114.000,00	112.000,00	116.000,00	2.828,43
52	REFLECTOR LED	374.600,00	385.000,00	379.800,00	379.800,00	374.600,00	385.000,00	7.353,91
53	FOTO CELDAS	37.500,00	38.900,00	38.200,00	38.200,00	37.500,00	38.900,00	989,95
54	PANEL LED	307.400,00	318.000,00	312.700,00	312.700,00	307.400,00	318.000,00	7.495,33
55	PANEL LED SLIM	292.000,00	312.000,00					14.142,14



**Gobernación
de Sucre**

Sucre
empezó a ser
DIFERENTE



				302.000,00	302.000,00	292.000,00	312.000,00	
56	LAMPARA ANTIPOLVO LED	24.400,00	25.300,00	24.850,00	24.850,00	24.400,00	25.300,00	636,40
57	LAMPARA PARA EXTERIOR SOLAR LED 120W CON SENSOR FOTOELÉCTRO	690.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	690.000,00	710.000,00	14.142,14
58	LLAVE DE PASO PVC	33.400,00	34.500,00	33.950,00	33.950,00	33.400,00	34.500,00	777,82
59	LLAVE DE PASO METALICA	33.600,00	34.500,00	34.050,00	34.050,00	33.600,00	34.500,00	636,40
60	LLAVE DE MANO BRONCE	40.600,00	42.000,00	41.300,00	41.300,00	40.600,00	42.000,00	989,95
61	LLAVE PARA LAVAMANOS METÁLICA MANILLA ACRILICO	37.600,00	39.000,00	38.300,00	38.300,00	37.600,00	39.000,00	989,95
62	TUBO HIDRAULICO PVC	27.800,00	29.000,00	28.400,00	28.400,00	27.800,00	29.000,00	848,53
63	TUBO HIDRAULICO PVC	63.000,00	65.200,00	64.100,00	64.100,00	63.000,00	65.200,00	1.555,63
64	TAPÓN HEMBRA PVC CON ROSCA	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	141,42
65	TAPÓN HEMBRA PVC LISO	2.800,00	10.300,00	6.550,00	6.550,00	2.800,00	10.300,00	5.303,30
66	TORNILLO DRY WALL	560,00	600,00	580,00	580,00	560,00	600,00	28,28
67	TORNILLO DRY WALL	380,00	370,00	375,00	375,00	370,00	380,00	7,07
68	TORNILLO AUTOPERFORANTE METAL	280,00	370,00	325,00	325,00	280,00	370,00	63,64
69	UNION T PVC PRESION	5.300,00	5.600,00	5.450,00	5.450,00	5.300,00	5.600,00	212,13
70	UNION T PVC PRESION	5.800,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00	6.200,00	282,84
71	UNION PVC PRESION	6.300,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.700,00	282,84
72	UNION PVC PRESION	9.200,00	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.200,00	9.600,00	282,84
73	CONJU GRIFERÍA SANITARI HIDROS	26.600,00	27.600,00	27.100,00	27.100,00	26.600,00	27.600,00	707,11
74	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESÓN TIPO	177.000,00	185.000,00					5.656,85



**Gobernación
de Sucre**

**Sucre
empezó a ser
DIFERENTE**



	PUSH		181.000,00	181.000,00	177.000,00	185.000,00	
75	MANGUERA PVC PARA LAVA MANOS	10.900,00	11.400,00	11.150,00	10.900,00	11.400,00	353,55
76	DESAGÜE + SIFÓN PARA LAVAMANOS	27.700,00	28.800,00	28.250,00	27.700,00	28.800,00	777,82
77	SIFÓN LAVA MANOS PLÁSTICO CROMADO	27.800,00	28.800,00	28.300,00	27.800,00	28.800,00	707,11
78	SIFÓN LAVA PLATO	28.000,00	34.000,00	31.000,00	28.000,00	34.000,00	4.242,64
79	PEGANTE PARA PVC	86.400,00	89.000,00	87.700,00	86.400,00	89.000,00	1.838,48
80	BISAGRA OMEGA, ACERO INOX	28.300,00	29.300,00	28.800,00	28.300,00	29.300,00	707,11
81	BISAGRA PLANA, ACERO INOX	33.600,00	34.800,00	34.200,00	33.600,00	34.800,00	848,53
82	CERRADURA CON LLAVE	52.000,00	53.000,00	52.500,00	52.000,00	53.000,00	707,11
83	CERRADURA PARA PUERTA METÁLICA	100.500,00	104.000,00	102.250,00	100.500,00	104.000,00	2.474,87
84	CANDADO	76.000,00	78.000,00	77.000,00	76.000,00	78.000,00	1.414,21
85	CARGA FULMINANTE TIRO Y PUNTILLA	73.000,00	75.500,00	74.250,00	73.000,00	75.500,00	1.767,77
86	REMACHE	560,00	380,00	470,00	380,00	560,00	127,28
87	REMACHE CIEGO DE CABEZA PLANA	560,00	600,00	580,00	560,00	600,00	28,28
88	CHAZOS PLATICOS	560,00	600,00	580,00	560,00	600,00	28,28
89	CHAZOS PLATICOS	490,00	600,00	545,00	490,00	600,00	77,78
90	LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RAZO	7.300,00	7.000,00	7.150,00	7.000,00	7.300,00	212,13
91	PEGANTE COLBON MADERA	85.000,00	88.000,00	86.500,00	85.000,00	88.000,00	2.121,32
92	JUEGO DE BROCA SIERRA METALICA	442.000,00	460.000,00	451.000,00	442.000,00	460.000,00	12.727,92
93	SILICONA SECADO	50.800,00	46.000,00				3.394,11



Gobernación
de Sucre

Sucre
empezó a ser
DIFERENTE



94	LAMINAS DE DE CEMENTO LIVIANAS	68.800,00	72.000,00	48.400,00	48.400,00	46.000,00	50.800,00	2.262,74
95	ROLLO DE CINTA DE PAPEL PARA SELLADO DE JUNTAS DE DRYWALL	85.000,00	88.000,00	70.400,00	70.400,00	68.800,00	72.000,00	2.121,32
96	ABRAZADERA CREMALLERA DE ACERO ZINC DE 3/4"	1.700,00	1.800,00	86.500,00	86.500,00	85.000,00	88.000,00	70,71
97	ACEITE DE LINAZA REFINADO	196.000,00	204.000,00	1.750,00	1.750,00	1.700,00	1.800,00	5.656,85
98	ACEITE LUBRICANTE EN LATA DE 250ML CON BOQ UILLA	184.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	196.000,00	204.000,00	4.242,64
99	AEROGRAFO PROFESIONAL VASO SUPERIOR 1000 CC INCLUYE PISTOLA EN ALUMINIO	1.200.000,00	1.100.000,00	187.000,00	187.000,00	184.000,00	190.000,00	70.710,68
100	ANDAMIO UNIPERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS ROBUSTO	1.200.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	28.284,27
101	ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO SEN CILLO	76.000,00	79.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00	2.121,32
102	ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA BLA NCO	78.000,00	83.000,00	77.500,00	77.500,00	76.000,00	79.000,00	3.535,53
103	DIVISION DE ORINAL PARA BAÑO DE ADULTOS FIJA A MURO, EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAJES	1.350.000,00	1.900.000,00	80.500,00	80.500,00	78.000,00	83.000,00	388.908,73

Diego

DIEGO ALFONSO RICARDO BUELVAS
Subsecretario De Gestión Recursos Físicos.