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21 DE FEBRERO DE 2023

Con el fin de dar cumplimiento al Articulo 25, numeral 7° de la Ley 80/93 y Decreto
1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, y a fin de adelantar el proceso de Seleccidn
de Minima Cuantia cuyo objeto COMPRA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA'Y
SUS DEPENDENCIAS., se realiza el presente analisis de conveniencia y
oportunidad, el cual es parte integral del proceso de contratacién y una herramienta
de diagndstico inicial antes de la realizacion del proyecto.

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE LA CONTRATACION

MISION

FOCALIZAR LA INVERSION PUBLICA QUE PERMITA EL CAMBIO Y
MEJORAMIENTO PERMANENTE DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
CIUDADANOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO
JURIDICO COLOMBIANO, EN EL MARCO DE UNA POLITICA PUBLICA ,
ORIENTADA CON CRITERIOS DE EFICIENCIA , EFECTIVIDAD,
TRANSPARENCIA , PROXIMIDAD AL CIUDADANO, INCLUSION, CAPACIDAD
PARA LA GESTION Y ENFOQUE DIFERENCIAL , ARTICULADO DE MANERA
ARMONICA CON LAS POLITICAS DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL
, EN PROCURA DE UNA GESTION EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION DE
RECURSOS

NECESIDAD DEL SERVICIOS

Surge la necesidad de brindar un ambiente adecuado a los servidores que se
encuentra en la entidad, para que permitan el buen funcionamiento y bienestar; es
por ello que se evidencia la necesidad de contratar la adquisicién e instalacion y
mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados que cuenta la
entidad, ya que en la actualidad no se cuenta con el personal ni con los recursos
técnicos necesarios para realizar el servicio de la referencia, que garanticen el
correcto funcionamiento de los aires acondicionados de la entidad, en atencién a lo
cual, se hace necesario contratar el mencionado servicio con personal externo.
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Todo lo anterior, es porque estos equipos buscan mejorar las condiciones del
entorno laboral del personal que emplea la Alcaldia Municipal.

| FICHA TECNICA.

CODIGO . '

UNSPSC DENOMINACION TECNICA

72151207 Servicio de instalacion y mantenimiento acondicionamiento
del aire, enfriamiento y calefaccion hvac

73161517 Serv_icio_s' de fabr'icacic')n'de equipos de aire acondicionado,
ventilacion o refrigeracion

40101701 Aires acondicionados

VER ANEXO 2: PROPUESTA ECONOMICA

| 1Il. OBJETO A CONTRATAR

COMPRA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIAY SUS DEPENDENCIAS.

ll. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

Por la cuantia del mismo VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($28.721.538,00) M/CTE, se encuentra
regulado en el Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 del 2015 con remision al
Articulo 41 del Decreto 1510 de 2013 Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia y
Tipo de Contrato es de Compra Regulado por el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

(IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

A. Analisis de precios del mercado real: Que, la SECRETARIA GENERAL a
través de la oficina de Almacén realizo un estudio de mercado el cual hara parte
integral del presente contrato.

e-mail:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co
www.lospatios-nortedesantander.gov.co
Calle 35 No. 3-80 Barrio Doce de Octubre




GESTION ADMINISTRATIVA fgd'gm GA-F-
ESTUDIOS PREVIOS Version: 03
L Aprobado:
ALCALDIA DE LOS PATIOS FORMATO 10pi1 1’201 7

B. Presupuesto Oficial. El estudio de precios que se ajustan a los precios del
mercado, da como resultado el siguiente presupuesto oficial:. VEINTIOCHO
MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

TIPO DE DOCUMENTO HABILITATE / NO HABILITANTE
DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTE
DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTE
DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTE

PESOS ($28.721.538,00) M/CTE.

C. Confrontacion Financiera. Existe viabilidad financiera para adelantar el
proceso contractual segun disponibilidades No. CDP0027 de fecha enero 06/
2023

D. Forma de Pago: sera ACTAS PARCIALES, Previa presentacion de la factura
de cobro, certificacion del supervisor del contrato, evidencias fotograficas y
soportes de ley (pago de salud, pension y ARL)

E. Duracion: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O AGOTAR
PRESUPUESTO

[ V. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE |
Se evaluaran requisitos habilitantes juridicos, técnicos y financieros establecidos en
los pliegos de condiciones evaluando siempre en primer momento la oferta con el
menor precio de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto 1510 de 2013,
Decreto 1082 de 2015 asi:

[ DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA. ]

1. Propuesta Economica
2. Documentos Habilitantes Juridicos, Técnicos y Financieros

\1. PROPUESTA ECONOMICA \

VER ANEXO 2: PROPUESTA ECONOMICA
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‘ 2. DOCUMENTOS DE CARACTER HABILITANTE

VER ANEXO 1: DOCUMENTOS HABILITANTES

Los documentos que se relacionan a continuacion seran objeto de verificacion, pero
no generan puntaje.

I V1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
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2| g G 4 © 1 E 4 Extension del plazo del plaze del contrato por causas no imputables
© G {8 | E§ 858 8% a las partes &

VIl GARANTIAS |
Por ser un Contrato Inferior al 10% de la Menor Cuantia no serd obligatoria la

constitucion de garantia Unica de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley 1150 de 2013

VIII. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ES COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso no esta cobijado por un acuerdo comercial.

[ IX. SUPERVISION |
La Entidad ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién de los trabajos a traves
de la SECRETARIA GENERAL

El Supervisor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra
en cualquier momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria,
asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes de la
celebracién del mismo.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la
Entidad, el supervisor. No obstante, si el contratista no estuviese de acuerdo con
las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Entidad, antes
de proceder a ejecutar las érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente
con el interventor si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para
la Entidad.

Si el contratista rehtsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Supervisor,
éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, senalado
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo de 15 dias habiles, el
Supervisor comunicara dicha situacion a la Entidad para que este tome las medidas
gue considere necesarias.

e-mail:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co

www.lospatios-nortedesantander.qov.co
Calle 35 No. 3-80 Barrio Doce de Octubre




> GESTION ADMINISTRATIVA fgd'9°‘ GA-F-
/ ' ESTUDIOS PREVIOS Versién: 03
3
= Abrobado:
ALCALDIA DE LOS PATIOS FORMATO Aok

El Supervisor o quien haga sus veces, debera documentar las causas o motivos del
incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de
atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcion del
transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades
programadas.

El Supervisor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el
contratista suministre para la realizaciéon de las labores de mantenimiento rutinario,
estén en perfecto estado de operacion, sean adecuados y que sean suficientes para
las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

X. ANALISIS DEL SECTOR

En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentd las bases de la refrigeracion
moderna, y al encontrarse con los problemas de la excesiva humidificacion del aire enfriado
y el aire acondicionado, desarroll6 el concepto de climatizacion de verano. Por esa época,
un impresor de Brooklyn, Nueva York, tenia serias dificultades durante el proceso de
impresién de su taller debido a que los cambios de temperatura y humedad alteraban
ligeramente las dimensiones del papel e impedian alinear correctamente las tintas. El
frustrado impresor no lograba imprimir una imagen decente a color. Carrier, recién graduado
de la Universidad de Cornell con una Maestria en Ingenieria, acababa de ser empleado por
la Compafia Buffalo Forge, con un salario de 10 délares semanales. El joven se puso a
investigar con tenacidad como resolver el problema y disefié una maquina que controlaba
la temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, y dio lugar a la primera unidad
de aire acondicionado de la Historia. El invento hizo feliz al impresor de Brooklyn, quien por
fin pudo tener un ambiente estable que le permitié imprimir a cuatro tintas sin ninguna
complicacion. El “Aparato para tratar el aire” fue patentado en 1906. Aunque Willis Haviland
Carrier es reconocido como el “padre del aire condicionado”, el término “aire acondicionado”
fue utilizado por primera vez por el ingeniero Stuart H. Cramer en la patente de un
dispositivo que enviaba vapor de agua al aire en las plantas textiles para acondicionar el
hilo. Las industrias textiles del Sur de los Estados Unidos fueron las primeras en utilizar el
nuevo sistema de Carrier. Debido a su calidad, un gran numero de industrias se interesé
por el aparato. La primera venta que realizé al extranjero fue en 1907 a una fabrica de seda
en Yokohama, Japon.

Los proyectos realizados por las empresas del sector se encuentran orientados a satisfacer
las necesidades de climatizacién y ambientes controlados de los sectores industrial,
comercial, residencial, farmacéutico y hospitalario, entre otros. Sus actividades principales
son el disefio de sistemas de aire acondicionado y ventilacién mecanica; el suministro e
instalacion de equipos de aire acondicionado: tipo paquete, ventana, split pared, piso-techo,
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conductos redondos y cuadrados; el suministro e instalacion de equipos de extraccién
mecanica, mantenimiento preventivo y correctivo; y los trabajos en acero inoxidable:
campanas extractoras.

El crecimiento del sector del aire acondicionado y la ventilacion mecénica se encuentra
estrechamente relacionado con el sector constructor, puesto que las nuevas edificaciones
pueden necesitar eventualmente sistemas de control para el manejo de temperaturas y
renovaciones de aire.

Asimismo, el crecimiento del sector se encuentra relacionado con las regulaciones de
sectores como el farmaceéutico y el industrial —principalmente alimentos—, puesto que las
exigencias en cuanto a areas controladas, manejos de temperatura y humedad pueden
influenciar la activacion de estos mercados debido a que se ven en la obligacién de
implementar sistemas que les permitan cumplir con los requerimientos estatales y
ambientales.

Se revisaron las condiciones particulares de otros procesos de Contratacion
similares al proceso a contratar a fin de acopiar informacion, asi:

LINK OBJETO ENTIDAD
hitps://www.contratos.gov.co/archivospuc | EL MANTENIMIENTO DE | Fiscalia General de la
1/2012/INVMC/129001000/12-13- EQUIPOS DE  AIRE | Nacion
873612/INVMC PROCESQO 12-13- ACONDICIONADO
873612 129001000 4309268 .pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuct | SERVICIO DE | Ministerio de Agricultura y
/2011/DA/117002002/11-13- MANTENIMIENTO Desarrollo Rural
5899984/DA_PROCESO_11-13- PREVENTIVO Y
5899984_117002002_3113458.pdf CORRECTIVO A TODO

COSTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS
TIPO VENTANA Y
MINISPLIT, Y EQUIPOS
DE REFRIGERACION,
DE LA SECCIONAL
CESAR

Ate arhent_/e,
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