





ESTUDIO DE MERCADO: DE ENERO 12 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO ELECTRICO TABLEROS OFICINA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 41 NO. 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META).

Que, de conformidad con el Literal C, del Artículo No. 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 del 2015, la Secretaría de Infraestructura, procedió a realizar tres (3) invitaciones a los diferentes proveedores, con el fin de que presenten sus cotizaciones y que cumplan con la actividad económica , 4321 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) ó que sujeto social le permita desarrollar el objeto contractual actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, con la información aportada, la secretaria procedió a realizar la media aritmética de los valores unitarios de cada ítem del presupuesto de la siguiente manera:

					PROMONTEC Email: promontecas@gmail.com			SINCREL SAS Email:info@sincrel.com			VF CERRADURIA Y HERAJES VILLAFUERTE SAS NIT 9013396091						
ITEM	ESTUDIO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COTIZACIÓN 1			COTIZACIÓN 2			COTIZACIÓN 3			PROMEDIO			
					VALOR UNIT (No incluye IVA)	IVA	VALOR TOTAL (Incluye IVA)	VALOR UNIT (No incluye IVA)	IVA	VALOR TOTAL (Incluye IVA)	VALOR UNIT (No incluye IVA)	IVA	VALOR TOTAL (Incluye IVA)	VALOR UNIT (NO incluye IVA)	VALOR TOTAL (NO incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)	
1	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO TABLEROS OPICINA																
1,1	MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo tablero general de acometidas		1	\$ 850.000,00	\$ 161.500,00	\$ 1.011.500,00	\$ 1.008.403,40	\$ 191.596,60	\$ 1.200.000,00	\$ 966.386,55	\$ 183.613,44	\$ 1.149.999,99	\$ 941.596,65	\$ 941.596,65	\$ 1.120.500,00	
1,2	MANTENIMIENTO	Suministro y cambio de tablero de medida según norma AE319 alternativa 3. (Tramite ante la FMSA para el retiro y la reinstalación de los sellos del tablero, Desmote de los equipos del tablero existente y reinstalación en el nuevo cofre).		1	\$ 3.980.000,00	\$ 756.200,00	\$ 4.736.200,00	\$ 3.697.479,00	\$ 702.521,00	\$ 4.400.000,00	\$ 3.478.813,70	\$ 660.976,31	\$ 4.139.790,01	\$ 3.718.764,23	\$ 3.718.764,23	\$ 4.425.330,00	
1,3	MANTENIMIENTO	Instalación de alero cubierta tablero de medida		1	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00	\$ 226.890,80	\$ 43.109,20	\$ 270.000,00	\$ 255.871,89	\$ 48.615,66	\$ 304.487,55	\$ 230.920,90	\$ 230.920,90	\$ 274.795,85	
<div><div> DR. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE Directora Técnica de Obras Cíviles SIM</div><div> DR. LUIS ANTONIO CHAVES AVILA Secretario de Infraestructura Municipal</div></div>																	