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CONTRATO: X N° 088-2023 ORDEN DE SERVICIOS N°

CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS.
CONTRATISTA: ARQUITECTURA Y GESTION TERRITORIAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacién de servicios de disefio arquitectonico, orientado a
la revision y actualizacion de planos con redes de gases, flujos de personal, flujos de
materiales y flujos de residuos, requeridos por el INVIMA al Hospital San Juan de Dios,
para la certificacion del area de produccién de aire medicinal por compresor en sitio,
coordinados con los funcionarios encargados de cada area. Incluye el levantamiento
arquitecténico del cuarto de residuos y parqueadero contiguo a la Unidad Ambulatoria
en el Hospital San Juan de Dios. SEGUNDA. ALCANCE. EL CONTRATISTA prestara
sus servicios de actualizacion y levantamiento de planos arquitecténico que le permitan
al hospital dar cumplimiento a los requerimientos normativos exigidos en esta materia,
de acuerdo con la propuesta presentada la cual hace parte integral del presente
contrato los estudios previos.
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ACTUALIZACION PLANOS Y LEVANTAMIENTOS
HSJD
ITEM DESCRIPCION | CAN OBSERVACIONES
b 1
o Red de gases Actualizacion de plantas con levantamientos y nuevas
o) medicinales 4 | urgencias. Revision y Actualizacion (reunion y
= Piso 1 concertacion con Siria y John Jairo)
o Piso 2
z
O ;
O Flujos de personal Actualizacion de plantas con levantamientosy nuevas
§ Piso 1 2 |urgencias. Revisién y actualizacion (reunién y
e concertacién con Siria)
P
2 . :
Flujos de materiales Actualizacion de plantas con levantamientosy nuevas
@ Piso 1 3 |urgencias. Revision y actualizacion (reunion y
3 | Piso 2 concertacion con Siria) ‘77,“”'—|€ =]
g : — Flujo de residuos Planos con flujos de residuos y monitoreo deplagas, V.7,
g - Bles 7 4 | con propuesta para entrada de camion de basura |- e |
Az - ) R ) = (reunién y concertacion con Humberto) | teomerzon |
2} iso 2
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Cuarto de residuos

Sotano Ant. 248 | Levantamiento. Planta, secciones y fachadas
Urgencias

Rampas de
conexion

LEVANTAMIENTOS

Parqueadero calle 56 Verificacion y actualizacion levantamientoexistente

300

VALOR DE CONTRATO: ($8.782,800) OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L INCLUIDO EL IVA

DURACION: A PARTIR DE LA FIRMA DELA CTA DE INICIO UN (1) MES
FECHA DE INICIO: A PARTIR DE LA FIRMA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACION: CUMPLIDO UN (1) MES.

SUPERVISOR DEL CONTRATO Y / O DELEGADO: CLAUDIA MARIA ANGARITA
GOMEZ

01 MAR 2023
A los , se reunieron por parte del HOSPITAL SAN JUAN DE

DIOS E.S.E RIONEGRO — ANTIOQUIA el sefior (a) CLAUDIA MARIA ANGARITA GOMEZ
y por parte de ARQUITECTURA Y GESTION TERRITORIAL S.AS el sefior (a) LAURA
ALEJANDRA OSPINA SERNA para dar inicio a la relacion contractual

Superlliyl" deL(m/ntfato( Apoyo supervision

\aue O

“Contratista




