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Entre los suscritos a saber Arg. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS | identificado con la ¢édula de
ciudadania N0.91.278.629 de Bucaramanga. en su calidad de Secretario de Infraestructura det
Municipio de Bucaramanga. cargo para €l cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de
mayo de 2020 y acla de posesion No. 0201 dei 04 de mayo de 2020 quien aclia en nombre y
representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decrelo de
Delegacion No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga:;
quien para efeclos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte. v por la olra.
JESAK SAS NIT 901320986-8 con 100 puntos, representado legalmente por Viadimir Polo Paz
identificado con CC. N* 73153848 (en adelante & “Contratista”). identificado como aparece en el
Formats 1 - Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presenie conirato de
inferventoria, previas las siguienies consideraciones:

1 Que mediante 208 del 06 de diciembre de 2022 la Entidad abrid el Procadimiento cle
Contratacion S1-SI1-CMA-016-2022.

Il Que a través de la Resolucion 251 del 28 de diciembre del 2022 la Entidad adjudico et
contrato al oferente JESAK SAS NIT 901320986-8.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad v el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamentle las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULLA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contralo con maydscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el "Anexo 3 ~ Glosario™. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Olros l&rminos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decrelo 1082
de 2015. Los terminos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio. en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se prelende gjecutar las
labores propias de inlerventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIQN DEL
EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contralacion. Si-SI-CMA-016-2022. los
cuales hacen parte inlegral de este,

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar., a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria. laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena aulonomia técica y administrativa, hasta su lotal terminacion y aceptacion final. las
actividades propias de interventoria segin lo eslablece la legislacion vigente. el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se gjercera la intervenioria.

El Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la inlerventoria. Bl interventor y la entidad
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES. contados a parlir de
2022 previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento vy ejecucion del mismo y
aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que conslituyan fuerza mayor o caso fortuilo, las partes de comun
aclierdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato. siempre que la naturaieza de las

_ Cédigo  CCE-EICP-IDI-26 _ Version 3




ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLIGA~ VERSION 2 ) )
T CCE-EICPIDI-27 AL Pagina  3ce20 2

VersienNo. T 3 129 Dj_l\, 074

cbligaciones lo admila. no se contrarien normas de orden publico K§$d%n r@das para superar

las causas que motivaron la suspension en el menor iempo posi
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($291.695.775). equivalentes a 231.695 SMMLYV para el ano de suscripcion del conlrato 2022
suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripeicn del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen a! Peso, ya sea por exceso o por defeclo, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor tolal establecido
en el conlrato.
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DDJETO: “INTCAVENTORIA A LA RECUPERACION DEL EQUIPAMENTO URBAND EM PARQUFS,
£3SCENARIOS DEPGRTIVOS Y ESPACIC PUBLICT DEL MUNICIEID [ BUCARAMANGA®

1 COSTOSE FEASDONAL
ITEM  DESCHIPCION LR ORDHHERED T L VALOR PARCIAL
1.1 _ PERSDRAL PROFESIONAL
T [INROMADOR CE N ERL ST R 1 G <
112 AL AF B TEFASER T2 1 e 5
11: [MEPECTORDE M ER T ORA | i
114 [TRABAJAEDR TO0TAL 1T W : >
TG PROFESDNAL BIED 1 R 2 § A0S 1 00
f : !
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 3 §5.000.000.007

FACTOR MULTIPLICADCHY

A= TOTAL COSTOS

DIRECTOS DE PERSONAL

% 170.500.000.00

2 COS10S OPEBACIONALES (DTROS COSTI0S DIRECTOS]

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

34 241695,

{TER DESCRIPCION UMD CAHTIDY PLAZO  YALOR ONITARICYALOR FARCIAL |
(MESES) i

o1 JOFICIRA l
ST [ALIOGASTOS 0E OFICING SERY MES 1 5 200,060 20 $10000 s
ALLILIT PAFELERA ;

sag  (FOTOCOMAS WFORMES FOLRIS s \ - o e ol
Jta LE COSPUTOE $I0RE E_'E;“.: * BEZ 1 S 1400 Q0T Q0 D0 ‘.-'..-‘
e { !

Ju |EQURTES eI 5
SEMC LA TR A
TRANMSFORTE FER 30k T .
ETERYERTORA CORTRATADD e - - TET eesim TE
SURERVIZNIN !
VEHICULG MCTRZ AR i

TRANSPOETE SAPEC TOR OF FEZ 3 s & 200000 0 S0 D G

CIBRA

B= TOTAL OTROS COSTOS MRECTOS! § 34 550.000.00

C= (A4} TOTAL EOSTOS DE LA INTERVENTORIA| § 213,150, 000,00

0= FAETOR ADMINISTRACION| 15,00« $31.972.500,00]

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE 1A (C+0) $ 24512250000

$46 572 275,00

¥75.00

Para el presente contrato la entidad no entregara al intervenlor anticipo yfo pago anticipado,

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

Para respaldar ef compromiso derivado de este Proceso de Contratacion, la Entidad cuenta con el

siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

con el siguienle Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

WA :
e A *
S e
aites o AR

T

T A

i 6918

$57.6

49.526 \

La necesida Se encuentra incluida en el PIan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
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6. Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias
futuras mediante el Acuerdo Municipal No. 037 de fecha 27 septiembre de 2022 aprobado por el
Concejo Municipal. el cual senala la aulorizacion del cupo para la asuncion de obligaciones con cargo
a apropiaciones de vigencias futuras ordinanas para el afio 2023 las cuales iran hasla la suma de. S

$234.046.249. Para un lolal de {$291.695.775,00) M/ICTE. incluido el IVA

o
L

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

E! Municipio de Bucaramanga. reconocera y pagara al CONTRATISTA el valor del contralo en
pesos colombianos, de la siguiente forma:

Los cosios direclos de personal por mensualdades vencidas de servicio de inlerventoria, previa la
elaboracion de informe y recibe a entera satisfaccion del Supervisor. faclura y'oc documento
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesoreria General del Municipio. constancia de
enconirarse a paz y salvo en segundad social y/o parafiscales: cerlificacion expedida por parte del
Supervisor designado. Para el ultimo pago se requiere acta de liquidacion final.

El Municipio reconocera al contralista los OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el formulario
de la propuesta como gastos reembolsables por causaciones mensuales en los que se recenocera
el valor de la factura presentada por el Contratisia aiectada por el faclor de adminisiracion.

Ahora bien, esla entidad, procedera a reahzar cada pago de forma mensualizada. hasta lerminar 1a
gjecucion del contrato asi:

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la gjecucidon mensual en el avance del
contrato de interventoria, cada pago sera realizado de la siguiente manera:

Las actas de pago mensual de la interventoria, lendran tres componentes mediante los cuales se
determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo. €l segundo a un
componente variable y el tercero al componente destinado a ia liquidacién del Contrato.

¢ COMPONENTE F1JO (SESENTA (60%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA ACTA,

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los coslos operacionzles de cada acla
mensual. afectado por el sesenta (60) porciento (%). El calculo para determinar el valor se realizara
asi:

VECF = (VMAY v (60%:)
Donde:
VCF = Valor Del Componente Fijo
VMA = Valor Mensual del Acla de Pago

o COMPONENTE VARIABLE {CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA
ACTA,

Corresponde al pago de 105 costos direclos de personal y los coslos operacionales de cada acla
mensual, afectado por la relacion existente enlre la programacion de obra aprobada por el inlerventor
y el avance de la misma. El calculo para determinar el valor se realizara asi:

(IR VALY
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Donde: s

VCV = Valor del Componente Variable. /

VMA = Valor Mensual del Acta de Pago 7 1) J

POE = Porcenlaje Real de la Programacion de Qbra Elecutada

POP = Porcenlaje de la Programacién de Obra Programada.

NOTA 1{: El porcenlaje de la programacion de obra ejecutada. correspondera a la programacion real
ejeculada a! final del periodo de pago de la interventoria y serd el regislrado en ohra. que
correspondera al valor registrado en las actas de recibo parcial de obra tolal sin descuentos, sobre
ef valor total del contrato de obra (incluyendo ajustes

» COMPONENTE DE LIQUIDACION (DIEZ (10%) PORCIENTO DEL VALOR DE CADA
ACTA.

Una vez obtenido el valor del acta. se procedera por parte de esta entidad a retener un valor
correspondiente al diez (10) porcienlo (%). del valor arrojado de la operacion de los componenies
Fijo y Variable asi:

VEL = [(VOF + VEV I (i0%)]

Donde:

VCL = Valor Del Compenente de Liquidacion
VCF = Valor Del Componente Fijo

VCV = Valor Del Componente Variable

+ VALORTOTAL DE CADA ACTA:

VTA = {VOF 4+ FEV = VL
Donde:

VTA = Valor Total del Acta

VCF = Valor Del Componente Fijo

VCV = Valor Del Componente Variable.

VCL = Valor Del Componente de Liquidacian

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO - PAGO FINAL:

Nota 1. La enlidad realizara al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de
liquidacion de cada acta de pago. el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad. para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidacion del
contrato.

Nota 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable seran canceladas con la suscripcién del
acta de hquidacién, hasta completar el 100% de este valor ejeculade del contrato.

Nota 3. En el valor se entienden incluidos los coslos direclos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

Nota 4, El pago al Contratista se efectuara dentro de los TREINTA (30} dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion
de las aclividades, acompariada del acla de recibo y de 1a cerlificacion de encontrarse el Conlralista
al dia en el pago de aportes al Sislema de la Seguridad Social y Parafiscales. de conformidad con
lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de Iz Ley 1150 de 2007,

Nota 5. El supervisor designado. segun corresponda, solo aprobara el pago de aquelias actividades
que sean comprobables y efectivamenie soportadas y gque, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contialista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los
componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso
de los salarios y prestaciones sociales. si el contratista no debe asumir tal coslo por la modalidad de
contratacion del personal del que dispone para la gjecucion del conlrato. esle costo no sera asumido
por la entidad, y. en consecuencia. se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepio
a traves de una modificacion al contrato o ajuste en el acta de pago.

Nota 6. Para causar el pago final del contrato. el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la tolalidad de proveedores, subconiralistas y empleados que haya utiizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes. 1a Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contralo.

Codige CCE-EICP.IDI-26 ~ Version 3
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Nota 7. La Enlidad no se hac/e ré‘sp&lakﬁle por las demoras preseriladas en el lramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporie o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no
presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al Municipio del pago
de inlereses moralorios.
Nota 8. El conlralista autonza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal. efeclie
de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes deparlamentales.
municipales y legales a que hubiere lugar. teniendo en cuenta para la respectiva deduccion. los
parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al gravamen,
Nota 9. El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso. y demas documentos requendes para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista deberd presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social. parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.). cuando aplique, correspondientes al penodo
que se paga: en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sisiema de segundad social integral
y cancelar aportes parafiscales. a todo el personal que vincule para el desarrallo del contrato. cuando
el vinculp sea por relacion laboral. y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad sociat y
para fiscales cuando el personal conitratado sea por otro lipo de contrato legal vigente. cuando
aplique.
Nota 10: Para el pago de aclas parciales el contralista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar,
ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el contralo.
Nota 11: La enlidad no reconocera suma alguna de dinero por servicios estimados desde los
estudios previos y pliegos de condiciones y_no _ejecutados por el conlratista. por cuanto la
proyeccion de canlidades de los servicios no genera ningun derecho adquirido al coniratista. ya que
el esquema del presente contrato permite solo la cancelacion de los servicios debidamente
ejecutados.
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramile para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por enconltrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajusiarse a cvalquiera de las condiciones establecidas en el presente conlrato.
La enlidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago. de acuerdo con las dispasiciones
legales vigentes sobre la materia.
El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de apories parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Famihar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naluraleza del presente conlrato, |a ley, las obligaciones y

condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las

establecidas en el Decreto Municipal N’ 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio de! cual se adopta
el Manual de Contratacién dei Municipio de Bucaramanga y la Guia practica para el ejercicio de la
funcion de supervision e interventoria de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga.

vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacian.,

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad. v obligaciones
definidas en los Documentos del Procese de Conlratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios presiados, de acuerdo con el Anexo Técnico. el
Pliego de Condiciones y demas Documenios del Proceso.

4. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda lener algun
efecto sobre el objelo del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/oc aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuesial.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacidn académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documenlo base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacio de transparencia y declaraciones de la carla de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que impligue una modificacidn del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contralo. como seria el caso de la
existencia de investigacones. medidas de aseguramiento ¢ condenas profendas en Colombia o
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en el extranjero que afecten al Interventor 0’ in&'@én ensu capacidad para continuar con !a
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias polilicas, juridicas. sociales, economicas. lécnicas,
ambienlales o de cualquier tipo. que puedan aleclar la gjecucion de este conirato.

Durante la gjecucion del contralo debera observar las leyes y los reglamenlos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para ewvitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo. accidentes o condiciones
insalubres; asi como dolar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal (EPP).

Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, |a existencia de paclos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
aclivigades de la sociedad. su perlenencia 0 no a un grupo empresarial. si se trata de una mainz,
subordinada. o Sucursal de sociedad exlranjera. asi como la informacion relevanle de indole
juridica. comercial o financiera. como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respeclo del personal a su cargo y con las obligaciones
tributanas y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el conlrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
suslentadas en el expediente del contralo. el Intervenlor presentara las hojas de wvida del
aspirante, con sus respeclivos soportes para evaluacion de la Enlidad. en un plazo no mayor a
fincluir el numero de dias} dias habiles, contados a partir de que el Inlerventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del
personal” y tener el afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Realizar sus enlregables (comwunicaciones. informes. memorias de calculo. disefos por
componenies) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Celombianoc o (ii) esiar en papel reciclado o procedenie de fuenies forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de aiiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos). que le correspondan de acuerdo con e!
personal que llegare a emplear en la gjecucion del conlrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articuio 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manrejar con |a debida confidencialidad la informacidn a que lenga acceso. asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion de! contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimienlo de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el "Anexo 1 - - Anexo Técnico™ en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Prolocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019. o 1a norma
que lo modifique, complemente ¢ sustituya.

incorporar como minimo el cuarenta (40) porciento (%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (proponentes nacionales)

Incorporar como minimo et noventa por ciento (90 %) de personal técnico, oparativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato. {(proponentes extranjeros)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista debera cumplir con los requenmientos estableadoes dentro del manunl de contralacioe,

y G-GJ-1140-170-001 - Guia Practica para e sjercicio de fa funcion de Svperdisior ¢ intervontoos
de Contratos y Converios. ambos estabdecdos para ef muricnio de Busaramanga ; sus arculares
informativas y aclaratonas
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RESPECTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ag aUr v pathepar o las reyninaes eoniCas o de aham orogramadas por g snbaadt

Acatar fas ordenes que durante 2 desarrollo del contratoe iy entidad le reparta,

Obrar con lealtad y buenia fo ee ias distintas elapas ~ontactuales

Garanlizar ta caligad de los servioes contratados v responder por aiias,

Suscubir ¢l contrate v cumple con los requisilos de legalizacion en 1o oportUnciad
astahlecida para e efecto

Cumplr con las nuaras Inbolanas pagando [0S 00 pucstos y relenciones a aue haya bug-r
ae conforrmidad con el astatuts tnnutano

Mantener antuahzadas s pot Fas cainas por el maeones. asi came o baen estade o
Gso y lunconarmicate del ¢oguips y herranuentas necesanas para fa cjecroen det preseni
contrata,

Llantenor perseral thaponitie on cass de incapacaadns u olras causas con 2] fin de: no
descuidar en mingar monento ¢l serviciorequerido par el munmnicigio

Destinar a fa ejecucion del contrato mano de obra no califcada de la req:an (munie pio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (307, de acuerde con
el personal del contratisia de obra destinado a la ejecucion del contrate En todo caso. el
trenta por ciento (307 de fa mano de obra no calficada de la regidn seran mujeres
Verficar y cerbiftcar ep cada nomuca presentada por el confratista du obra, que el ejecutor
haya destinadoe lg mano de ohia no calificada de la region (municyno de Bucaramangat ¢n
un porcentaje ng inferior TREINTA POR CIENTQ 304 de acuerdo con el personat e
contratista de ohra destinado 3 ta aiecucion del contrata. En todo casa. el treinta ner 2ign
LAY s de o mann e abra calfeada e da region seran mieres

Colaborar con ia eotidad e [0 e 563 necesann para gue el objetlo contartual se curytia
yoaue oste sea de la mager cabian

Cumplr con fas normas  oebee segurdad social miegrab (salud, pensiones, resGos
labarales) asr como parafise ales respecto del personal ubilizado en el cumplinuento del
objeto.

Cumply con nermas laborales establecidas en el codigo sustantiva del trabajo respocto ol
personal ulthzado en ef cumpimento de! objeto contracteal.

El contratiala debera vincular mimire o el treinta por cento (307 de mano de olra 1
calficada con mueres: ol supervisor del contratn venficara of cumphimiento de esia
abhganion

Presentar cuenta ¢e coora. de confarmidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
Junto con et informe de: 1as actvidades reahzadas para cada pago.

Las actividades irgicacas en ¢l numeral 3.2 3

Presentar informes mensuales de gjecucion de conformudad con ef conterido del numeral
13 de Anexotecnico del documento base que dico lugar al contrato, independientemente e
st presenta 0 no acla de pago por dicno perioda.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

3

L.

Suscrbir el contrale conforme con Ins reguisites de  legabzacion e la oportorigadd
eslabigaida para el efacto,

Allegar en debida forma el RUT. «n case e ser proponente plurat sn los temyos
estabdecidos en el piege de condicioneg,

Suscribir en debuda forma, las garantias aplicables ab contralu a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ame el momicipio de Bucaramanga para su aprobacion

Radicar ante: ¢l Supervisor dei contrata designado por e Mumcipio de Bucarmanaa a trae s
de la secrelaria de Infracstructura, dentro de los lempos establecidos [as hojas de vida te
la totalidad del personal y adelantar las gestiones corrospondientes para su aprobacion. En
case de existir rechazo o soioitud de cambio a algun profesional allegace el contratista de
cbra debera reemplazado conforme o establece los pitegos de condiciones

Presentar un informe de mciacion en donde se detalle el cronograma de obra gara 1o
reaiizacion del contrato. lus profesionates y equipos aprobados como 1o son la camionets v
donde tambien se muestie las mstalaciones tales comoe oficinas.
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6. Et contratista e Inlerventana, establocera la ofinna fsien dentin se s oo

Murmicipio  de Burcaramanga  dorde puedan renbirsn comuanmcacionos  fsicas e

venficada por daostorocntorg

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

7. Ejecutar el contrate de conlormudan con su obieto v e alearce senaano v cemphe con e
aspeaificaciones tecmens del niisme

oo

Obrar con igaltad v huena te on las d stintas etapas contiacluales

9. Solictar permiso ante fa secretana del interor (gestion el Hesyo), secrelana de Salg o
asequradora de rnesgos tshorales (ARL). para realizar trahajos en dos o res iimos e oo
nocturnes) o trabaios domincales o festivos, en caso de reuernrse y debidamento aprab i
par el supervisor

10 Manlener actualizadas las polzas exigidas por el municiplo. en case ser objito e
moediicaciones al eontriate. cvidencar dichas modificaciones on Jas gararbas

TTOAssi y participar on s ipunioees teomcags o de aiagn programadas por la Superasion e
contrato

12 Realzar [ gecuc o e b 00 Gdaae s seflin s cmpos oo o o8 feorie as

13 Acatar las erdenes quae durante b desarrollo del —omtraty 1 anldad le rparts

14 El contratista se rompvomele o micar de manera sivallanea ia wighara o cortol oo
giecucion de 1a obra en todos sus sihos y'0 frentes de obra, es decr, 5103 abia coenta .o
wnco (05) sitios de ejecucion distntos, se iniciard de manera simultanes 1a BIECUGION Cer e ooy
an estas cnco (0L sitios. condiaor venficada por nowlerzentoria,

15, Asumin fos pagos de gastos v costos de desplazamiento correspondientes que Qe
afectuar en ceasion ol cumpliniento objelo contractual

16. Los elementos. eauwipos v demas correspondiening que s¢ ulilicen e ia ejaeueon de!
zenirato debarar ser aprobadas por el supervisor

V7 Mantener persona. disponibie e caso de mcapacidades o olras causas con el fin IS IEREAEN
AETTLHMPIE 8N NaUN IHOME NS i3 COReta QlRobnon reauernda Por el mayre N

18 Preparar y preserlar lus infonmes spbre jas activdades cesanolladas con ia oportar 1

nenodicidad requendas por el Interventor 0 la entidad contratanle. es decr. a corde al uitineo

dia del mes: por ejemplo. s1la obra inicio el dia 20 de abni, presentasa su prmer informe ¢ e

corte al Wtimo dia el mes en el gue ickd la obra (30 de abrd) Los demas informes serar

presentados con un penodo de un mes calendario con corte al ultimo dia de este fdesde 1

de mayo hasta e 31 de mayo y asi sucesivaimenta).

Nota: Les informes presentados con rorte a! Gltimo dia de cada mes, deberan contener todos 1os
que demuestren el cumpimaento do o ojccucion contractual. como lo es. el cumphmiento de ia
implementacion det Programa de Sequidad v Salud en el Trabao,

19 Practicar s moecddas  amicentales  santanas. foresties, 2e0IGQICAS e mdusirales
NECESdNas para nnooonar en pelaro a8 persanas r las cosas respoadenan o0 e
PETLHCHIS GUE 56 Causel por st neghgencia u omision para o cual debe estar mforniag: de
toda la reglamentac.on armbiental vigente

20 Las demas gue se senalen en i Ley para este Upo de contralos v en fa oferta presentada
por ¢l PROPONENTE v las que se denven de su naturaleza,

21 Quince {15) dias. previo a la terminacion de ta ejecucion contractual. se dehe reahzar uea
visita. conjumta (Conlralista de Obra - Contralista de Interventona — Supervisor del
Municipio). con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para ta suscrpcion del acta
de recibo final la cual s suscribrd el ultimo dia de! ptazo contractual,

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

22 Presenlar cuenta de cobro. de wonformidad con la forma de pago estipulaca en el contrat
junte con el mforme de lss achvidades realizadas para cada pago

23. Acoger ¢l procedimiento establecds para el tramite y aprobacion de aclas de 110
establecido por la entidad. mediante circular informativa

24. Para la reahizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz v salvo en:
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Pago de Salanos de lodos los abaedoies (Mano de obra calficada v no calificada;
penodo mmedatamensts anlenor <onforme estableos su forna de forma bago. asto es !
contralista establecio forma de pago mensualizada. debera estar @ paz y salvo al pago e
satane del mes iInmediatamente anterior; st por et contrano se estableco oi pago de mancra
quincenal. debera eslar a paz v salvg en et page en la guncena inmediatamente anternor
Estara al dia en ¢ pago de prestaciones lodos los ravajadores (Mano de obra calilicaan
no ¢alificada). corforme lo establece la Ley

Cstara al cha er el page de locos jos servicios publicos (Energia, Agua Alcantar tlarde
Comunicacnres. aniendo de oficnas y hadegas), de ronformidad cor by formn de pano
s e B 8 e iiangd B Sar B

Patara al dria ee oo naao Ao tados s Girsilergs e eonnrs ransoortas erte otten, contors

i estabidece fa forma e i Loetta entes el contratista y ol proveedor el seraein

Estata aidig en 2l page de iados ins rrovendores donsamaod contonng ic establece fa foos

de pago suscrda endte ef contiabsta y el proveedor det matenal o msume
NOTA. ia obligacion anterior debie esta debiamente verificada por 1a supervision det contrato
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacdn del pago gue aoance e noventa por cemio (07 yoacta e rpciha e o
contratista dehe,
"

25, Acoger el procediruentn esiableodo para ol rarmete y aprobacidn di actes de rocbe tna
actas de recuboe ree porndiente v oactas de lvpndacion sstabbeaidos por la enudad, megd o

circular informativa

26. Para la reabizacton dol acta de recibo iinal, el contratista. este debe estar o paz y sales o
FPage de Salanos Ade todas los trahgjadores (Mano de obra cabhcada v no calihcadat . or
corte del ultimao dia de plazo doe ta gjecucion contraciual
Estara al dia en el pngo de preslaciones lodos los trabajadores (Manro de obra califirada v
10 calificada). conforme lo establece a Ley.
Estara af dia en 2l pago de wdos s servicios publcos (Encrgia, Agaas, Alcantanlinao
Comuncaciones  armendo de oficinas v bodeaasy con corte de! oltimao dia e plazo ae s
ajecucion contracital
stara al dia en el pago de nnteos ns proveedores o algaileres de oo poy anagar,
tamsportes entre eros, con corte de. altmin dia ae piaze de B eggecunon contactaal
Estara ab dia en 2l pagn de tortes Jos proveedores de msanmos, con corte dal lhmio gia -
plazo de la ejecucion contracluai

27. Responder por los danos que ocasionen a las instalaciones, o pecpacios atercerns v pardida
de elementos por negugencin on la ejecucion de las diferentes actividades, los costos
rabajos gue eslo genere estaran a cargo del contratista

NOTA: sin pernncio de 1o antentor se portg dar cumplimients o lo establecido astenarmoente or i
crlerios relazionados en ol it ol ¢ del numerad * 2 del anexo 1 —teonicg

4.1.1.2. RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATC

1. Menficar la suscripcion en debida forma. de las garantias aplicables al contrato de obra o
vigllar y adelantar las gestiones correspondientes ante el murnmrpxo de Bucaramanga para
su aprabacion,

2. Venficar que [a programacion de obra se presente conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo
tecnico CCE-EICP-IDI-32 y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion,
seguimiento y control de la programacion de Obra, documentos que hacen parte del
procesn de contratacion cue dio ongen al contrato de obra o vigilar

3. Enelcaso que el contraie de obra contemple fa gjecucion de mas de un 107 <itio v o frente
fde obra se venfroara que gf contralista oresente un programa de ajecucon do obra o
cada sdin o framte die atra de conformidad con los reamientos establonacs oo gl Ane e
- Anexo tecnico COE-EICP-DI-32 v en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion.
seguimiento y control de la programacidn de Obra. documentos qgue hanen parte des
proceso de contratacion que dio ongen al contrato de gbre A vigilar
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Verliear la suseroo Gn por nare des conlralista de obra de o COntranon dhe s o
mateniales. seracios e aimnicies dn franspoerte. equmios  maguinalnk, regquondos $ATA N
ejecucion de obra y verilicar of sumiustro de toda ta herranuenta, unplenientos mocanio s
fransparte y matenales necesanos para la correcta miciacion de obra

Aprobar y Valdar la comrecta eiecucion de un plan de COMpras v programa de inversiones
con el fin de sumimistrar tanto ea calidad. cantidad. como en liempo. todos los benes
MSUMOES. SBrvicios y demas ¢lementes necesarnios para 1a glecucian do las obhgaciones
Constatar 1a Inclusion en @l plan de compras, PIOYrama ¢ nversiones y a proaramagcs: o
obra, de jus costos Lompos v qestiones necesanas para obtencr las cerlificacinpes
favorables correspondienies o las empresas de serecios publicos, tales como RETIH
RETILAP. RAS 2000 BOMBEROS entre olras.

Aprobar, Validar o Rechagzar las baias de vida del personal prasentadas por ol contratia
de obra. En caso de existr rechazo o solicitud de camb.o a algun profesicnal allegaco b
mterventoria solicilara su reemplazarlo conforme to establece los pliegos de condicionos.
documento que hacen parte del proceso de contratacion que: dio ongen al contrato de obra
a vigilar.

Aprobar y Validar la presentacion de un informe de smciacion por parte del contratista de
obra. en donde se detalle el cronograma de abra para la realizacior del contralo  los
profesienales v equipos  aprobados, donde tamben se muestre s msiataciong s
provisionales tales como campamentos y cerramientas. va nslalados

Exwar y valicar gue ! contratsla de obva, establezca la afroma fisica dentra de la jrtsdir e
dal Muniopio de Bucaramanga, donde puedan reciirse comunicacicnes fsicas thy I
comunidad y donde puedan realizarss reaniones objeto del contrato on ejecucion condicon
verhcada por la merventoria,

EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

Aprobar y acompanar af contratista de obra en e procedimientn establecico paa ta renuioa
o tramite del anticinn, para 1o cual se remitva a la crcala informatva cerraspondiente por
parte del Muticipie

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,

1.

12.

Exigir la gjecucion del contrato de obra de conformidad con su obeto v el alcance senaladn
y cumpiir con las espacificaciones técnicas del mismo

Verificar dentre de los quince (15) gias siguienies a la suscripcion del acta de inicio. as
especificaciones tecricas, disenos, memorias de calculo. existencia de Dsponbilidades de
servicios publicos. existencia de permisos ambientales entie los mas relevantes. Si vencido
el plazo senalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion. se entende que
acepta en su integrdad tales documentos.

. Verificar |a obtencion por parte del contratisia de cbra del permiso ante la secretaria azl

nterior {gestion del resge). secrelaria de Salud v la asequradora de resges laborales (ARL:
para realizar trabajos en dos o wes twrnos (tumos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos. en caso de requerirse v debidamente aprobado por la interventoria

Venficar que el contratisla de obra mantenga actualizadas las polizas exigidas por el
muncipo; en caso ser obijete de modificacionaes al contrato, evidenciar dichas madificaciones
en las garantias

Acomparar al conlralista de obra. dentra de los cince (05) dias siguienies a la susarpeion del acta
de micio. en la realizacidn de las aclas de vecindad de conformidad con ¢ Apéndice J -
Lineamientos de Gestion Social. Documenta

1. gue hace parle mtegral del praceso de contratacion que gin ongen al contrato de obra
wenlar
2. Exgiry Verficar que el contraista de obra inicie de manera simultanea ia ejecucion de ta
ebra en lodos sus sitios yio frentes de obra. es decir. sila obra cuenta con cineo (05) siw0s
de ejecucion distintos. se iniciara de manera simuitanea la ejecucitn de obra en estas cinco
(05} silios.
' Cédigo  CCE-EICP-IDI-26 | Version 3
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Autctzar al comtransta de obva la gjecucion de trataps v venhcar que este no real-e
trabajos no autarzades

Varilicar que ¢l contratista de obra mantenga toda la berramienta. mplemenios maecanisos
Iransporte NeCaaarios DArd ia Larelia gjecucion de obra

Ordenar por cuenta del contratista los gnsayos adicionaies a los materiles nenesanecs pia
comprobar que estos se ajustan a las especilicaciones

Garantizar fa cahdad de 1o obra contratada y responder por la buena caledad de los olpmentos
sumpstrados tales como ehuibts Mecanicos equpos eiéuiness. mobiiano urbang juagos
infanties, Gimaasios al aure  sbre luminanas,  estrucluras metabcas v los demas
correspondientes cara el complaverto del uhieto ded contrato. mediante e corrpphouento o
1A fieha tecica establecida por B astdad v simimstrada por el fabncante s responder por s
cpena calean deome Glemeete L surersiracos para sl umphmientc det chjety det coninae
asto es garantande Iy catablee do en la especieacion técmca,

E Ltnnsbeennn o d nombre dal Munmipie de Bucaramanga, e loas

Eagir fa suscrns
Jarantias adiwonales aue bor opstalacion de eauibos Mecanicos. {Guipos electriees
mebiharng urbano, ueaas nfanilgs, Gunnasios al aire Lbre. lummsanas. postes piara
alumbrado plblico y los demas corespondientes otorga el fabricante

Bagr 1A suscnpoion vy tonsferencia a nombre det Mumonio de Bucaramanga e
mantenmientos aciconales otorgados por el fabncante on b inslalazion e Prado sintdheg
£Ara BSCENANOS Jeporivas. PSS & CAUcho y PINtLFas, para axigif pO1 esie su aphtacot
Uenficar vy Exeair ol contratista deoanrn mantener personal disposible enocast e
neapacidades u olras causas con 2 (in de no interrumpir £n ingan momento ia ohr:n
cequenda por el monco.

Jarhicar que e contratisia de obra prepare y presenie los mformes sobre las anlidades
desarrolladas car o sportumidadd y cenodicidad requendas por el Interventor ot enticass
contratante. es decr. a corte al ulime din del mes por gjemplo. stla obra vucio el dia 20 ¢
abnl. presentara su primien nforme oo corte al Wmo mia del mes en el que Mo froblra, 30
de abril). Los demas informes. serdan presentados con un periado de un mres calendaro cor
corte al Glumo dia de osie idesce 01 de mayo hasta el 31 de mayo y 881 sucesivamnnige)

Nota: Los nformes presentados con corte al Glimo dia de cada mes. deberan contener todos s
que demuestren el cumphmiento de {a ejecucion contractual, como lo es, el cumplinuento ne »
implementacion del Programa de Sequrdad y Salud en el Trabajo.

11

Acomgpanamiento en la practicar las medidas ambientales. santanas. forestales, ecoldgu.as
g .ndustriales necesanas parn ne poner en peligro 1as personas nilas cosas respondiende
pOr 10S penuIcIns Gue S8 cadsen prt suoneghgencia o omision para Io cuat debe estar
Sformade de toda la reglhmentacién ambiental vigenie

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

12

13

Cédigo

Acompanar al Contratista de abra en la presentacion de cuenda de cobro. de confomudad
con la forma de pago esipalada er ef contrato. junto con el informe g las antiaddaces
realizadas para cada pago.

Varficar fa reahizacon del procedimiento establecirdo para el ramite y apinbhacion de actas
de pago eslableado por la entdad. medianie circalar mformativa

Yeoficar que o contetista de obrd se encuentra @ paz v salva de los pages en

Pago e Salanes de todos los Uabajadores (Mano de obra calificada y no calificada). al
penodo inmediatamante antenar conforme pslablecio su forma de forma pago esto es. 5 e
contratista establecid forma de pago mensuaiizada. deberd eslar a paz y salve al pago dal
salano del mes inmedintamente antenor. s par el contrano se establecio e pago de manaern
quincenal. debera estar a paz y salvo en el pago en la qguincona mmediatamente anlenor
Estara al dia en el pago de prestacicnes todos tos trabajadores (Mano de obra calificads
no calficada). conforme lo establece 1a Ley.

Estara al dia en et pago do todos los servicios publicos (Energia. Agua. Alcantaniiado.
Comunicaciones. arnendo de oficinas y bodegas). de conformidad con la forma de pago
establecida por el praveerdor del servioio,

CCE-EICP-IDI-26 © Version 3
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Estara al dia en ol pago de lodos los alguleres de equipes. andamios. transportes entre
otros. conforme lo estanlece la forma de pago suscrta entre el contratista y el proveedar del
SEeNAcio

Estara al ia en e pago de odes Ins proveedores de msumaos ¥y materiales conforme I
establicce la forma de paqgn suscrta eotre of contrattsta v el proveedor ge. matenal o inseme

LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del page ane aleance el noventa por cients (004 ¥ acta di rechn o
inlervertor debe verficar

16

17

18

19

20.

21

22

f-stara

de piazo de la ejecucion centractal |

1

NOTA:

- Accger el procedinuenio estahlecdo para el tramite v aprobacon de nctas de reciho foal

actas de reciba con pendiente y aclas de liquidacion eslablecicios por la entidad, median,
crcutar mformativa,

Conlar can ias certficaciones de las empresas de servicios pablicos. para el funcicnamiento
de eslos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000 BOWMBERDS. las demas que aphguern;
I+ Interventoria debara verificar asta condicion.

Haber mgresadte al inventano del menicipio los hiones y obras que la reguieran y conta san
dicha certificacion

Los elementos suminmstrados ains como CUUIPOE Mecancos equipons elretnsos. moki

urbana, juegos infantles, Grmnasios al aere libre. doben contar con su respecltiva senalch, o
para el uso y operacion.

Entregar a la entidad. el manual de operacion y mantenimients de la obra, dgebidamente
avalado por la interventoria,

Entregar a la entidad ¢l manual de aperacion y mantenimiento de scupos mosanicos
equipos eléctrcos. mabiliaro urbare Juegos infanliles. Gimnasos al are lbre v {os demas
correspondientes. debidamante avalado por fa interventoria,

Para la realizarion del acta de eche final, el contratista, osle debe eslar o pary salve e
Pago de Salanos 2 odos ios trabajasros itano Ae obra cakficada v no catficadny, -
corde del Gl dia go plazn de b ejecusion contraciiig!

Cstara al din en ol pagn de prostaciones todes los Uacaadores (Mana de chea califion s .
10 calilicada). conforme o establece ia Ley,

Estard al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia. Agaa. Alcantarllado
Comunicaciones. armendo de oficinas y bodegas). con corte del Ultimo dia de piazo de ia
gjecucion contractual

Estara al dia en el pago de todos los proveedores ce alquileres de equipos, andamios
franspartes entre otros. con corle del Gltimo dia de plaze de la elecucion contractual

al did en el pago de odos log provecdores de Nsumos y malerraies. con carte del Ultimo dia

Relirar por su cuenta s feGo los materiales v osobrantes oo las zonds mtervendas
derdndolas completamenta limmas

Responder por los 2anos que asasionen & fas instalacicnes. o PCTIIICIOS & BrCeras v perdies
de elementos por neghigencia en la ejecucion de las diferantes aclividades. los costos y
rabajos que esto genere estaran a cargo dei contratista,

sint perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los

criierios refacionados en el lteral ¢ del numeral 12 del anexo 1 - técnico

CLAU

SULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El [nterventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términes
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
2. Recibir ioda la informacion necesaria para la gjecucion del contrato

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Codigo  CCE-EICPADI-26 ~ Version 3
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Ademas de las obligaciones y derechos contempladbé-en el articuio 5° de la ley 80 de 1993 y demas
norimas concordanies, el contratante se obliga especialmente a:
a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmenle el pago de los servicios que el contratisia haya prestado a ésta con base en el
contrato.

b} Cancelar el valor total del conlrato de acuerdo con las condiciones establecidas enla forma de
pago

c) Ejercer la supervision y control del cumplimento del objeto y las obligaciones delcontralo
d) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato

e) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrolio de!
mismo.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas.
respondera por los danos generados a la entidad en Ia ejecucton del contrato. causados por sus
coniratistas o empleados. y sus subcontratistas,

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y daros
presentados y/o causados a bienes yo lerceros en razon de la gjecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. causadas por su accion, omision, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en la ley

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV., por cada dia calendario iranscurrido a partir defl tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique Ia existencia de mvestigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera del
equipo de lrabajo del interventor, sin que estas hayan side notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la region
durante la efecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las "obiigaciones generales
del contratista”, causara mullas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte. no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato. de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor {otal del contralo.

En los Contratos de Consultoria celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. se impondran
mullas cuando el Conlratista incumpla con la obligacién de:

* Conslitucion o promroga de la garantia dnica o responsabilidad civil extracontractuai. el 0.10% del
valor del contrato por cada dia de retraso. » El deber de iniciar aclividades cuando han sido impartidas
por el supervisor o interventor, el 0.15% del valor del contrato por cada dia de retraso.

* No atacar el plazo inicialmente pactado, el 1.0% de! valor del contrato por cada dia de retraso
injustificado.

* No disponer aportunamente de las personas y equipos para el buen desarrollo de las actividades
presentadas en las propuestas. el 1.0% del valor del conirato por cada dia de retraso.

* La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 10% del valor del contrato
por cada dia de ausencia.

* No presentar oportunamente los documentos. informes y demas requerimientos solicitados por el
supervisar, para la debida ejecucion, el 2.0% del valor de! contrato por cada dia de retraso.

* Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la ejecucidn de trabajos vy que no sean
corregidos dentro del término que para lal efeclo seniale el Municipio de Bucaramanga, el 5% del
valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar.

* Cambio de personal propuesto que no redna los requisitos exigidos en los términos de Ia referencia,
el 7% del valor del contrato,

" Cédiga  CCE-EICP-IDI-26 " Versién 3
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+ Por el incumplimiento de las obligaciones que se refierg el Manual de Contratacion MGJ1140-170-
001, o el que lo sustiluya y la guia practica para el ejercicio de la funcion de supervision e
interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170- 001, que la sustituya, sobre funciones de
interventoria, el 5% del valor del contrato.

Para TODOS los contratos celebrados por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:

* Para los conlralos celebrados por el MUNICIPIO, en caso de presenlarse incumplimienlo de
cualquier abligacion no previsia anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10% del valor del
contrato por cada dia habil de retraso en el cumplimiento de la gbligacion.

« En aplicacton de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contralos celebrados
por el MUNICIPIO sera, ademas. causal de multa el incumplimiento por parte del contralista de sus
obligaciones frenle al Sistema de Segundad Social integral. parafiscales. (Cajas de compensacion
Familiar, Sena. ICBF). El valor de |a multa por este concepto correspondera al 2% del valor del
contrate podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para Ia
imposicion de la mulla se procedera en los términos de la Ley 828 de 2003.

+ En ningun evenio se podra paclar en las etapas pre contractual o conltraclual, que las causales
previstas en el presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La
inobservancia de lo anterior. acarreara las sanciones de Ley al Ordenadcr. Supervisor y/o Interventor
que tenga a su cargo el proyeclo. bien o servicio.

* Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del
conlrato excluido de VA

* La aplicacton de una de las sanciones eslablecidas en este procedimiento no impide la aplicacton
de olras sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan
nuevarnente. Los monlos de las sanciones establecidas en el presente procedimiento. rigen para los
contratos que celebre e MUNICIPIO a partir de la fecha de su publicacion en la
hitp/inube.bucaramanga.gov.co. + En lodos los contralos que celebre el Municipio. se incluira la
clausula de Multas, con el fin de exigir al conlratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contratado o de sancionar gl incumplimiento contractual.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA. « Manual de Contratacion M-GJ-1140-170-001. « Guia praclica
para el gjercicio de la funcién de supervisién e interventoria de contratos convenios G-GJ-1140-170-
001. » Procedimienlo de declaratona de incumplimiento para la imposicion de multa. clausula penal,
caducidad y/o aleclacion de la garantia unica de cumplimiento P-GJ-1140-170-003

Paragrafo 1. Las multas son apremios al interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y. por
lo tanto, no lienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios. de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los térmings previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragralo 2. En caso de que el Inlerventor incurra en una de las causales de muita. este autoriza a
la enlidad para descontar el valar de la misma. la cual se tomara directamenlte de cualquier suma
que se Ie adeude al interventor. sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
contratista. realizado con fundamento en las multas impuestas. no exonerara al inlervenior de
continuar con la ejecucidn del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo,

Paragrafo 4. En caso de que el inlerventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efeclos de la imposicion de las mullas el salario minimo diario 0 mensual vigente.
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento def contrato.

Paragraio 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de mulla, aplicada de
forma independienle. podra ser superior al 5% del valor del contralo. particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas

CLAUSULA 16, CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contraciuales y podra exigirse al interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por
incurrir gn mora o relardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato).
La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una eslimacion anlicipada de perjuicios
que el intervenlor cause a la entidad. El valor pagado como clausula penat no es dbrce para reclamar
la indemmizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.
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El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al inlerventor del cumplimientio de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal. el interventor auloriza expresamente a la entidad con la firma
del presente contralo, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados. previo
a practicar las relenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor: sin
perjuicio de lo anterior ta entidad podra hacer efecliva la garantia unica de eumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
174 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho canslitutivo de incumplimiento. el interventor debera presentar la
garantia de cumplimiento en criginal a la entidad dentro de los TRES (3) DIAS contados a partir de
la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Cuando el conirato se celebre en el
SECOP Il la entrega de la poliza es por medio de la plataforma, Esia garanlia tendra las siguentes
caracteristicas

S e . g i 5 t

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 dei Decrelo 1082 i
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades

; ; Estatales, (i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.

. Asegurado/ |

3o Y

1)

beneficiaric | MUnicipio de Buca_r_gTanga identificada con NIT 890.201.222-0
I
| i
H I
. |
| i !
| _ contados a
| ‘ Diez  por | parlir de la
! . ciento fecha de
‘ l S;':;Zdad deila 4 X (10%) del | cierre  dei
| P P
resupues . Proceso
: : i 1o Oficial | de
‘, ! i Contratac
o w | L - on
: | - ] | Con  unas
; ok | vigencia
| } gual a la
| ‘ i ! ' duracién
i ; | ) I del
i 2 207 del
Cumplimignto X : s | vator tetal } contralo y
del Contrato ' ‘ ' del ; cuatro (4
; ; contratg ' M'eSeS
' 1 © mas. o
‘ ; : hasla Ia
Amparos. ! : ; hguidacion
vigencia vy i F | | del oy
i | conlralo
valores Buen Mango | . | { !
asegurados y correcta | ) I
version  de p B | B \ i
L anticipn : ; :
; 1 Devolucion | ] | 1
‘ ' del Pago ' CX I NO
; | Lanticipado ) ‘ : : I
| PR — v 3 ———te
i - Pago de ) f
. | salanos ¥ : | 10% del Plazo del
i | | preslaciones | x /- | valor total contrato y
sociales e 1 del i tres {3} ;
‘  indemnizacio | : ‘ | contrato | arios mas.
nes laborales. | i
Eslabilidad y ! I ;
calidad de la | : X T NO | :
obra L i : !
2 | | - Vigencia
‘ ! ; d : ‘ de  esle
: ! } ‘ 20% del ' amparo
. ' . . } 3 valor total | dehe ser
, g;r":‘l’;g aet ‘ X 48 | del  valor | igual  al
. : del | plazo  de
! : ] confrato ' garantia
! | i : : de
! ' : _ estabihidad
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; ]
: * det
! ! " contralo
. ] . principal
: ! L en
| i cumplmie
‘ j “nla del
| . paragrafo
i i delarticulo
; L {85 de la |
i | | * Ley 1474
| ! ! de 2017,
i | . {Cinco !
! : i I | {05) arops
: : ‘ : ‘ conlados a
! T i parlr  del
| L L acla ce
1 1 ] { rexciho
: Y S A e el
!, Cahdad ¥ |
. correcto . |
! - funcionarment i : X NO
i o de ‘os i i . ‘
i i bienes. y B | ol . i .
| | Provision  de : : ' NG U NA ¢
‘ | | _repuestos [ : L ke _
Olros | o X | NA . NA
‘ : : 200 : :
! | | i r SMAaLY :
Seguro  de | i | : (F:’grrw?ratos ! Durante el
| responsabihd ! i | e v+ Plazo: e
| | ad il ' X 1‘ i sl ée; | eecucion
: ‘ extraconiracty . : i ! Rr—— dal
i ; ‘ al . Cigual o il i conlrato
i 1 ‘ : ! quinientos
| - _o_gsem

* Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Cerificado de Existencia Y.
Representacion Legal expedido por ta camara de comercio respectiva yno sdlo
con su sigla. a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad "
podra denominarse de esa manera. ‘
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de fos
integranies del Consorcio o de la Unién Temporal.

=« Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o

! Consorcio): fa Garantia debera ser otorgada por todos los mlegrantes del

i interventor. para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de parlicipacién. guienes para lodos los efeclos
seran los otorgantes de esla.

i J s+ Numero y afio del contraio

| Informacién © «  Objelo del contrato
|

Tomador | *

necesaria « Firma del asegurado :
de_r_ltro de la |« En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
| poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a

i
f
: | $14.980421

L ————

El Interventor esla obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida par
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad. asi como a ampliar las Garantias en los evenlos
de adicion. suspensién y/o prorraga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicion o prorroga, segun el caso. conslituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesas sancionalorios a gue haya lugar.

17.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con gl amparo de calidad del servicio de la Garanlia (nica de cumplimiento, se tendra
en cuenta gue el [nlerventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato Yy que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productas entregados como resultado de Ia
celebracion de un contrato estalal y; (i) mala calidad del servicio prestado. siempre y cuando se

~ Codigo  CCE-EICP-IDI-26 © Version 3
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acredile que éslos son imputables al Ingrv%nlér?. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceplos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Enlidad y. en consecuencia, no es su representante. agentic o
mandatario. El Inlerventor no liene la facultad de hacer declaraciones. represeniaciones o
compromisos en nombre de la Enlidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contralo con sus propios medios y con plena aulonomia técnica y
administraliva y el personal gue vincule durante |la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisttos exigidos en los Documenlos del Proceso de Contratacion
Enlre el Interventor. el equipo de lrabajo que éste contrate y la Enlidad no existe, ni exslira vinculo
laboral alguno. En consecuencia. el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios. salarios. prestacionas e indemrizaciones de caracler laboral y contraclual a que haya
lugar. Asimismo, el Intervenlor deberé verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Segundad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la caja de
compensacidn familiar. ICBF y SENA, cuando haya lugar. de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subconlratar, con la aulorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique maodificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicid la ejecucidén del contrato.

El empleo de tales subcontralistas no relevara al Inlerventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira refacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éslos
gjecuten seguird a cargo del Interventor, La Entidad podra exigir al Inlerventor la terminacion del
subconiralo en cualquier tiempo y el cumphmiento inmediato y direcio de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando. a su juicio. este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la gjecucion de la(s) labor{es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El intervenlor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contralo. sin of
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que lenga para
negar la cesion. La cesion se efecluara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio. en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objelo de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que reguian la
materia. £l tlérmino para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES,

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso. a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente conirato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la enlidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion moiivada susceptible
del recurso de reposicidn. Asi mismo. y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente. caso en el cual, esla solo procedera en relacion con os aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que Ia liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con antenoridad a fa
liquidacion.

CLAUSULA 22, SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTQO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales. si es del caso. Para el perfeccionamiento
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