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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

MARCO LEGAL

De acuerdo a lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, los
estudios o documentos previos conformaran el soporte para la elaboracion del proyecto de pliego, pliegos de condiciones para los casos de
contratacion por licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos o minima cuantia, o para la expedicion del acto administrativo en
aquellos casos en que sea obligatorio en la contratacién directa de la que refiere el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015; igualmente
como soporte para la elaboracién del contrato.

En ese orden de ideas, la entidad determinara la conveniencia e inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello,
con antelacion al inicio del proceso de seleccién del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

Con base en ello, los estudios y documentos previos, estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la
contratacion, cumpliendo con los requisitos que establece el articulo 2.2.1.2.1.4.1y 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015, asi:

1. NECESIDAD QUE SAFISFACE LA CONTRATACION

La Casa de la Cultura Piedra del Sol fue creada mediante Acuerdo No 094 de 1993, como establecimiento publico del orden municipal, con
autonomia administrativa, con personeria juridica y patrimonio propio. La misién de dicha entidad es ser un lugar de convergencia de los
testimonios de sensibilidad artistica prestando un servicio al publico, que permita un dialogo entre los artistas y la comunidad. Asi como propender
por el intercambio entre el arte regional y Nacional y fomentar la creacion artistica en el Municipio de Floridablanca.

Que son objetivos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca de acuerdo a lo previsto en el articulo 5 del Acuerdo No 106 de 1995 y
entre otras los siguientes: A) Divulgar el significado y el sentido del arte regional, en el contexto histérico, ético, social y/o politico. B) Promover
actividades, investigaciones, estudios y el intercambio de documentos y programas con otras casas de la cultura o instituciones similares, a nivel
departamental, Nacional e Internacional, tendiente a la comprension y difusion del significado de la cultura a partir de las artes. C) Recibir, adquirir,
coleccionar y seleccionar las obras representativas del arte regional. D) Conservar en debida forma, y responder por las obras consignadas a su
cuidado, mediante la aplicaciéon de las normas técnicas que sobre exhibicién, manipulacién y deposito expidan las autoridades competentes. E)
Exhibir al publico la coleccién basica y realizar exposiciones temporales a fin de difundir, incentivar y facilitar la comprensién de las diferentes
manifestaciones del Arte. F) Impulsar programas, cursos, seminarios, talleres, etc, a fin de promover y difundir criterios estéticos y las diferentes
manifestaciones del arte. G) Organizar, dirigir y desarrollar la Escuela de Musica LUIS FRANCISCO ADARME. H) Poner en funcionamiento cursos
progresivos en: Iniciacion musical, pinturas, escultura, Arte dramético y demas manifestaciones del Arte dramatico y demas manifestaciones del
Arte y la Cultura. Para el efecto, podra celebrar todo tipo de contratos y convenios a fin de capitalizar recursos provenientes de entidades publicas y
privadas. |) Organizar, dirigir y desarrollar el Museo Arqueol6gico Regional de la Cultura Guane. En consecuencia, debera ejecutar todo tipo de
actividades, investigaciones, estudios, intercambios culturales, etc, con el fin de mantener vivo el origen de nuestra etnia e incentivar el estudio,
investigacion y conocimiento generalizado de la idiosincrasia de nuestros primeros habitantes. J) Recopilar documentos y manuscritos de caracter
histérico y cultural, a fin de elaborar de los acontecimientos mas destacados en el campo del Arte y la cultura en el Municipio, el cual entrara a
formar parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad, del departamento y nuestra nacion. K) Organizar, coordinar y promocionar eventos artisticos
y culturales.

Asi mismo, la Ley 397 de 1997 por la cual “se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura” en su articulo 17
consagra: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentara las artes en todas sus expresiones y las demas
manifestaciones simbdlicas expresivas, como elementos del didlogo, el intercambio, la participacién y como expresion libre y primordial del
pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacifica”.

En el mismo sentido la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, cuenta con el siguiente proyecto registrado con nimero SSEPI
2023682760005 denominado FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION EN AREAS ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL SECTOR URBANO Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA?”, y cuyas metas son:

- Servicio de educacion informal en areas artisticas y culturales (3301087)-Beneficiar 7.000 NNAJ, adultos y adultos mayores (con enfoque
diferencial) en talleres de formacién artistica, literatura, manualidades y demas expresiones artisticas.

- Servicio de educacién informal al sector artistico y cultural (3301051)-Capacitar 120 actores culturales (con enfoque diferencial) en
formulacién y gestion de proyectos culturales.

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se requiere una estructura organizacional con suficiente personal competente que preste servicios
profesionales y/o apoye la gestion, dado que el trabajo necesario para su desarrollo es significativo.

No obstante debe resaltarse que los empleos de planta de La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca son insuficientes, los cuales no

Casa paragltiitas / carretera antigua floridablanca - Contiguo
al Jardin Botanico Eloy Valenzuela

Tels: (5)(7) 6198181

E-mail: contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co
NIT: 800.219.006-8

w.casadeculturapiedradelsol.gov.co

Atencién: WW
www.facebook.com/casadeculturapiedradelsol

Lunes a Viernes
7:30ama11:45amy
2:00 pm a 5:45 pm




PIEDRA
DEL SOL

CASA DE LA CULTURA nH‘r’r
FLORIDABLANCA
GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA ALCALDE MIGUEL MORENO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | Pagina 2 de 11

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

alcanzan a soportar las necesidades propias de la Entidad para el cumplimiento de sus fines.

Conforme a lo anterior, bajo las facultades otorgadas al Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca para contratar con miras a
satisfacer las necesidades enunciadas, mediante la gestién, formulacién, promocién y contratacién de los bienes y servicios que se requieran. De
alli, con la finalidad de dar aplicacion a los principios que rigen la funcién administrativa, en especial el de eficacia, celeridad, se requiere conformar
grupos de trabajo los cuales cumplan con las funciones a que le sean asignadas.

Asi las cosas, la Entidad requiere incentivar a la comunidad del Municipio de Floridablanca a participar en el desarrollo y fomento de espacios de
aprendizaje como manifestacion de arte y cultura, que garanticen una participacion masiva, incluyente, y gratuita, que rescate habitos artisticos y
aprovechamiento del tiempo libre, para fortalecer la imagen institucional, desde lo estratégico, implicando para la entidad el desarrollo de un gran
nimero de actividades y tematicas que desligan variadas acciones tacticas en todo el municipio, con el fin de incentivar la participacién de las
actividades culturales a desarrollarse en el marco del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION EN AREAS ARTISTICAS
Y CULTURALES EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”, en consecuencia, es indispensable contratar los
servicios de una persona natural, idénea, bachiller con experiencia minima de seis (06) meses en actividades relacionadas con talleres de
formacién. Asi como apoyar la implementacion de estrategias encaminadas a crea habitos y conciencia hacia la sensibilidad artistica, para el
cumplimiento de la meta “Servicio de educacién informal en areas artisticas y culturales (3301087)-Beneficiar 7.000 NNAJ, adultos y adultos
mayores (con enfoque diferencial) en talleres de formacion artistica, literatura, manualidades y demas expresiones artisticas”.

2. VERIFICACION DE QUE NO HAY PERSONAL DE PLANTA EN LA ENTIDAD

Se establecié a través de la Certificacion expedida por el Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca que no se cuenta dentro
de la Planta global de la Entidad, con el personal que pueda desarrollar las actividades planteadas en el presente estudio.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto del contrato que sera suscrito se describe a continuacion, asi como sus especificaciones esenciales

3.1 OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TALLERISTA EN LA
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERA
EN ATENCION A SU COMPETENCIA.
1. Apoyar de forma presencial y/o virtual el desarrollo de procesos formativos dirigidos
a nifias, nifios, jovenes y adultos de Floridablanca en el area de danzas. Socializar
la metodologia y plan de trabajo a los alumnos beneficiados con el taller formativo al
inicio de este.
2. Realizar y apoyar las prestaciones artisticas requeridas para la Casa de la Cultura
Piedra del Sol para su participacion y difusion en los diferentes medios donde sea
participe la entidad.
3. Realizar de forma presencial y/o virtuales muestras de las obras desarrolladas al
3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS interior del taller para su difusiéon en los diferentes medios donde sea participe la
DEL CONTRATISTA entidad, previo requerimiento del supervisor
4. Incentivar mediante socializacion presencial y/o virtual a los estudiantes, la demas
oferta institucional de la casa de la cultura piedra del sol en miras de prestar una
vision integradora en la formacion.
5. Participar en las diferentes capacitaciones de forma presencial y/o virtual que la
Casa de la Cultura Piedra del Sol que realice en funcion de enriquecer los
contenidos de los diferentes talleres.
6. Y las demas actividades asignadas por el supervisor que se generen del objeto
contractual.
3.3 LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
3.4 PLAZO TRES (03) MESES SIN QUE EXCEDA VIGENCIA FISCAL 2023
3.5 VALOR Y FORMA DE PAGO El valor del presente contrato serd por la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS m/cte. ($ 5.700.000,00). La forma de pago serd en TRES (03) mensualidades
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vencidas en cuantia de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.900.000),
pagaderos previa suscripcion de actas parciales y el Acta de Terminaciéon Final de
cumplimiento anexando el contratista los informes a satisfaccion del objeto contractual dado
por el supervisor designado por la entidad, al igual que el pago de aportes de seguridad social
y aportes parafiscales de conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Que existen los recursos econémicos dispuestos en el presupuesto general de la Entidad,
imputables al C.D.P. Nro: 23-00036 expedido el 01 de marzo de 2023, y se cancelara con
cargo al rubro asignado por la Casa de la Cultura Piedra del Sol para la vigencia fiscal 2023.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El contrato de Prestacion de Servicios hace parte de las tipologias contractuales que fueron expresamente definidas por el legislador. Asi, el
articulo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 consagra:

Contrato de Prestacion de Servicios:

Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sélo podran celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningln caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el término estrictamente indispensable. “

La tipologia contractual denominada prestacion de servicios constituye el género, del cual se desprenden a su vez distintas especies, dependiendo
de la especialidad del objeto y de las condiciones del contratista. Una de estas especies la constituye justamente el denominado CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS SEA PROFESIONAL O DE APOYO A LA GESTION, que tal y como su nombre lo indica corresponde a aquel a
través del cual se desarrollan actividades relacionadas con la administracién o funcionamiento de la entidad, en el que el contratista desarrolla
actividades de acuerdo a su idoneidad y/o experiencia.

En el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, sobre el particular dispuso:

“Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso,
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestién corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan
del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe
justificar esta situacién en los estudios y documentos previos”.

Por tratarse de un contrato de naturaleza intelectual o de actividades manuales o de simple ejecucion, las entidades publicas se encuentran
facultadas para contratar con personas profesionales y de apoyo a la gestion, cuando dentro de la planta de personal de la entidad no se cuente
con el personal idoneo, o poseyéndole, es insuficiente, en ambos casos, para cumplir con la labor encomendada.

En éste evento, permite a la entidad contratar directamente la prestacion del servicio, cumpliendo con los requisitos establecidos en el articulo
2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

En ese orden de ideas, la entidad queda facultada para realizar el respectivo contrato de prestacion de servicios de profesionales y/o de Apoyo a la
Gestién, con aquella persona natural o juridica, que se encuentre en capacidad de hacerlo, siempre y cuando, haya demostrado LA IDONEIDAD O
EXPERIENCIA REQUERIDAY RELACIONADA CON EL AREA DE QUE SE TRATE, sin que sea necesario la obtencién de varias ofertas, con las
constancias del caso del ordenador del gasto.

Igualmente es fundamento juridico el literal h, del numeral 4° Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
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5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De conformidad con lo ordenado en el articulo 222 del Decreto 0019 de 2012, que derog6 la Ley 598 de 2000, no se hace necesario verificar los
precios de la contratacion a realizar, con el SICE, CUBS y PURF.

En la etapa de planeacién, se surti6 el deber de andlisis del sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién, consagrado en el articulo
2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015.

Respecto al Estudio y Andlisis Econémico del Sector, no se requiere como soporte un documento independiente en el que se funde, tal como lo
explica la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente en la “Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector (Version G-
EES-02)”:

“En la contratacion directa, el andlisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratacion, particularmente las condiciones
del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El andlisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisién de
hacer una contratacion directa, la eleccién del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia
y economia.

La Entidad Estatal debe consignar en los Documentos del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la informacién de soporte de los
mismos, los aspectos de que trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. En un contrato de prestacion de servicios profesionales, el
analisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o
juridica que esta en condiciones de desarrollar dicho objeto”. (Subrayado fuera de texto).

El promedio de precios del mercado para la ejecuciéon del objeto a contratar tiene un costo aproximado mensual de UN MILLON NOVECIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($1.900.000), teniendo en cuenta lo que histéricamente ha venido pagando la Casa de la cultura por servicios similares, lo
cual, incluye los gastos de desplazamiento, prestacion del servicio, uso de herramientas, ya que el contratista debera prestar el servicio a todo
costo, debiendo asumir a su costa gastos como los de la seguridad social, legalizacién del contrato, desplazamientos, Etc.

Asi mismo el monto de los honorarios fijados en este caso, corresponde al perfil de una persona natural, como bachiller con experiencia minima de
seis (06) meses en actividades relacionadas con talleres de formacion, con el fin que pueda prestar sus servicios de apoyo a la gestion a las
actividades aqui descritas, demostrando ser una persona apta para el manejo y correcto desenvolvimiento de las mismas, tendientes a satisfacer la
necesidad previamente descrita, por lo anterior, se ha calculado el valor de los honorarios en la suma antes descrita.

El valor relacionado corresponde al presupuesto asignado por LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA para el
efecto, existiendo una disponibilidad que cubrira integralmente su costo para la vigencia fiscal de 2023.

5.1 CERTIFICACION DE INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES / O BANCO DE PROYECTOS POR INVERSION

El objeto contractual se encuentra contemplado en la linea 08 del Plan Anual de Adquisiciones de la Casa de
Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca disponible en SECOP Il, siendo acorde a la modalidad
contractual prevista, cddigos UNSPSC 93141702;80111600 relacionado con la linea 08 plazo y cuantia.

Adicionalmente se adjunta, certificacion expedida por el jefe de Ia Oficina Asesora de Planeacidn y el Profesional
Universitario del banco de proyectos, mediante la cual consta que la meta, programa y dindmica a desarrollar, se
encuentra dentro del proyecto 2023682760005 denominado “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION EN AREAS
ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion, la entidad exigira en los términos del articulo
2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, idoneidad o experiencia, sin que sea obligatorio la coexistencia de estos de estos dos requisitos. No
obstante, la entidad se reserva el derecho de exigir simultaneamente las dos obligaciones, para actividades profesionales especificas.
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7. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Se pretende contribuir a la reduccién de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del contrato estatal
puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion estatal.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en
cuenta su materializacion, requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimacion cualitativa mediante rangos que
permitan al servidor publico calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un
evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del
contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y
realizando una aproximacion numeérica de dichos criterios.

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda contratacién con recursos
publicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Articulo 4 de la Ley 1150 de
2007 se contempla La Distribucién del Riesgo en los Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a gravés del
documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE
CONTRATACION PUBLICA” y se sefialaran los riesgos de conformidad con lo sefialado en el mismo asi:

1. Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos,
desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible
llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusién dependera de la
posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Paliticos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y previsibles,
tales como cambios en la situacién politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del
contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades
plblicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta
la extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las
partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a
las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato19. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion,
transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto o
perdida de materiales o equipos para la ejecucién del contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion de los contratos con los estudios
respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion de financiacién o riesgo de liquidez, y el riesgo de
las condiciones financieras.
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El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el
objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias,
contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por
ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas,
planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre, que aunque pueden ser
previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podra
acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN
CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por
ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las
condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la
ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos
desarrollos tecnolégicos o estdndares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la obsolescencia tecnoldgica.

Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se recomienda hacer una definicién concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme
al lenguaje comun de los mismos”

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA SIGUIENTE ASIGNACION:

1. Riesgos Economicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente y con las condiciones
necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencién a su experticia en el manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego, ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar,
como condiciones macroecondémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la érbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley
1150 de 2007.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que
en atencién a su condicion, se presume gque cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva del mismo. De manera excepcional se
puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al
contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendré a su
cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades
estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacién el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente. En atencion a su experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo y
posibilidad de administracién efectiva de los riesgos financieros.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser
trasladados al mismo.

7. Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo:

e Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la
licitacion, el contratista asumira los costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.

e Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la licitacion y ésta sea modificada
por solicitud del contratista, él asumira los costos que implique esta modificacion.
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oEl riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las obras, se configuren pasivos ambientales
causados por el incumplimiento o la mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental ser4 asumido por
el contratista.

e Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de
la licitacion, los costos por obligaciones ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podr4 asumir el riesgo de que los costos por
obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.

e Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado manejo
ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan
de manejo posterior al cierre de la licitacion, sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

8. Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente, el
riesgo se traslade al contratista que en atencidn a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos,
cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos tecnoldgicos.”

Riesgo y etapa Clase Categoria e impacto Fuente Asignacién Calificacion final
Fluctuacion de precios (etapa | General Probable/Mayor Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto
contractual)

Desabastecimiento de producto (etapa | General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto
contractual)

Riesgos sociales o politicos (contractual | General Posible /Moderado Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo

y pos contractual)

Riesgos operacionales (contractual) General Probable/ Moderado Interno El contratista Riesgo medio
Riesgos financieros (etapa contractual) General Probable / Moderado Interno El contratista Riesgo medio
Riesgos Regulatorios (contractuales y | General Probable / Moderado Externo El contratista Riesgo medio

post contractuales)

Riesgos de la Naturaleza (contractual) General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto

Riesgo tecnoldgico (contractual) General Posible /Moderado Interno El contratista Riesgo medio
TIPO DE | CATEGORIA E Calificacion

TIPIFICACION ESTIMACION RIESGOS Y | IMPACTO ASIGNACION Definitiva
FUENTE

RIESGO EN PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL SERVICIO

Informacion erronea o] General e | Posible Riesgo medio
desactualizada suministrada por la interno /Moderado .
. 10% Entidad contratante
entidad (pre contractual y
contractual)
. . L General e | Posible Contratista, salvo que la | Riesgo medio
Uso o recoleccion de informacion | 15% . . L d g
interno /Moderado informacion errada

errada (pre contractual y provenga de la misma
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contractual) entidad
Estimacién inadecuada de los General e Posible . Riesgo medio
5% . Contratista
costos ( pre contractual) interno /Moderado
Negligencia, imprudencia o] General e Posible / Mayor Riesgo alto
temeridad en los mandatos | 20% interno Contratista
(contractual)
Uso indebido de informacién General e Posible . Riesgo medio
10% . Contratista 9
(Contractual) interno /Moderado
. . General e Probable Contratista, quien debe | Riesgo medio
Accidentes de trabajo y . . .
) interno /Moderado cubrir el riesgo conforme a
enfermedades profesionales | 5%
(contractual) las normas que regulan el
sistema ARP
Falta de calidad en el servicio General e Posible /| EI Supervisor del contrato | Riesgo medio
prestado  (post contractual y|10% interno Moderado debe vigilar su ejecucién,
contractual) so pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE
CIRCUNSTANCIAS
ECONOMICAS O LEGALES

Financiamiento del contrato General e Posible . Riesgo medio
100% . Contratista

(contractual) interno /Moderado
General e Posible Contratista , a quien la | Riesgo medio
interno /Moderado entidad podra llevar a un

Incremento  en impuestos que punto de no pérdida,

afectan a todos los contribuyentes y | 5% siempre y cuando acredite

a todas las actividades (contractual) gue el incremento es de tal

magnitud que le ha
conducido a pérdida.

General y Posible Riesgo medio
externo /Moderado Contratista, a quien la
entidad podra llevar a un
punto de no pérdida,
5% siempre y cuando acredite
que el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.

Incremento en impuestos que
afectan la actividad del contratante,
siendo tal actividad objeto del
contrato (contractual)
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7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO, ASI COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE
AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR.

conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.1y el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no se exigiran ni acta justificativa,
ni garantias, en atencion a las excepciones legales siguientes:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion de la contrataciéon directa. La Entidad Estatal debe sefialar en un
acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. Lacausal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacién y las condiciones que exigird al contratista.

4. Ellugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestaciéon de servicios profesionales y de apoyo a la
gestién, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto..”

“Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas
en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la
justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.

A pesar de la existencia de ciertos riesgos en la ejecucion del contrato, la entidad considera pertinente no exigir el otorgamiento de
polizas toda vez que la forma de pago a pactar, serd mes vencido una vez se preste el servicio, de tal forma que si el contratista no
presta el servicio o0 no es un servicio a satisfaccion, como consecuencia no se cancela y no existira riesgo para la entidad de perder
SUS recursos.

El articulo 227 del decreto 19 de 2012, cre6 una nueva obligacion en materia contractual, veamos:

“ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO -SIGEP. Quien sea
nombrado en un cargo o empleo publico o celebre un contrato de prestacién de servicios con el Estado debera, al momento de su
posesion o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Informacién y Gestién del Empleo Publico -SIGEP-administrado por
el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, la informacion de hoja de vida, previa habilitacién por parte de la unidad de
personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.

Ademas, los servidores publicos deberan diligenciar la declaracidn de bienes y rentas de que trata el articulo 122 de la Constitucion
Politica.”

No obstante y teniendo en cuenta que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca no ha implementado el sistema
anteriormente sefialado, el contratista debera entregar en caso que ya se encuentre previamente inscrito en SIGEP la hoja de vida
y declaracién de bienes descargada de dicha plataforma, en caso que el contratista no cuente con usuario habilitado debera
diligenciar el Formato HV Persona Natural y Formato Unico de Bienes y Rentas sefialados por el Departamento Administrativo de
la Funcion Publica.

8. SUPERVISION
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https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506925/formato_HV_PersonaNatural_version2.pdf/334e2414-d0ea-4910-afe0-51eda5ac69fd
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506925/FormatoBienesyRentas.xls/10303b31-7025-40d6-9a3c-7bbc2cf3d76d
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION

(De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015)

La supervision del contrato que se suscriba como resultado de la modalidad de seleccion a iniciarse, estara a cargo del funcionario,
idoneo y calificado, designado por el Director General de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, quien como
persona responsable de la misma, debe velar porque una tarea tan importante para el cumplimiento de los objetivos misionales, se
desarrolle de manera eficiente. Por lo tanto hara la funcién de inspeccion, vigilancia, control y seguimiento de la ejecucion del
contrato, orientando al futuro contratista en los aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado y manteniendo el equilibrio
contractual, aminorando, de esta manera, los riesgos derivados de la contratacion.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LA ENTIDAD CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE Y OPORTUNA LA
CELEBRACION DEL CONTRATO.

Se suscribe en el de marzo de 2023.

RESPONSABLE:
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DIRECTOR GENERAL FIRMA: v
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL FLORIDABLANCA ./

Elabor6: Laura Villamizar- Abg. Ext.
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