Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4722165
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(2/03/2023 6:18:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	078-2023
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE GERENCIA Y CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA EIS CUCUTA SA ESP
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(14/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EIS CUCUTA SA ESP

COLOMBIA, Cúcuta

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VILLAQUI S.A.S.

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901255432

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Claudia Patricia Quiroga Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2023 2:06:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2023 3:09:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	8 horas de tiempo transcurrido *(6/03/2023 1:00:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11230311	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.328.513,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	14/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11230406	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	14/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4722165
Proveedor CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S.
Creado por LISBETH KATHERINE PACHECO SIERRA
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 2:42:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23601961&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD Y CERTIFICADO PAA.pdf	SOLICITUD Y CERTIFICADO PAA.pdf	Descargar Detalle
☐	CONSTANCIA DE NECESIDAD.pdf	CONSTANCIA DE NECESIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 11 AVENIDA 6 EDIFICIO SAN JOSE SEGUNDO PISO
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CALLE 11 AVENIDA 6 EDIFICIO SAN JOSE SEGUNDO PISO
Código postal 54001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 11 AVENIDA 6 EDIFICIO SAN JOSE SEGUNDO PISO	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.4722165

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.657.027,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE GERENCIA Y CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA EIS CUCUTA SA ESP	1,00	UN	14.657.027,00	14.657.027,00	14.657.027,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 2:06:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ADICIONAL.pdf	CLAUSULADO ADICIONAL.pdf	(detalle)

INVITACION.pdf	INVITACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE ANTONIO LIZARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13469777	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS JOSE IBARRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13438846	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JOSE ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO	2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 3:09:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO
Supervisor	CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ	2 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 3:09:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	14.657.027
Total	14.657.027

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00000172	CDP	No validado	14.657.027 COP	14.657.027 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 14.657.027 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 14.657.027 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -