Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4733058
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(6/03/2023 2:48:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MRMC007DE2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS (INCLUIDO ALINEACIÓN, BALANCEO Y ACCESORIOS) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas para terminar *(7/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(10/03/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(9/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO

COLOMBIA, Roldanillo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S

COLOMBIA, Zarzal
Número de documento 900969747

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 3:45:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 3:59:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4733058_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4733058
Proveedor COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 # 7-17
Ubicación CO-VAC-76622 - Roldanillo
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Roldanillo
Dirección Carrera 7 # 7-17
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 7 #7-17	COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo

1 CO1.PCCNTR.4733058

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							23.787.000,00	18.550.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		26111707	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS (INCLUIDO ALINEACIÓN, BALANCEO Y ACCESORIOS) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE.	1,00	UN	23.787.000,00	18.550.000,00	23.787.000,00	18.550.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7. Desig Sup.pdf	7. Desig Sup.pdf	(detalle)
6. Aceptacion Oferta.pdf	6. Aceptacion Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JORGE MARIO ESCARF Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 16551742 Guardar y notificar

Supervisor SUSANA ANDREA MILL Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1113791103 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE	6/03/2023 3:59:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ	6/03/2023 3:59:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	18.550.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	18.550.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	181	CDP	No validado	23.787.000 COP	23.787.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 23.787.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.787.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	222	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.550.000 COP	18.550.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.550.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.550.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -