AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
50	30	4817

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD (DÍA / MES / AÑO)	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	Nº AGRUPADOR	SUCURSAL
02 / 03 / 2023	MODIFICACION	3		BARRANQUILLA CORREDORES

TOMADOR	A CONSTRUIR SA	NIT	890.115.406-0
DIRECCIÓN	CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3855098
AFIANZADO	A CONSTRUIR SA	NIT	890.115.406-0
DIRECCIÓN	CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3855098
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT	892.399.999-1
DIRECCIÓN	GOBERNACION DEL CESAR Valledupar CALLE 16 No 12-120. TERCER, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	5748270

MONEDA	PUNTO DE VENTA	FECHA CORTE NOVEDADES	FECHA MAXIMA DE PAGO (DÍA / MES / AÑO)	VIGENCIA DESDE (DÍA / MES / AÑO / A LAS)	VIGENCIA HASTA (DÍA / MES / AÑO / A LAS)	NÚMERO DE DÍAS
Pesos						
TIPO CAMBIO 1.00		FECHA LIMITE DE PAGO	2 / 3 / 2023	17 / 02 / 2023 / 00:00	23 / 09 / 2028 / 00:00	2045

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado : DEPARTAMENTO DEL CESAR

Ramo : CUMPLIMIENTO
Objeto del Seguro : CONTRATO

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	Vig. Desde	Vig. Hasta
CUMPLIMIENTO	41,645,300,685.00	17/02/2023	24/01/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONE	6,940,883,448.00	17/02/2023	23/09/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA	41,645,300,685.00	23/09/2023	23/09/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIP	16,658,120,274.00	23/09/2023	23/09/2026

BENEFICIARIOS

Nombre	Documento
DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT 892.399.999-1

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023 DE AMPLIA EL PLAZO DE EJEUCCION POR 4 MESES Y 15 DÍAS

NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 23/09/2023

FACTURA A NOMBRE DE: A CONSTRUIR SA

FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

VALOR ASEGURADO TOTAL	$ **********0.00
PRIMA	$*******53,910,697.00
GASTOS	$**********0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$*******10,243,032.43
AJUSTE AL PESO	$**********-0.43
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$*******64,153,729.00

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BARRANQUILLA A LOS 02 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO

CÓDIGO	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION	PRIMA
79	BERKLEY INTERNATIONAL SE	30	16,173,209.10
80	ZURICH	20	10,782,139.40

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
24445	Agencia	CONASEGUROS LTDA ASESORES	100.00

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.4817

CERTIFICADO DE: MODIFICACION		HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	A CONSTRUIR SA	NIT	890.115.406-0
DIRECCIÓN	CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3855098
AFIANZADO	A CONSTRUIR SA	NIT	890.115.406-0
DIRECCIÓN	CL 77B 59 61 OF 203, BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO	3855098
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CESAR	NIT	892.399.999-1
DIRECCIÓN	GOBERNACION DEL CESAR Valledupar CALLE 16 No 12-120. TERCER, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	5748270

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

CUMPLIMIENTO DESDE 12/07/2021 HASTA EL 24/01/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DESDE 12/07/2021 HASTA 23/09/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESDE 23/09/2023 HASTA EL 23/09/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD EN LA OBRA DESDE 23/09/2023 HASTA EL 23/09/2028

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBEJTO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DE OBRAS 12 DE JULIO DEL 2021, SE PROCEDE A AJUSTAR LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MOIDFICAR PERMANECEN VIGENTES

****
OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA LA FIRMA ELECTRONICA DEL CONTRATO REPORTADA EN EL SECOP (12 DE MAYO DEL 2021) Y EL COMUNICADO DEL ASEGURADO EL 30 DE JUNIO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

SE ACLARA:
ASEGURADO/BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT: 892.399.999-1

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.
****

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS A CARGO DEL AFIANZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO NO. 2021040002 DEL 29 DE ABRIL DEL 2.021, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EMITE LA PRESENTE POLIZA QUE SE RIGEN BAJO CONDICIONADO No: 12/10/2017-1306- P-05-P/531/OCTUBRE/17-D00I