CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ, SECTOR RONDA NORTE, MUNICIPIO DE MONTERÍA".

COSTOS DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN	CANT.	DEDICACIÓN MENSUAL	No. DE MESES	VR. MES	VR. TOTAL
Director de Interventoría	1	20%	4	$4.200.000,00	$3.360.000,00
Ingeniero Residente de interventoría	1	100%	4	$2.700.000,00	$10.800.000,00
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$14.160.000,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,00**
				A. TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$28.320.000,00**

COSTOS OPERATIVOS

CONCEPTO	CANT.	ASIGNACION MENSUAL	No. DE MESES	VR. MES	VR. TOTAL
Elaboracion, edición e Impresion de informes y de planos record	1	100%	4	$910.000,00	$3.640.000,00
				B. TOTAL COSTOS OPERATIVOS	**$3.640.000,00**
				C. TOTAL COSTO DIRECTO (A + B)	**$31.960.000,00**
				D. IVA (19%)	**$6.072.400,00**
				TOTAL (C + D)	**$38.032.400,00**

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Subdirector de Gestión Ambiental CVS

FACTOR MULTIPLICADOR

No.	DESCRIPCION	Valor (%)
A.	**SALARIO**	**100,00**
	Salario	100,00
B.	**PRESTACIONES SOCIALES**	**58,29**
	Cesantías	8,33
	Intereses sobre cesantías	1,00
	Prima de servicios	8,33
	Vacaciones	4,17
	Salud	8,50
	Pensión	12,00
	ARP	6,96
	SENA	2,00
	ICBF	3,00
	Cajas de compensación	4,00
C.	**SUMA: A + B**	**158,29**
D.	**ADMINISTRACION**	**26,71**
	Víaticos del personal en campo	5,71
	Personal de oficina con prestaciones (contrato a mediano plazo)	7,00
	Arriendo y servicios.	7,00
	impuestos, pólizas.	7,00
E.	**SUMA: C + D**	**185,00**
F.	**HONORARIOS**	**15,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (Suma: E + F)	**200,00**
	factor multiplicador a aplicar:	**2,00**